



**Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe**, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC „Moldindconbank” filiala **Onest**, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

**SRL „Polimer Gaz Complet”**

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Varnița 18

c/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270

IBAN: MD80ML000000222442900906

BC “Moldincombank” fil. Invest

MOLDMD2x329 (tel: 069245906)

reprezentat de Director **B. Împărățel**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

## **1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024.

## **2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:**

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

- 2.1** Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2** Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3** Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4** Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5** Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6** Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7** Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8** Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9** Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.





## CONTRACT DE COLABORARE Nr. 79 din 23.02.2024

Cod: CC-7.1

Ediția: 11

Data: 07.12.2023

Pagina: 2 / 2

**2.10** Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

**2.11** Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

**2.12** Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

**2.13** Să discute cu clientul despre regula de decizie.

**2.1 BENEFICIARUL** își asumă următoarele obligații:

**2.1.1** Să completeze feedbackul.

**2.1.2** Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

**2.1.3** Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

**2.1.4** Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

### 3 CLAUZE FINALE:

**3.1** Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contact sunt confidențiale.

**3.2** Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

**3.3** Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

**3.4** Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

**3.5** În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

**3.6** Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director  **N. Lupușor**



BENEFICIAR:

Director  **B. Împărățel**





## **CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.25** **privind achiziția prin Licitația Publică**

01 noiembrie 2022

**Primaria Hansca**  
(municipiu, oraș)

### **PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr ocds-b3wdp1-MD-1663830902388 din data de 18 septembrie 2022, între **Primaria Hansca**, cu sediul în rl Criuleni s.Hansca telefon 026856236/ 026856259, reprezentat prin **Mosnegutu Elena**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Societate cu Răspundere Limitată **Polimer Gaz Complet S.R.L.**, cu sediul în mun. Or. Chisinau, str. Varnita 18, of. str. telefon: 022 42 27 66 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600089591 licențiat prin activitatea de construcții Licența nr: MD 0401270 din 15 iulie 2013 eliberată de camera de licențiere pe termen de 5 ani pentru genuri de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti instalații de rețele tehnoredilitare, consolidări restaurări, reprezentat prin directorul societății **dnul împăratel Boris** în calitate de director de Antreprenor, pe de altă parte.

### **1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### **2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **150 zile termenul va intra în vigoare la data semnării contractului** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.



2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 866 421,48 lei (Patru milioane opt sute saizeci și șase mii patru sute douăzeci și unu lei 48 bani)**.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) **Oferta financiară (devizele F.3,5,7)**
- d) **Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;**
- e) **Garanția de bună execuție.**

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de **01.07.2023**.



### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
<b>Polimer Gaz Complet S.R.L.</b>	<b>Primaria Hansca</b>
Adresa poștală: MD-2023. Mun. Chișinău str Varnița nr 18	Adresa poștală: Republica Moldova s. Hansca, raionul Ialoveni
Telefon: 022 42 27 66	Telefon 026856236/ 026856259 Email: <b><u>hanscaprimaria@gmail.com</u></b>
Cod fiscal: <b>1003601089591</b>	Cod fiscal: <b>1008601001245</b>
Banca: BC „Moldindconbank”	Banca: MF-TREZORĂRIA DE STAT
Cod: MOLDMD	Cod: TREZMD2X

IBAN:MD80ML000000222442900906

IBAN:MD67TRPDAT319230A10334AF

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL Polimer Gaz Compleat S.R.L.	BENEFICIAR Primaria Hansca
	

2022-00000017d0  
MINISTERUL FINANTELOR • MINISTERUL FINANTELOR  
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU  
3 24. NOV. 2022  
Nr. de înregistrare \_\_\_\_\_  
Contract \_\_\_\_\_  
Semnatura 



la Contractul nr. 25  
din " 01 " noiembrie 2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r. Ialoveni		Devize de cheltuieli 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5.	Deviz de cheltuieli. Anexa nr. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5.	
	<b>TOTAL</b>		4866421.48	4866421.48	

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2  
la Contractul nr. 25  
din " 01 " noiembrie 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r. Ialoveni		unitati	1(unu)	4866421.48	4866421.48	01.07.2023
	<b>TOTAL</b>					4866421.48	



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR  
ANTREPRENOR



BENEFICIAR

Nr. \_\_\_\_\_ din 21.12.2022

### Graficul calendaristic de achitarea contractului

Prin prezenta, primaria s.Hansca, r-nul Ialoveni atestă achitarea contractului de antrepriză nr.25 din 01.11.2022 privind Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663830902388 din data de 15 octombrie 2022 aprobând graficul calendaristic de achitarea contractului „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s.Hansca, r-nul Ialoveni”cod CPV 45100000-8 după cum urmează:

- 2022- suma de 1460000 lei
- 2023- suma de 3406421.48 lei

Suma totală a contractului constituind 4866421,48lei (inclusiv TVA) (patru milioane opt sute șaiszeci și șase mii patru sute douăzeci și unu lei 48 bani).

Primar s. Hansca



Mosnegutu ELENA



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 07 decembrie 2023

Privind lucrarea „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni,, executată în cadrul contractului nr. 25 din 01.11.2022 încheiat între Primăria satului Hansca și ”Polimer Gaz Complet” S.R.L. pentru lucrările de amenajare a teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 01 din 23.03.2023, eliberată de Primăria satului Hansca, cu valabilitate pînă la \_\_\_ luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07 – \_\_\_ decembrie 2023 fiind formată din:

**Președinte:**

1. MOȘNEGUȚU Elena

– Primarul satului Hansca

**Membrii  
comisiei:**

2. TOVARNIȚCHI Iulian

– Responsabil Tehnic

3. BOSTĂNICĂ Svetlana

– Contabil Primăria s. Hansca

4. ARHIRII Silvia

– Secretar CL

5. CERNAT Nadejda

– Director interimar Grădinița “Căsuța Piticilor”

6. RĂILEANU Natalia

– Consilier

7.

3. Au mai participat la recepție:

ÎMPĂRĂȚEL Boris

– Director ”Polimer Gaz Complet” S.R.L.

GAIVAS Anatol

– Diriginte de șantier ”Polimer Gaz Complet” S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:



- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.25 din 01.11.2022*

---

---

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*aprobarea efectuării lucrărilor de amenajare a teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni*

---

---

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*recepționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni*

---

---

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5517106167 - Teritoriul Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ 2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

---

---

---

---

---

---

Comisia de recepție:

Președinte:

1. MOȘNEGUȚU Elena

---

Membrii comisiei:

2. TOVARNIȚCHI Iulian

---

3. BOSTĂNICĂ Svetlana

---

4. ARHIRII Silvia

---

Specialiști:



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)





(semnătura)  
5. CERNAT Nadejda \_\_\_\_\_  
(semnătura)  
6. RĂILEANU Natalia \_\_\_\_\_  
(semnătura)  
7. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

10. Lucrarea : „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni,, este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"07" decembrie 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" " \_\_\_\_\_ 2023


L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)





Lista  
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt  
incomplete.

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Primar s. Hansca



Moșneguțu Elena



Responsabil Tehnic



Tovarnițchi Iulian

Director Polimer Gaz Complet SRL



Împărățel Boris

Lista  
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Primar s. Hansca



Moșneguțu Elena

Responsabil Tehnic



Iovarnitchi Iulian

Director Polimer Gaz Complet SRL



Împărățel Boris



Lista  
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Primar s. Hansca



Moșneguța Elena

Responsabil Tehnic



Tovarnițchi Iulian

Director Polimer Gaz Complet SRL

Împărățel Boris



---

MD- 6815, satul Hansca , raionul Ialoveni, Tel: / 268 / 56-2-36; hanscaprimaria@gmail.com

---

Nr. 7  
din 09 februarie 2024

**SRL „Polimer Gaz Complet,,  
Domnului director Împărațel Boris**

### Scrisoare de recomandare

În perioada anilor 2023 – 2024 Primăria satului Hansca, raionul Ialoveni a implementat un proiect de importanță strategică - „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copiii din satul Hansca, r. Ialoveni,, cu o valoare de 4 227, 755 lei finanțat prin intermediul Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. În cadrul proiectului a fost executat un volum considerabil de lucrări și servicii de către SRL „Polimer Gaz Complet,, care în perioada implementării a asigurat un management în procesul de lucru cu forță de muncă calificată, mecanisme și echipament specific tipului de lucrări.

Compania pe perioada de execuție a lucrărilor s-a manifestat prin profesionalism, promptitudine, competență profesională, responsabilități multiple, seriozitate, tenacitate și implicare în relațiile cu angajații instituțiilor din teritoriu și locuitorii satului, fapt care ne face să-i recunoaștem valoarea profesională și umană.

Prin experiența noastră trăită în această perioadă, avem convingerea că compania va avea un viitor cu realizări spre propria dezvoltare fiindcă a încercat în timp folosind cele mai eficiente soluții, dar care au rezolvat integral problema. Recomandăm compania SRL „Polimer Gaz Complet,, si altor beneficiari de proiecte și vă asigurăm de executarea lucrărilor în concordanță cu termenii contractuali, lucrările prezentând în final un înalt grad de calitate.

Primarul satului Hansca, raionul Ialoveni



Moșneguțu Elena



# Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 27.02.2020, între **Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”**, în persoana dlui **Iurie Chiorescu, director**, denumit în continuare **”Angajator”**, pe de o parte, și și **Î.M. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. ȘI IZODROMGAZ S.R.L.**, în persoana dlui **Boris Împărățel, director**, cu adresa: **mun. Chișinău, str. Varnița, 18** (denumit în continuare **”Contractant”**), pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca Lucrările denumite **„Lucrări civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Rezina, contract nr. IFB-W-11696-IDA(MERP)** să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului în valoare de **11 272 291, 55 lei (unsprezece milioane două sute șaptezeci și două mii două sute nouăzeci și unu lei 55 bani)**, pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

## **Beneficiarul și Contractantul convin următoarele:**

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
  - (a) Acordul contractual,
  - (b) Scrisoarea de acceptare,
  - (c) Oferta Contractantului,
  - (d) Condițiile Speciale ale Contractului,
  - (e) Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
  - (f) Specificații,
  - (g) Desene,
  - (h) Lista cantităților de lucrări (Devizul de lucru al sub-proiectului), și
  - (i) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile care trebuie efectuate de către Angajator Contractantului, Contractantul convine cu Angajatorul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă, în conformitate cu prevederile Contractului, în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele ANGAJATORULUI:

Semnat de:

  
Iurie Chiorescu, director

Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, etaj. 3  
tel. 022 279121

e-mail office@nisi.md

Codul IBAN: MD19TRPTIAA31120E00498AD

Banca plătitoare: MF TR Chișinău BS

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1008601001382

Pentru și în numele CONTRACTANTULUI:

Semnat de:

  
Boris Împărățel, director

Compania: Î.M. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. ȘI IZODROMGAZ S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18,  
tel.: 022 422766; 069245906

e-mail: pgcomplet@mail.ru

Codul IBAN: MD80ML10000222442900806


Banca beneficiară: MODINCOBANE J.C.T.

Codul băncii: MOLDNDLX 329

Codul fiscal: 1003600088591

În prezența Beneficiarului:

  
Tatarov Simion, primar  
Primăria or. Rezina

  
Rusu Alexandra, director  
IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”  
din or. Rezina (președintele Agenției de Implementare a sub-proiectului)



**Acord Adițional Nr.5**  
**la contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP)**  
**semnat la 27 februarie 2020**


Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Rezina, r-nul Rezina, de comun cu compania de construcții POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 12 martie 2021**, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4115 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, după cum urmează:
  - Se exclud lucrări în sumă de **85 521,01 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **490 027,71 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **826 523,74 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(plus) 1 231 030,44 lei**, ce constituie **10,92 %** din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 10 martie 2021 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, data finalizării lucrărilor considerînd-o **27 iunie 2021**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de 26.04.2021.


ANGAJATOR:


  
Iurie Chiorescu, director  
Instituția Publică  
„Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

CONTRACTOR:

  
Boris Împărățel, director,  
POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

În prezența Beneficiarului:

  
Tatarov Simion, Primar,  
Primăria or. Rezina, r-nul Rezina

  
Rusu Alexandra, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP,  
or. Rezina, r-nul Rezina

**IMPORTANT:** Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.



# Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Anexa nr.1 la  
Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

**Investitor:**  
**Primăria or. Rezina**

## PROCES-VERBAL

### de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 06 din 12.11 2021

Privind lucrarea **“Lucrari civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun,, cub- proiect nr.4115 ,, din or. Rezina , str.1 Mai, nr.11/1, executată în cadrul contractului nr.IFB-W-11696-IDA ,încheiat între Primăria or. Rezina și SRL ,, Polimer Gaz Complet,, pentru executarea “Lucrarilor civile la LT,, Alexandru cel Bun ,, în temeiul autorizației de construire nr.13 din 17.03.2020 .**

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul :  
12.11.2021 - \_\_\_\_\_ .2021, fiind formată din:

Tatarov Simion – președintele comisiei, primarul or. Rezina, investitorul

### Membrii comisiei:

Ciobanu Stanislav – consultant FISM,  
Rusu Alexandra – președintele Agenției de Implementare,  
Savca Grigore – responsabil tehnic,  
Pușcă Grigore – diriginte de șantier SRL ,, Polimer Gaz Complet,,  
Gîncu Gheorghe- viceprimarul or.Rezina,  
Morari Ala - specialist în domeniu contabilității, primăria or. Rezina,  
Nasu Pavel – membru al Agenției de Implementare,  
Ciorba Ion – consilier al consiliului orășenesc Rezina,  
Udrea Anisia – arhitect-șef al or. Rezina,  
Lazari Lidia – feful DGITS al consiliului raional Rezina

3. Se invită de a participa la recepție:

Împărățel Boris – director SRL ,, Polimer Gaz Complet ,, - antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrării și a documentației

### de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executatrea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect , devizului de cheltueli, regulamentelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:6701209.056.01, adresa poștală: or.Rezina, str.1 Mai, nr.11/1, destinația: Construcție de învățămînt și educație, suprafața la sol - 3164,8 m2, suprafața totală interioară – m2, numărul de etaje – 2 , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la procesul verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5, a fost încheiat astăzi 12.11.2021 - \_\_\_\_\_ .2021\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.



**Comisia de receptie:**

Președintele:

*[Signature]*



Tatarov Simion

**Membrii comisiei :**

Ciobanu Stanislav

Rusu Alexandra

Savca Gligore

Pușca Gligore

Gîncu Gheorghe

Morari Ala

Nasu Pavel

Ciorba Ion

Udrea Anisia

Lazari Lidia



10. Lucrarea " **Lucrari civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun „** din or. Rezina

este

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



2021

Boris Împărățel

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" 12 "

2021



Simion Tatarov

Anexa nr.1 la procesul verbal de  
recepție la terminarea lucrărilor  
nr. 06 din 12.11. 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

*Președintele*

Tatarov Simion

Savca Grigore





Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care n-au fost executate.

1. Finalizarea lucrărilor de placarea a soclului.
2. Finalizarea lucrărilor de finisare a fațadei cazangeriei.
3. Montarea camerei de ventilare în blocul "B"
4. Parțial, montarea capurilor termostate la bateriile de încălzire.
5. De instalat plăcile antideropante la pandusul de la intrarea principală.

Termen de înlăturare a neconformităților – 30 zile



Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Președinte A I

Tatarov Simion

Savca Grigore

Rusu Alexandra



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat  
prevederile proiectului.



Președintele comisiei

Responsabil tehnic

*Președintele comisiei*

*Tatarov Simion*  
*Savca Grigore*  
*Președintele comisiei*







**CONTRACT**  
de transportare si depozitare a deșeurilor municipale  
(pentru persoane juridice)

Nr. 3

02.01.2022

**PĂRȚILE:**

**Operator:** Î.M. "Gospodăria Comunală Strășeni" mun. Strășeni, reprezentata de managerul-sef Gh. Guțan, care activează în baza Statutului și Autorizației de colectare și transportare a deșeurilor municipale seria 005 nr. 02/2018 din 02 februarie 2018;

**Utilizator:** SRL "Polimer Gaz Complet" reprezentat de directorul, B. Imparatel,

**genul de activitate:** construcții industriale ingineresti civile, au încheiat prezentul Contract cu stabilirea următoarelor conditii:

**I.OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1.Obiectul prezentului contract îl constituie colectarea și transportarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri provenite din activitățile de gospodărie, comercială, industrială).

1.2.Deșeurile, altele decât municipale (rezultate din construcții, demolări, de grădină, zootehnice, de echipamente electrice, baterii și acumulatori uzate, anvelope și uleiuri uzate) precum și deșeurile cu gabarite mari, nu sunt colectate și transportate în condițiile prezentului contract.

1.3.Termenul contractului: de la 02.01.2022 pînă la 31.12.2022, cu dreptul de prelungire automata daca una din parti nu doreste rezilierea acestuia.

**II.MODALITĂȚILE DE PLATA**

2.1.Tariful pentru colectarea și transportare separată a deșeurilor se aprobă de Consiliul municipal și constituie la momentul încheierii contractului 150 lei/m<sup>3</sup> (inclusiv TVA). Tariful poate fi modificat printr-o nouă Decizie a Consiliului municipal și este obligatoriu pentru achitare după publicarea Deciziei pe site-ul Primăriei Strășeni.

2.2.Plata pentru servicii conform prevederilor prezentului contract constituie: de facto (conform cantității deșeurilor transportate).

2.3.Plata pentru serviciul prestat, se achită lunar, prin transfer sau în numerar în casa întreprinderii, pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată.

2.4.Operatorul poate să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, dacă Utilizatorul refuză nemotivat semnarea facturilor (conturilor) de plată pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării lor.

**III. OBLIGAȚIUNELE SI DREPTURILE PĂRȚILOR**

3.1. Operatorul este obligat:

- să asigure activitatea de dispetcerat;
- să asigure prestarea serviciului prevăzut de prezentul contract, în termen de 48 de ore din momentul înregistrării solicitării de dispetcerat (tel 0237-2-21-10; 0237 2-40-86; 078820871), s-au în alt mod stabilit de comun acord de ambele părți;
- să colecteze și să transporteze întreaga cantitate de deșeuri municipale prevăzute de prezentul contract și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

3.2. Operatorul este în drept:

- să nu colecteze deșeurile care sunt de alt gen decât stipulate în prezentul contract;
- să nu colecteze deșeurile care au fost depozitate în locuri neautorizate;
- să stopeze, sau să limiteze, prestarea serviciului dacă sumele datorate nu au fost achitate după 30 de zile de la primirea de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată;

3.3. Utilizatorul este obligat:

- să achite contravaloarea serviciului prestat conform prevederilor prezentului contract;
- să asigure colectarea și depozitarea separată a deșeurilor în locuri special amenajate;



- să asigure numărul necesar de containere (pubele) speciale, pentru colectarea separată a deșeurilor;
  - să asigure accesul liber al utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;
  - să nu introducă în recipientele de colectare, deșeuri din categoria celor animaliere, provenite din construcție, curățarea și întreținerea spațiilor verzi, și din categoria celor speciale (baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, uleiuri uzate, ambalaje, anvelope uzate, etc.);
- 3.4.Utilizatorul este în drept:
- să utilizeze liber serviciul de colectare și depozitare separată a deșeurilor, în condițiile prezentului contract;
  - să fie consultat și să primească informații privind serviciul de colectarea și depozitarea separată a deșeurilor;
  - să solicite stoparea colectării deșeurilor, cu un preaviz de cel puțin 3 zile, în cazul în care Utilizatorul își stopează temporar activitatea și nu produce deșeuri;

#### IV. CONDIȚII DE REZILIERE A CONTRACTULUI

- 4.1.Modificarea clauzelor Contractului, prelungirea sau rezilierea lui, se efectuează la propunerea uneia dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile. Dacă nici una dintre părți nu intervine cu astfel de propuneri, contractul se consideră prelungit pe același termen.
- 4.2.Contractul poate fi reziliat, înainte de termen în cazurile:
- la cererea întemeiată a uneia dintre părți;
  - în cazul schimbării legislației în domeniul gestionării deșeurilor;
- 4.3.Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.
- 4.4.Contractul este întocmit în două exemplare , fiecare având aceeași putere juridică

#### V. CONDIȚII SUPLIMENTARE

- 5.1.Părțile sunt exponente de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri neprevăzute (incendii, inundații, ninsori, ghețuș ș.a.) ce nu depind de activitatea părților.
- 5.2.În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire a angajamentelor se amână corespunzător perioadei de timp în care a avut loc situațiile sus menționate

#### VI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

OPERATOR:

Î.M. "GCS" Strașeni  
Str. Șt. Cel Mare, 134  
MOLDMD2X324  
c/I MD75ML00000002251824102  
Moldincombank  
c/f 1011600041978  
Cod TVA 8600830

UTILIZATOR:

SRL"Polimer Gaz Complet"  
str. Varnita 18  
mun.Chisinau  
c/f 1003600089591  
IBAN/MD30ML000000222442900906  
cod/TVA 0401270

Tel 0237-2-21-10

Manager șef  
Gh. Guțan



tel. 069245906

Administrator  
B. Imparatei





## CONTRACT nr. 10/PS/E/03-24

de prestări servicii

mun. Chișinău

07.03. 2024

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**, cu sediul: r-ul. Straseni s. Cojusna str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici nr.6, cod fiscal: 1003600054869, cod TVA: 8600997, IBAN: MD85AG00000022511513060, BC MAIB SA f-la Onisifor Ghibu Chișinău, BIC: AGRNMD2X413, tel. 022317638; e-mail:alfavira.impex@gmail.com, în calitate de **Prestator**, reprezentată de către administratorul dl Ion Boldurescu pe de o parte, și

**S.C. ”Polimer Gaz Complet” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, nr.18, tel/fax: 022-42-27-66, e-mail: pgcomplet@mail.ru, cod fiscal 1003600089591, cod TVA 0401270, IBAN: MD80ML000000222442900906, deschis la B.C.„Moldindconbank” S.A., fil. Invest, Chișinău, BIC: MOLDMD2X329, în calitate de **Beneficiar**, reprezentată de administratorul dl Imparatel Boris, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

### I. LOBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prestator se obligă să presteze Beneficiarului serviciile de mecanisme, iar Beneficiar se obligă să achite prețul serviciilor prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

1.2 Marca mecanismelor este stabilită în Anexa 1 - parte integrantă a prezentului contract, iar valoarea plății pentru servicii va fi stabilită în momentul prestării serviciilor și convenită de părți.

### II. ACHITAREA SERVICIILOR

2.1. Achitarea serviciilor se efectuează în termen de trei zile după semnarea actului de predare-primire a lucrărilor, în lei moldovenești prin transfer pe conturile Prestatorului.

### III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Prestatorul se obligă:

- să asigure prestarea serviciilor solicitate de Beneficiar;
- să întreprindă toate măsurile pentru derularea normală a contractului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- să retragă mecanisme de la Beneficiar în cazul staționării neîntemeiate mai mult de o zi de lucru cu sistarea prestării serviciilor solicitate și rezilierea ulterioară a prezentului contract.

3.2. Beneficiarul se obligă:

- să asigure toate condițiile pentru realizarea contractului;
- în termen de trei zile calendaristice după prestarea serviciilor să semneze actul de primire-predare a serviciilor prestate;
- să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului.
- să asigure volumul optimal de lucru a tehnicii. Volumul minimal pentru exectarea lucrărilor cu mecanisme nu poate fi mai mică decât 8 (opt) ore. În cazul staționării îndelungate și neîntemeiate Beneficiarul va achita orele de staționare, cu excepția cazurilor de forță majoră, care sunt confirmate de acte necesare, semnate de către părți;
- să păstreze confidentialitatea datelor obținute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- să execute cu bună-credință obligațiile asumate, în termenele și în condițiile convenite.

### IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

4.1 Pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare al Republicii Moldova.

4.2. Oricare neînțelegere sau controversă dintre Părți apăruta din sau în legătură cu prezentul Contract și executarea acestuia, va fi soluționată pe cale amiabilă. Dacă negocierile amiabile nu se



vor solda cu succes, neînțelegerea va fi remisă pentru soluționare instanței de judecată competente al Republicii Moldova.

4.3 Pentru rețineri de plată conform facturilor fiscale Beneficiarul va suporta penalități în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere pentru suma neachitată pînă la achitarea integrală a datoriei.

#### V. FORȚĂ MAJORĂ

5.1 La apariția circumstanțelor de forță majoră, Partea aflată în imposibilitatea executării obligațiilor va fi eliberată de răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor sale doar pe durata existenței circumstanțelor de forță majoră. Partea care nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin, din cauza circumstanțelor de forță majoră, va notifica imediat cealaltă parte.

#### VI. ALTE CONDIȚII

6.1. Orice modificare sau completare al prezentului contract, va fi valabilă dacă va fi confirmată în scris, completată în mod corespunzător și semnată de către ambele părți.

6.2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil timp de pînă la 31.12.2024.

#### VII. SEMNĂTURILE ALE PĂRȚILOR

**Prestator**

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**

**Administrator: Ion Boldurescu**



**Beneficiar**

**S.C. "Polimer Gaz Complet" SRL**

**Administrator: Boris Irimparatel**





Aprobat  
Director Alfavira Impex SRL  
Boldurescu Ion

**Tarifele pentru prestări servicii transport și mecanisme Alfavira Impex SRL**

Nr	Denumirea U/T	Specificații
<b>Excavatoare</b>		
1	Excavator	volumul cupei >0.8m3
2	Excavator	volumul cupei 0.4m3
3	Buldoexcavator	volumul cupei din față 1m3 și cea din spate 0.25m3
4	Bobkat	volumul cupei 0.35m3
5	Bobkat + freza	lățimea 0,5 m
6	Bobkat + matura	
7	Buldozer	Katerpillar DH5
8	Buldozer	Katerpillar 939
9	Incarcator frontal	volumul cupei 3m3
<b>Autogredere</b>		
1	Autogreder	lama din față 2.35*0,5m, cea din spate 3.4*0,5m
2	Autogreder	lama din față 2.45*0.6m și cea din spate 3.55*0.6m
3	Autogreder	lama din față 2.25*0.6m și cea din spate 3*0.5m
<b>Compactoare</b>		
1	Compactor <5tn	vibrator
2	Compactor >5tn	vibrator
3	Compactor >14tn pentru terasamente	vibrator
4	Compactor Pneumo	vibrator
<b>Finisoare</b>		
1	Finisor Bomag BF300C	lățimea de 2.3- 4,8 m
	Finisor Bomag BF691C	lățimea de 2,5- 5 m.
2	Finisor Wogele 1600	lățimea de 2,5- 6 m. Mediu 200t/h (asfalt)
3	Finisor Wogele 1900	lățimea de 6 m
<b>Freza</b>		
1	Freza Bomag BM1300/30 T3 TAO 131	lățimea 1.3 m h<10 cm lățimea 1.3 m h>10cm
2	Freza Bomag BM600/15 C I 482	lățimea de 0.6 m
3	Freza BITTELI Volpe 100T4	lățimea de 1 m
<b>Autobasculante</b>		
1	Autobasculante 3axe	Capacitatea de încărcare <12 tone (tip camaz)
2	Autobasculante 4axe	Capacitatea de încărcare <20 tone
3	Autobasculante cu semiremorca	Capacitatea de încărcare <25 tone
		Distanța 30-50 km
		Distanța 51-70 km
		Distanța 71-90 km
		Distanța 91-100 km
		Distanța >101 km
4	Autotral	Capacitatea de încărcare <10 tone
5	Autotral	Capacitatea de încărcare >11 tone

Notă: Transportul se tarifează pe oră atunci când lucrează pe loc în cadrul șantierului, la transportarea materialelor la distanță se aplică tariful lei/tona/km mărimea căruia se stabilește în dependență de distanță parcursă după fiecare caz în parte. Comanda minimă la mecanisme este de 4 ore.

