

CONTRACT
de îndeplinire a lucrărilor Nr. 04/05

“04” mai 2018

”CHERRY ALLIANCE” S.R.L în persoana directorului **Dlui, Mihail Stoianenco** ce acționează în baza Statutului, numit în continuare **“Beneficiar”**, și S.R.L. **“Vipart Plus”**, numit în continuare **“Antreprenor”**, în persoana directorului **Dlui Vitalie Popov**, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Antreprenorul** se obligă să execute: lucrări de electricitate, apeduct și stație de pompare la obiectul **„Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hincesti s. Buteni”** conform devizului semnat de ambele parti, si volumului de lucrari conform schitei de proiect de facto și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. Termenul de executare a **Lucrărilor** se va stabili între **Beneficiarului si Antreprenor**. **Antreprenorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea Actului de recepție de către **Beneficiar**, dar nu mai târziu de **31.07.2018**

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. Antreprenorul se obligă:

- 2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare cerințelor **Beneficiarului** și în termenul indicat în p.1.2 al prezentului contract;
- 2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 5 zile din momentul primirii avansului.
- 2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor Beneficiarului** cu semnarea obligatorie a Actului de recepție, în cazul în care lucrarea data a fost efectuată conștiincios conform normativelor în vigoare

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. În decurs de 5 zile după primirea de la **Antreprenor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.2 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Antreprenorului** în decurs 5 zile din momentul recepționării cererii.
- 2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de o zi calendaristica din momentul conectării la sursa de energie electrica a postului de transformare în stricta conformitate cu proiectul de executie, inclusiv rețelele de apeduct și stația de pompare.

2.3. Beneficiarul este în drept:

- 2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Antreprenor**.
- 2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Antreprenorului** despre reziliere cu 30 zile până la data rezilierii, achitând **Antreprenorului** prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.
- 2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Antreprenor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Antreprenorului**.



M. Cungea

3. Prețul contractului și ordinea plăților

- 3.1. Costul Lucrărilor va fi în sumă de 1 398 636,95 (Un milion treisute nouăzeci și opt mii șase sute treizeci și șase lei 95 bani)
- 3.2. Achitarea pentru efectuarea lucrărilor se va efectua numai prin transferul mijloacelor bănești pe contul **Antreprenorului**. Se va transfera un avans de 300 000,00 lei (Trei sute mii lei 00 bani), iar restul sumei restante în dependență de necesități.
- 3.3. Termenul de garanție a lucrărilor este de 2 ani.

4. Răspunderea Părților

- 4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.2 al prezentului contract, **Antreprenorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, **Beneficiarul** achită **Antreprenorului** penalitate în mărime de 0,01 % din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere, din momentul semnării actelor de recepție și facturii fiscale.
- 4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.
- 4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

- 5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.
- 5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

- 6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

7. Clauzele finale

- 7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Anexă cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexa la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.
- 7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

ANTREPRENORUL:

S.R.L. "Vipart Plus"

Or.Ialoveni, str.Basarabia 6/1, of.26

BC "Moldincombank" S.A.

Fil. Testemițeanu

c/b MOLDMD2X302;

IBAN: MD04ML000000002251502176;

c/f: 1005600016494;

TVA: 0700980;

tel: 069055051/069684384

BENEFICIAR:

S.R.L. "CHERRY ALLIANCE"

mun.Chisinau str.Negurenii 13

BC "Mobiasbanka-Goupe Societe Generale" S.A.

IBAN: MD84MO2224ASV15534587100;

c/b MOBBMD22;

c/f 1017600006812;

cod TVA 0209740;

mob:069136921

E-mail: vipartplus@mail.ru

Director

Vitalie POPOV



Director

Mihail Stoianenco



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02/18 din 18.09.2018

privind lucrările de electricitate, apeduct și stație de pompare executate la obiectul „Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hîncești s. Buțeni” în cadrul contractului nr. 04/05 din 4 mai, 2018 încheiat între „Cerry Alliance” SRL și „Vipart Plus” SRL pentru lucrările de electricitate și apeduct.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32, eliberată de Primăria satului Buțeni la data 15.06.2018, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.09.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Stoianenco Mihail - Director SRL „Cherry Alliance”

Membrii comisiei

Pencov Mihail - Proiectant

Rudenco Boris – Responsabil tehnic (Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare)

Danilov Denis - Responsabil tehnic (Instalații și rețele electrice)

Frunză Ivan – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare)

Melnic Andrei - Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor (Instalații și rețele electrice)

3. Au mai participat la recepție:

Popov Vitalie – Director „Vipart Plus” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

terminarea lucrărilor conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3417, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la data _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei

1. Mihail PENCOV - _____

2. Boris RUDENCO - _____

3. Denis DANILOV - _____

4. Ivan FRUNZA - _____

5. Andrei MELNIC - _____

9. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

„ ” _____ 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„ 18 ” septembrie 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„ 18 ” septembrie 2018

L.Ș. _____

(semnătura)



Anexa nr. 1
la Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data 18.09.18

Constatările comisiei de recepție:

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse.

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO



Handwritten signature in blue ink.

Anexa nr. 2
la Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data 18.09.18

**Constatările comisiei de recepție
la lucrările ce nu au fost executate**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO



Handwritten signature in blue ink.

Anexa nr. 3
la Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
din data 18.09.18


**Constatările comisiei de recepție
La lucrările ce nu s-au respectat prevederile proiectului**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Director SRL „Cherry Alliance” Mihail STOIANENCO

Handwritten signature in blue ink.





SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
„Cherry Alliance“ SRL
Moldova 2001- mun.Chisinau, str. Negureni 13 Cod fiscal 1017600006812
IBAN: MD84MO2224ASV15534587100 TVA 0209740 Tel:069136921

Nr. 08/19 din 08.04.2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, „CHERRY ALLIANCE” SRL, confirmă faptul că pe parcursul anului 2018 au fost efectuate lucrări în baza contractului de antrepriză cu SC „VipArt Plus” SRL în valoare de 1 398 636,95 lei pentru lucrări de construcții și rețele ingineresti la obiectul „Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hîncești s.Buțeni”.

Proiectul a fost realizat conform prevederilor contractuale fără dificultăți și abateri. În procesul realizării personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite.

„CHERRY ALLIANCE” SRL recomandă SC „VipArt Plus” SRL ca pe un agent economic exigent tuturor beneficiarilor cointeresați.

Directorul „CHERRY ALLIANCE” SRL



Stoianenco Mihail