

Contract Nr. W/AF-06/IDA

Prezentul Acord, este semnat la data de 10 iulie 2012 între **Ministerul Sănătății al Republicii Moldova**, în persoana **Dlui Andrei USATÎI, Ministru**, avînd următoarea adresă: **str. Vasile Alecsandri nr. 2, Chișinău, MD 2009**, tel: + (373 22) 26 88 20, fax: + (373 22) 26 88 21 (în continuare numit "Angajator"), și "**Fedion-Com**" SRL, în persoana **Dlui Ion Mînăscuță, Director**, cu sediul pe adresa: **or. Drochia, str. Bratela de circulație, nr. 1, Republica Moldova**, tel/fax: + (373 252) 28690, (în continuare numit "Contractor") al altei părți.

2156844,02

Deoarece Angajatorul dorește ca Contractorul să execute lucrările de construcție la obiectul: **Construcția Centrului de Sănătate Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, Contract nr. W/AF-06/IDA** (în continuare numite "Lucrări") și Angajatorul a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și completarea unor astfel de Lucrări precum și remedierea oricăror defecte în continuare.

Prezentul acord prevede următoarele:

1. În prezentul Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens după cum sunt respectiv atribuite în Condițiile Contractului la care se face referință în continuare, și ele trebuie considerate și vor fi interpretate drept constituind parte a Acordului.
2. În ceea ce privește plățile care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, după cum este menționat în continuare, Contractorul convine cu Angajatorul să execute și să completeze Lucrările și să înlăture orice defect cu referire la acestea și în toate privințele, în acord cu prevederile Contractului.
3. Angajatorul convine să achite Contractorului, pentru executarea și completarea Lucrărilor și înlăturarea defectelor Prețul Contractului sau o altă sumă care poate fi plătită în baza prevederilor Contractului la momentul și în modul indicat în cadrul Contractului.

Drept pentru care, părțile la prezentul Acord au convenit ca Prezentul Acord să fie executat la data și anul menționat anterior.

Angajator

Contractor



[Handwritten signature of Andrei USATII]

Ion Mînăscuță

Director

Fedion-Com S.R.L.





„A P R O B”

Ministrul Sănătății

Andrei USATÎ

2014

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr CS.AF-06.F din 07 august 2014

Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, raionul Rîșcani

s. Mihăileni, r-nul Rîșcani



INVESTITOR Ministerul Sănătății

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. CS.AF-06.F din 07.08.2014

Obiectul Centrul de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani este executat în cadrul contractului nr. W/AF-06/IDA din 10 iulie 2012.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 23.07.2012 valabilă pînă la 23.01.2013, eliberată de către Primăria s. Mihăileni

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 07 august 2014, fiind formată din:

- | | |
|------------------|---|
| Silvia Volosatii | - Șef Secție Investiții Capitale și Administrarea Proprietății Publice a Ministerului Sănătății, președinte |
| Tatiana Zatic | - Șef Direcție asistență medicală primară a Ministerului Sănătății, membru |
| Ion Costețchi | - Șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Rîșcani, membru |
| Valerian Cecan | - Primar de Mihaileni, membru |
| Andrei Toma | - Director Centru de Sănătate Mihăileni, membru |

2. Au mai participat la recepție:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Vladimir Condrațchi | - IȘP a IP „Agroindproiect” SA |
| | - |
| | - |
| | - |

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 iulie 2013;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de circa 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de **2.286.814,63** lei, conform listei-anexă nr.1.



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția finală a Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea obiectului „Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani”
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani”
- 6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- Obiectul cu numărul cadastral 71342010598 adresa poștală MD 5626, destinația 3 Michaileni Rîșcani, compus din următoarele construcții construcția de baie terasa, suprafața la sol 215, suprafața totală, 221,44² numărul de etaje 1; conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07 august 2014 la obiectul nominalizat în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: S. Volosatâi

Specialiști:

V. Condrățchi

Membri: I. Costețchi



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: lucrarea Construcția Centrului de Sănătate Mihăileni, r-nul Rîșcani lucrările sînt finalizate



(semnătura)

N. Teodorescu

(funcția, numele, prenumele)



**Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la construcția Centrului de Sănătate Mihăileni r-nul Rîșcani**

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei

Antreprenor



Silvia Volosatîi

Ion Mînescu



**Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Centrului de Sănătate
Mihăileni r-nul Rîșcani în perioada de garanție**

Pe parcursul termenului de garanție
nu au apărut defecțe care pot influența
negativ exploatarea obiectului

Președintele comisiei

Antreprenor



Silvia Volosatii

Ion Mînescu



Scrisoare de recomandare

nr. 24

24 10 2014

Prin prezenta, Centrul de sanatate Mihaileni r-nul Riscani, mentioneaza activitatea prodigioasa a SRL „Fedion Com” in realizarea contractului W/AF-08IDA „Constructia Centrul de Sanatate s.Mihaileni r-nul Riscani.

SRL „Fedion Com” a dat dovada de experienta bogata in domeniul constructiilor, lucrind independent cu tehnica si lucratori proprii. Demonstreaza un nivel inalt de responsabilitate si operativitate.

Scrisoarea de recomandare este eliberata pentru a fi prezentata la solicitare.

Director

Centrul de Sanatate Mihaileni



A.Toma

