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Location: Moldova

“20™ septembrie 2022 s. Giurgiulesti, rl Cahul
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21059180 din data_10.07.2022 ,
intre  Primiria Giurgiulesti , cu sediul in s. Giurgiulesti, rl Cahul str._Independentei , telefon:
029968238, 029968236 , fax: _--_ , autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601006634
reprezentat prin primar - Giliteanu Tatiana , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i Piramidgrup
SRL, cu sediul in_s. Fetita, rl Cimislia, R. Moldova, telefon: 060200510, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr. 1011605000411 _ autorizat pentru activitatea in constructii: licenta-extras nr. 120_din
“ 12" martie 2021, pentru genurile de activitate_Constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico -
edilitare , reconstructii, consolidiri, reprezentat prin _Jardan Vasile - director, in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

: OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga s execute lucrarile de reparatie a acoperisului blocului 2C al
gradinitei de copii s. Giurgiulesti, rl Cahul _in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de _3 _ luni dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:
a) generafe de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
c) datoritid forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) ‘c-alétmitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
© sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe



—

timpul suspendarii, Antreprenorul general va protéja si conserva lucrarile in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistirii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor. ‘

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic gi functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 702307,74 _lei MD

(_sapte sute doi mii trei sute sapte, 74), inclusiv 117051.29 lei TVA lei MD.
(suma cu cifre §i litere) (suma cu cifre i litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive

de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza s fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.



12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina cruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitii sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al pértilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnituri de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrérilor.

13.6 Contractul este valabil pina la 31.12.2022.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Piramidgrup SRL Primiria Giurgiulesti

Adresa postala: s. Fetita, rl Cimislia

Adresa postald: s. Giurgiulesti, rl Cahul

Telefon: 060200510 Telefon: 029968236, 029968238
Cod fiscal: 1011605000411 Cod fiscal: 1007601006634
Banca: BC Eximbank SA, fil. nr. 16 Banca: Trezoreria de Stat

Cod: ENEGMD22 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD56EN000000222426191845

IBAN: MD37TRPDAH311120A05035AC

15. SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR
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