
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de elaborare a proiectului privind reconstrucția și 

replanificarea imobilului din str. Vlaicu Pîrcălab,nr.45, sect.Centru, mun.Chișinău 

2. Numărul şi data contractului Nr.31 din 18.03.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului Agenția Proprietății Publice 

4. Adresa beneficiarului Piața Marii Adunări Naționale, nr.1 , mun. Chișinău  

5. Ţara___ Republica Moldova______________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Prestator______ 

                                                                              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                      încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 710 000 lei MD        

b) finală (la data  finalizării contractului)   1 710 000 lei MD     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________nu au fost cazuri __________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată____________6 luni__________________________________________ 

b) efectiv realizată __________14 luni_________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional nr 1 din 19.12.2023 la contract nr.31 din 

18.03.2023 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Act nr. 1 de primire-predare a 

documenației de proiect din data de 24.04.2019;_Act nr. 2 de primire-predare a documenației de 

proiect din data de 13.06.2019; Act nr. 3 de primire-predare a documenației de proiect din data de 

18.12.2019;  Act nr. 4 de primire-predare a documenației de proiect din data de 20.02.2020; Act nr. 

5 de primire-predare a documenației de proiect din data de 27.03.2020; Proces-verbal de recepţie a 

lucrărilor de proiectare 18.05.2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data completării:_09 octombrie 2023___ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __ Prodan Vladimir 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator____ 

Denumirea întreprinderii: SC ”Gorgona” SRL     ___ 



















 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație capitală a clădirii 

Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chișinău. 

2. Numărul şi data contractului Nr.14/22 din 10.06.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sănătății 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 2  

5. Ţara___ Republica Moldova______________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Prestator______ 

                                                                              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                      încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   646 003,20 lei MD        

b) finală (la data  finalizării contractului)   704 127,20 lei MD     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________nu au fost cazuri __________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_______45  zile calendaristice __________________________________________ 

b) efectiv realizată __________5 luni_________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Acord Adițional nr 1 din 03.11.2022 la contract Nr.14/22 din 

10.06.2022 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Act nr. 1 de primire-predare a 

documenației de proiect din data de 05.08.2022;_Act nr. 2 de primire-predare a documenației de 

proiect din data de 18.10.2022; Proces-verbal  nr.14.22.06 din 25.10.2022; Act nr. 3 de primire-

predare a documenației de proiect din data de 21.11.2022;  Act nr. 4 de primire-predare a 

documenației de proiect din data de 21.11.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data completării:_09 octombrie 2023___ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __ Prodan Vladimir 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator____ 

Denumirea întreprinderii: SC ”Gorgona” SRL     ___ 

























 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Сentrul cultural-distractiv "Patria E. Loteanu"  

2. Numărul şi data contractului Nr. din 24.07.2012; Contact nr. 1/08 -2013 din 28.08.2013; Contact nr. 

1/03 -2013 din 14.05.2013  

3. Denumirea/numele beneficiarului Colaj SRL 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 103 

5. Ţara___ Republica Moldova______________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Prestator______ 

                                                                              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                      încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   334 958,00 lei MD        

b) finală (la data  finalizării contractului)   334 958,00 lei MD     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________nu au fost cazuri __________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_______ __________________________________________ 

b) efectiv realizată ___________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Act nr. 3 de primire-predare a 

documenației de proiect  2012;_Act nr. 4 de primire-predare a documenației de proiect din data de 

31.07.2013;Act de primire-predare a documenației de proiect din data de 18.09.2014;  Act  de 

primire-predare a documenației de proiect din data de 18.09.2014; Act nr. 2 de primire-predare a 

documenației de proiect  11.10.2013_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data completării:_09 octombrie 2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __ Prodan Vladimir 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator____ 

Denumirea întreprinderii: SC ”Gorgona” SRL     ___ 





























 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Complex teatrului multifuncțional "Luceafărul”, mun. Chișinău, str. 

Veronica Micle 7 

2. Numărul şi data contractului Nr.A/n  din 01.10.2008 

3. Denumirea/numele beneficiarului S.A “Centrul Teatral Luceafărul” 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Veronica Micle 7 

5. Ţara___ Republica Moldova______________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____Antreprenorul______ 

                                                                              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                      încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   206 036,75 lei MD        

b) finală (la data  finalizării contractului)   206 036,75 lei MD     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________nu au fost cazuri __________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_______ _______________________________ 

b) efectiv realizată ________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul___________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Act nr. 1 de primire-predare a 

documenației de proiect  31.10.2008.  

-verbal de recepţie_____________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data completării:_09 octombrie 2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __ Prodan Vladimir 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___ Administrator____ 

Denumirea întreprinderii: SC ”Gorgona” SRL     ___ 
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