

**CANDIDAT/OFERTANT**  
**SRL „Muntean-Confinis”**

denumirea, numele

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație la grădinița de copii din s. Bursuc r. Nisporeni.
- Numărul și data contractului: Nr. IFB-W -10279-RO DIN 29.07.2015
2. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Bursuc r. Nisporeni
- Adresa beneficiarului: s. Bursuc r. Nisporeni  
Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
se notează obținerea corespunzătoare  
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)  
contractant asociat  
subcontractant
4. Valoarea contractul
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| j a) inițială                      | / 305487 /  | / /                                      |
| k (la data semnării contractului): |   |  |
| l b) filiala                       | / 305487 /  | / /                                      |
| (la data finalizării contractului) |   |  |
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
6. Durata de execuție a lucrării (luni)  
contractată 2luni  
efectiv realizată

2 luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.2 din 02.11.2016

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Candidat/ofertant

semnătura  
ștampila

*[Handwritten signature]*

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări de reparație la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Bursuc, rnul Nisporeni,  
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-10279-RO

## CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 29 Iulie 2015, între Primăria s. Bursuc, rnul Nisporeni, în persoana dlui Victor Rusu, Primar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Anastasia Bulumez, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și S.C. MUNTEAN-CONFINIS S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 36, ap. (of.) 113, în persoana dlui Constantin Muntean, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10279-RO, “Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Bursuc, rnul Nisporeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 305 487 (trei sute cinci mii patru sute optzeci și șapte) lei 24 bani, care conține prețul pentru toate operațiunile pe care le prevede descrierea lucrării, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul materialelor în prețuri curente, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:



1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
  - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
  - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
  - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
  - d) Condițiile Contractului (p. 10-25).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătitibilă în termenii și în modul prevăzut de Contract.




Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

**BENEFICIAR:**

Cont de Decontare: 226 847  
BC U.P. Trezoreria de Stat  
Cod Băncii: TREZMD2X  
Cod Fiscal: 100 700 100 6523


  


Victor Rusu, Primar,  
Primăria ș. Bursuc, rnul Nisporeni

  
Anastasia Bulumez, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP  
din ș. Bursuc, rnul Nisporeni

**CONTRACTOR:**


Cont de Decontare: 222 411 720 1818  
BC "Moldindconbank" SA fil "Zorite"  
Cod Băncii: MOLDM2X330  
Cod Fiscal: 1003600044592



Constantin Muntean, Director  
S.C. MUNTEAN-CONFINIS S.R.L.





Coordonat:		Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Privind lucrarea Nr 2 din 02 noiembrie 2016 "Lucrări de reparație la grădinița de copii" din s. Bursuc, r-nue Nisporeni în cadrul contractului nr. IFB-W-10279-RO din 29 iulie 2015 încheiat între Agenția de Implementare din s. Bursuc și antreprenorul „Muntean-Confinis” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Lucrări de reparație a acoperișului grădiniței". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. — din — 200 eliberată de Primăria —, avînd valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 02. XI. 2016 pînă la 02. XI. 2016 ora 11<sup>00</sup>

Fiind formată din: ora 13<sup>00</sup>

Președintele Comisiei Primar Victor Rusu

Membrii Comisiei:

Anastasia Bulumez - Președintele Agenției de Implementare a SP  
Olesea Rusu - Contabil-șef al Primăriei  
Petru Profire - Consilier Local  
Constantin Ibriciuc - Responsabil Tehnic din partea Primăriei  
Vasilie Magnet - Gestionarul Microproiectului din partea FISM

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Muntean-Confinis” SRL

Constantin Muntean - Director

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10 2015
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;



- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.10 2015 până în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.2;
- 7) valoarea obiectului este de 305 487 lei conform listei-anexă nr. 1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea anexei 3 din RTL și comportarea în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea conform destinației

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 02. XI 2016 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei: *V. Rusu* Rusu Victor

Membrii Comisiei:

- ✓ *A. Bulumey* Anastasia Bulumey, Președintele Agenției de Implementare a SP
- ✓ *O. Rusu* Olesca Rusu, Contabil-sef al Primăriei
- ✓ *P. Profire* Petru Profire, Consilier Local
- ✓ *C. Ibriciuc* Constantin Ibriciuc, Responsabil Tehnic din partea Primăriei
- ✓ *V. Magnet* Vasilie Magnet, Gestionarul Microproiectului din partea FISM
- ✓ *C. Constantiu* ellean Constantiu director SRL "Muntean-Confinis"

1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

"Muntean-Confinis"

„ din s. \_\_\_\_\_ raionul \_\_\_\_\_

Nu se necesita

(funcția,

numele, prenumele)

L.S.

(semnatura)

«02» 11 2016

