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CONTRACT DE ANTREPRIZA 
nr. ocds-b3wdpl-MD-1724332422714 /64 
privind achizijia prin Cererea ofertelor de preturi

24 septembrie 2024 mun. Hince§ti
(municipiu, ora?)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORS)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1724332422714 din 05.09.2024, incheiat intre Agenda Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Vest, cu 
sediul in тип. Hince§ti, str. M. Шпси, 132, telefon: 068574834, fax: e-mail:
angela.turcanu@bk.ru, IDNO: 1023601000153, reprezentat prin Directorul Tamara CALUGARU, 
(numele, prenumele $i func(ia conducatorului) in calitate de Beneficiar, pe de о parte,

§i LI. „Mester-Ghimisli” cu sediul in or. Basarabeasca, str. Ciapaev, 57/58 , cod IBAN: 
MD77ML000000002251615128, deschis la banca BC “Moldindconbank” S.A., cod bancar: 
MOLDMD2X315, telefon- 069010776, fax___ telex__cod fiscal 1002605001458 inregistrata la
Camera de inregistrare a Ministerului Justi^iei sub Nr. 1002605001458 din 13.04.1994 autorizat 
pentru activitatea in constructs autorizajia Nr. din eliberatade Camera de Licenjiere pe un termen 
de 5 ani si prelungita pentru genurile de activitate : Construcfii $i reconstrucfii inginere$tii, 
reprezentata prin:
Directorul GHIMISLI Harlampii, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele ji funcjia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie a Centrului comunitar multifunctional 
„Recunosdnta”din or. Basarabeasca in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 
execute, precum §i cu normativele, standardele §i prescrip(iile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUJIE

2.1. Durata de execute a lucrarilor contractate este: septembrie-octombrie 2024 dupa primirea 
ordinului de incepere a execujiei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execute a lucrarilor se va efectua conform specificajiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execute poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitapi se datoreaza 
urmatoarelcr cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme neimputabile §i 

imprevizibi e pentru Antreprenor;
c) influenjei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii 
lucrarilor;

d) calamita(ilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

mailto:angela.turcanu@bk.ru


2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execupa lucrarilor sau a unoi 
parji ale acestora ре о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, 
Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de 
catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parp din ele, din inipativa Antreprenorului, acesta 
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna 
diligen{a.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condipile de 
receppe, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de 
receppe pentru terminarea lucrarilor.
2.6. in baza documentelor de confinnare a execupeip a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru апшрагеа comisiei de receppe. in cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri p deficiente, acestea vor fi aduse la cunopinta p remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor p deficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare p cu clauzele din contract, in funcpe de 
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa. Receppa poate fi facuta p pentru 
раф de construcpe distincte fizic p functional.
2.7.Se indica termenul de garanpe a lucrarilor: 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITAJILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 121 682,14 (una sute 
douaizeci si una mH sase sute optzeci si doi lei, 14 b.) MD, inclusiv 20 280,35 (douazeci mH doua sute 
optzeci lei, 35 b.) TVA. (suma cu cifre litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale 
de receppe a lucrarilor executate, semnate p acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receppe a lucrarilor executate in termen de 5 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea p acceptarea situapei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungepe din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receppei cu obiecpi, garanpa se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la 
dispozipa Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare 
a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligapa sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie 
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa de execupep prevederile actelor 
normative din domeniul construcpilor.



13.4. Pentru confirmarea celor men{ionate, parole au semnat prezentul Contract in conformitate < 
legisla|ia Republicii Moldova, la data anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie 2024.

I. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

Adresa 
po§tala:

ANTREPRENORUL

or.Basarabeasca, str. Ciapaev, 57/58 Adresa 
po§tala:

BENEFICIARUL

mun.. Hince§ti, str. M. Hincu, 132

Telefon: 069010776, mester-g@mail.ru Telefon: 068574834
Cod fiscal: 1002605001458 Cod fiscal: 1023601000153
Banca: BC “Moldindconbank” S.A. Banca: Min. Fin. Trezoreria de stat
Cod: MOLDMD2X315 Cod: TREZMD2X

IBAN MD77ML000000002251615128 IBAN MD07TRPBAA311120C16693AB
MD40TRPC AA518440A02148AA

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed by Ghimi§li Harlampi 
Date: 2024.10.09 15:27:35 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEAN!""|

Harlampii GHIMISLI _____________ Tamara CALUGARU
Digitally signed by Calugaru Tamara
Date: 2024.10.10 11:28:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
| MOLDOVA EURQPEANA |

Digitally signed by Cecan Natalia 
Date: 2024.10.16 11:00:29 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANAH

Anexa nr. 1 
la contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-1724332422714 /64

mailto:mester-g@mail.ru


din 24.09.2024

SPECIFICAJII TEHNICE

Nr. Denumirea lucrarilor Cod CPV Specificarea 
tehnica deplina 

solicitata de catre 
autoritatea 

contractanta

Specificarea 
tehnica deplina 

propusa de catre 
ofertant

Standarde de 
referinta

1 Lucrari de repara(ie a 
Centrului comunitar 
multifunctional 
„Recunostinta” din or. 
Basarabeasca

45200000-9 Conform caietului de 
sarcini

Devizul-oferta se 
anexeaza

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Harlampii GHIMISLI Tamara CALUGARU
Digitally signed by Ghim i§li Harlampi 
Date: 2024.10.09 15:25:20 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Calugaru Tamara 
Date: 2024.10.10 11:21:01 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEAN^"|

Anexa nr. 2



I
la contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-1724332422714 /64 

din 24.09.2024 1

SPECIFICAJII DE РВЕТ

Nr. Denumirea 
lucrarilor

Cod CPV Unitatea 
de 

masura

Cantitatea Prejul 
unitar 

Inclusiv 
TVA

Suma, lei 
MD, 

Inclusiv 
TVA

Termenii 
de 

executare

1
Lucrari de 
reparatie a 
Centrului 
comunitar 
multifunctional 
„Recunostinta” 
din or. 
Basarabeasca

45200000-9 buc 7 121 682,14 121 682,14 septembrie- 
octombrie 
2024

MD07TRPBAA311120C1669ЗАВ 109 513,93

MD40TRPCAA518440A02148AA 12 168,21

SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Harlampii GHIMISLI  Tamara CALUGARU
Digitally signed by Ghimijli Harlampi 
Date: 2024.10.09 15:24:30 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova
| MOLDOVA EUROPEANA |



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.26
privind achizipa prin Cererea Ofertelor de Pret

„08” septembrie 2023 mun. Cahul

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARJILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de COP nr. ocds-b3wdp1-MD- 
1692096305427 din data 28.08.2023, intre Liceul Teoretic „M.Eminescu”, cu sediul in mun. 
Cahul, str. C.Negruzzi, 143, telefon: 0299 44820, IDNO 1012620009740, reprezentat prin 
Gh.Hanganu - directorul mun. Cahul, in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i SRL „Mester- 
Ghimisli” cu sediul in or. Basarabeasca, str. Ceapaev, 57/58, telefon: 0297 22193, IDNO: 
1002605001458 autorizat pentru activitatea in construcpi: licenta nr. 032384 din 28.08.2009, 
eliberata de Camera de licentiere, pe un termen de___ ani, pentru genurile de activitate: conform
anexei, reprezentat prin H.Ghimisli, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucrari de reconstructie a centralei termice
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execute, precum §i cu 
normativele, standardele §i prescrippile tehnice.
2. PERIOADA DE ЕХЕСЩТЕ
2.1. Durata de execute a lucrarilor contractate este de 1 (una) luna dupa primirea ordinului de 
incepere a execupei §i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execupe a lucrarilor se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execute poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitapi se 
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita impedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme neimputabile 

§i imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influence! factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii 
lucrarilor;

d) calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execupa lucrarilor sau a 
unor parp ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parp din ele, din 
inipativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea 
§i conservarea lucrarilor cu buna diligenpi.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condipile de 
receppe, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia 
de receppe pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execupei§i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite condipile pentru anunjarea comisiei de receppe. In cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri §i deficienje, acestea vor fi aduse la cuno§tinpi §i remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien(elor, la о noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare p cu clauzele din contract. In funepe de 



constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receptia poate fi facuta §i 
pentru parti de construct distincte fizic §i functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor: 10 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR §1 MODALITAJILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de: 1326447,57 lei MD 
(un milion trei sute douazeci si sase mii patru sute patruzeci si sapte lei, 57 bani) inclusiv TVA 
221074,59 lei MD:
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situajiei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.
3.6. Garantia de buna execute se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul recepfiei cu obiectii, garanpa se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE §1 OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI §1 ALE 
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, 
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de 
execufie^i prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de 
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se 
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documenta|ia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozifie 
pentru consultare de catre Agenda pentru Supravegherea Tehnica, precum §i de catre alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca §i sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. 
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operafiunile pentru terminarea 
§i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa contina instrucfiuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate 
ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfa§urarea lucrarilor. 
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fare plata, in termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execute.



d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin(a al par^ilor §i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legisla^ia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024/receptia 
finala a lucrarilor.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL
Adresa po$tala: or. Basarabeasca, str.

Ceapaev, 57/58
Telefon: 029722193
Cod fiscal: 1002605001458
Banca:SA Moldinconbank
Cod: MOLDMD2X315
IBAN: MD77ML000000002251615128

BENEFICIARUL
Adresa po§tala: mun. Cahul, str.

C.Negruzzi, 143
Telefon: 0299 44820
Cod fiscal: 1012620009740
Banca: Trezoreria Regionala Cahul
Cod: TREZMD2X
IBAN(MD44TRPDAH311120A01723AC



Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 26 

din 08.09.202

SPECIFICAJII TEHNICE

Nr. Denumirea 
lucrarilor

Cod
CPV

Specificarea 
tehnica deplina 

solicitata de 
catre autoritatea 

contractanta

Specificarea tehnica 
deplina propusa de 

catre ofertant

Standarde de 
referinfa

1 Lucrari de
reconstructie a 
centralei termice

Conform 
devizului de
cheltuieli

TOTAL

SEMNATURILE PARJILOR

BE?

У/ONO nexa nr. 2 
a"Contractul nr. 26 

din 08.09.2023

Nr
Denumirea

lucrarilor

Cod
CPV

Unitatea 
de 
masura

Cantitatea Pre|ul 
unitar 
Inclusiv 
TVA

Suma lei
MD, Inclusiv
TVA

Termenii de 
executare

1
Lucrari de
reconstructie a 
centralei termice

1326447,57 1326447,57 1 luna

TOTAL



Anexa nr.2 
la Regulamentul de receptie 

a constructiilor §i instalatiilor 
aferente

INVESTITOR
Liceului Teoretic “M.Eminescu” din or.Cahul

PROCES-VERBAL DE RECEP'f IE FINALA 
Nr. _33__ din___ 01 decembrie 2023__

Obiectul “Reconstructia centralei termicea Liceului Teoretic “M.Eminescu” din or.Cahul
str.C.Negruzzi 143”

este executat in cadrul contractului nr.26_ din "__ " 08.09.2023
Lucrarile au fost achizionate si executate conform procedurii de acbizitii publice de tip Cererea 

Ofertelor de Pret nr. 21088435__din _17 авг 2023_ valabila pina la__ 30.12.2024.

1. Comisia de receptie finala §i-a desfa§urat activitatea fiind formata din:

Presedintele comisiei: Directorul LT “M.Eminescu” Hanganu Gheorghe

Vicepresedintea a Consiliul Raional Nedov Ruslan

Seful Directiei Generate Invatamint Cahul Baban Valeria

Inginer Tehnic SRL “Cahul-Gaz” Olteanu Marin

Responsabil Tehnic Genov Ion
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:
_ Ghimisli Harlampi____ Administrator 11“ Mester-Ghimisli”_

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i cuprinse 
in Deviz, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile cuprinse in Documentatia tehnica ce nu au fost executate conform listei-anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 01. 12.2023
3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) constatarile comisiei de receptive finala fiind enumerate in anexa nr.3;

5) valoarea obiectului este de Fara TVA 1 105 372,98 TVA 221 074,59 
Inclusiv TVA 1 326 447,57_ lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:___ admiterea receptiei

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:lucrarile executate corespund 
cermtelor tehnolojice,devizului.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal, continind__ 2____ file §i 3 anexe numerotate, cu un total
de 5_ file, a fost incheiat astazi 01.12.2023 _la in__ 5___ exemplare.



8. Concluzia Inspecfiei de Stat in Constructii:

(numele, prenumele, semnatura) $.r.l /о/

Comisia de recepjie finala: Specialist!: . .

Presedintele comisiei: Directorul LT “M.Eminescu” WT-XA /7 Hanganu Gheorghe

Vicepresedintea a Consiliul Raional

............... " 7..... / ' ' "

Nedov Ruslan

Seful Directiei Generale Invatamint Cahul Baban Valeriu

Inginer Tehnic SRL “Cahul-Gaz” Olteanu Marin

Responsabil Tehnic Ife* Genov Ion

TRANSMIS A:

EXECUTANTUL:

". _01_"__decembrie__2023

L.§._ H.Ghimisli
(semnatura)

PRIMITA:

INVESTITORUL:



Anexa nr.25
la Documentapa standard nr.69 

din 7 mai 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.24
privind lucrari de reparatie capitala a sistemei de incalzire la gradinita s.Onitcani r-ul 

Criuleni

„ 08 ”08. 2022 s.Onitcani r-ul Criuleni
(municipia, ora§)

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de, intre_Primaria Onitcani r-ul Criuleni 
(denumirea autorita(ii contractante)

s.Onitcani r-ul Criuleni str.telefon: 248-76-236,286__ , fax: _248-238_
IDNO 1007601010002 reprezentat prin primarul s.Onitcani Tirgola Maria,

(numele, prenumele $ifunc(ia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i 1.1.Mester Ghimi§li,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in RM or.Basarabiasca str.Ceapaev 57,

(localitatea)
telefon 069010776, fax:,IDNO 1002605001458 autorizat pentru activitatea in construcpi: 
autorizapa nr.431 din ,,_07_” septembrie 2021 , eliberata de ASP,pe un 
termen de _5 ani___ ani, pentru genurile de activitate__ , reprezentat prin directorul Ghimi§li
Harlampi, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(numele §ifunc(ia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execupe, precum p cu normativele, standardelepprescrippiletehnice.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1. Durata de execute a lucrarilor contractate este de___ 1 luni si zile___ dupa primirea
ordinului de incepere a execupeip asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de 
credite.
2.2. Graficul de execupe a lucrarilor se va efectua conform specificapei din anexa la prezentul 
contract.
2.3. Perioada de execupe poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitapi se 
datoreaza urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
datorita impedimentului care justified neexecutarea obligatiei sau altei situapi extreme 
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
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.fluentei factorilor climatici, care due la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform 
eaietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra 
calitatii lucrarilor;
calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execupa lucrarilor sau a 
unor рагр ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul va proteja p conserva lucrarile in mod corespunzator, a§a cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din 
inifiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind 
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligen^a.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condipile 
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca 
comisia de receppe pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execupeip a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri pdeficiente, acestea vor fi aduse la cuno§tinta§i remediate 
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor pdeficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului, 
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor 
in conformitate cu documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare p cu clauzele din 
contract, in funepe de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa. 
Receppa poate fi facuta p pentru parti de construcpe distincte fizic pfuncponal.
2.7.Se indica termenul de garanpe a lucrarilor 5 ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITAJILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 284400.00(Doua sute
optzeci si patru mii patru sute lei 00 bani MD, inclusivTVA 47400.001ei(Patruzeci si sapte mii 
patru SUte lei) MD. (suma cu cifre f litere) (suma cu cifre .?/ litere)
3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate p acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ...3.. 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata 
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungepe din diferite motive, dar in special 
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.
3.6. Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile.In cazul receppei cu obiecpi,garanpa se va restitui in cel mult 15 zile 
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE 
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
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alabilitate a acestuia in una dintre urmStoarele situa(ii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situa^iile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiate care necesita о nouS procedura 
de achizitie publics in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere о 
incalcare grava a obliga(iilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice §i/sau 
tratatele interna(ionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie 
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, Internationale.

13. DISPOZiyil FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fund parte integrants a 
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea financiarS;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin(S al pSr(ilor§i se considers semnat la data 
aplicSrii ultimei semnaturi de cStre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor menponate, partite au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislafia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022./receptia 
finals a lucrSrilor.
PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR

ANTREPRENORUL
Adresa po§:or.Basarabiasca str Ceapaev 57 ap.58

Telefon:069010776
Cod fiscal: 1002605001458
Banca:B.C Moldindconbank S.A.

BENEFICIARUL
Adresa po§talS:s.Onitcani r-ul Criuleni
Telefon:248-79-236,238,286
Cod fiscal: 1007601010002
Banca:Trezoreria Regionala Centra
Cod:TREZMD2XCod:MOLDMD2X315

IBAN: MD77ML000000002251615128 IBAN:MD04TRPDAS311120A05345AH

iEZCRElvA REGlONAlA CENTRU

9 09. AUG. 2022 !

SEMNATURILE PARJILOR
ANTREPRENOR FICIAR



I.I.MEST
Semnat: 
OfertantuF

Numele, Prenumele: Ghimisli Haralampi 
___________ Adresa: or Bqasarabiasca str Ceapaev 57

din “_08_”__ 08 2022

In calitate de: director

Anexa nr.23 
la Documentatia standard nr.

Specificatii de pret
[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8 si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractanta - in coloanele 
1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie_______ _______ din_________

Obiectul de achizitiei:_______________

Semnat:Numele, Prenumele:

Cod
CPV

Denumirea 
bunurilor/serviciilor

Unitatea 
de 

masura

Canti- 
tatea

Pre( unitar 
(fara TV A)

Pret 
unitar (cu 

TVA)

Suma 
fara 
TVA

Suma 
cu TVA

Termenul de 
livrare/prestare

Clasificatie 
bugetara 
(IBAN)

Discount 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Lucrari de reparatie capitala 
a sistemului de incalzire la 
gr.Onitcani r-ul Criuleni

237000.00 284400.00
31.12.22

2.

TOTAL 237000.00 284400.00

In calitate de: director



>Vve.\titor: PrimSria s. Onitcani Anexa nr. 1.
la Regulamentul de receptie 
a constructiilor ?i instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 2 din 09 septembrie 2022

Privind lucrarea: „Lucrari de reparafie a sistemei de incalzire la Gr3dinifa-cre§3 de copii 

”Andrie?”din satul Onitcani, raionul Criuleni”, tn cadrul contractului nr. 24 din 08 august 2022, 
incheiat intre Prim3ria s. Onifcani, r-nul Criuleni si i.I. „Me§ter-Ghimi§li” pentru efectuarea 

lucrarilor de construcfie.

1. Lucrarile au fost executate in baza caietului de sarcini, care nu necesitS autorizafie de construire.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 09.09.2022, ora 15-00, 

fiind formata din:

3. Au mai participat la receptie:

Pre?edintele comisiei: Maria Tirgola - primarul s. Onitcani;

Membrii comisiei; Irina Duca - secretarul consiliului local, Onitcani;

Ludmila Lupascu - contabil-§ef al primariei s. Onitcani;

Sofia Bradistean - consilier local;

Natalia Popa - director gradinita-cre^a de copii ”Andrie§”;

$tefan Bejan - responsabil tehnic, cert. nr. 0828, Seria 2020;

Harlampi Ghimisli - diriginte de santier, cert. nr. 0078, Seria 2018-DL$, 
director I.I. „Me^ter-Ghimisli”.

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa §i desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau stnt incomplete piesele 
cuprinse tn lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) tn lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:
De receptionat constructia la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Finalizarea lucrdrilor de constructie-montaj conform documentafiei de project yf deviz.

7. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Se accepta recepfia la terminarea lucrarilor: „Lucrari de reparatie a sistemei de incalzire la Gradinita- 
cresd de copii ”Andries”din satul Onitcani, raionul Criuleni”.



71. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:

Obiectul cu numMrul cadastral 3146214157.01, adresa po$tala MD-4833, destinafia invatamant si 
educate, numSrul de etaje doua, compus din urmatoarele construct»:

Se recepfioneazS lucrarea: „Lucrari de reparafie a sistemei de incalzire la Gradinifa-cre;a de copii 
”Andrie?”din satul Onifcani, raionul Criuleni”.

8. Prezentul proces-verbal, confinand 1 filfi, a fost incheiat astazi 09 septembrie 2022 in

5 (cinci) exemplare.

Pre§edintele comisiei: Maria Tirgola

Membrii comisiei; Irina Duca

Ludmila Lupa^cu

Sofia BrSdiste

Comisia de recepfie:

9. Lucrarea:„Lucrari de reparape a 
satul Onifcani, raionul Criuleni” este:

TRANSMISA:

$tefan Bejan

Harlampi Ghi

Natalia PopaV^a»

incalzire la Gradmi|a-cre§3 de copii ”Andrie§”din

PRIMITA:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Director t.I. ,,Me§ter-Ghimi§li! Primarul s. Oni|cani

09 septembrie 2022

Harlampi Ghimi^li

.'-.-.г"

09 septembrie 2022

Maria Tirgola
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