

Contract Nr. W/AF-08/IDA

Prezentul Acord, este semnat la data de 08 august 2012 între **Ministerul Sănătății al Republicii Moldova**, în persoana **Dlui Andrei USATII, Ministru**, avînd următoarea adresă juridică: str. Vasile Alecsandri nr. 2, Chișinău, MD 2009, tel: + (373 22) 26 88 20, fax: + (373 22) 73 87 81 (în continuare numit "Angajator"), și "**Fedion-Com**" SRL, în persoana **Dlui Ion Minăscurtă, Director**, cu sediul pe adresa: or. Drochia, str. Bratela de circulație, nr. 1, Republica Moldova, tel/fax: + (373 252) 28690, (în continuare numit "Contractor") al altei părți.

Deoarece Angajatorul dorește ca Contractorul să execute lucrările de construcție la obiectul: **Construcția Centrului de Sănătate Ochiul Alb, raionul Drochia, Contract nr. W/AF-08/IDA** (în continuare numite "Lucrări") și Angajatorul a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și completarea unor astfel de Lucrări precum și remedierea oricăror defecte în continuare.

Prezentul acord prevede următoarele:

1. În prezentul Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens după cum sunt respectiv atribuite în Condițiile Contractului la care se face referință în continuare, și ele trebuie considerate și vor fi interpretate drept constituind parte a Acordului.
2. În ceea ce privește plățile care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, după cum este menționat în continuare, Contractorul convine cu Angajatorul să execute și să completeze Lucrările și să înlăture orice defect cu referire la acestea și în toate privințele, în acord cu prevederile Contractului.
3. Angajatorul convine să achite Contractorului, pentru executarea și completarea Lucrărilor și înlăturarea defectelor Prețul Contractului sau o altă sumă care poate fi plătită în baza prevederilor Contractului la momentul și în modul indicat în cadrul Contractului.

Drept pentru care, părțile la prezentul Acord au convenit ca Prezentul Acord să fie executat la data și anul menționat anterior.

Angajator




Contractor

Ion Minăscurtă
Director
Fedion-Com S.R.L.





„A P R O B”
Ministrul Sănătății


Andrei USATÎI

” ” ” 2014

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr CS.AF-08.F din 07 august 2014

Construcția Centrului de Sănătate Ochiul Alb, raionul Drochia

s. Ochiul Alb, r-nul Drochia



INVESTITOR Ministerul Sănătății

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. CS.AF-08.F din 07.08.2014

Obiectul Centrul de Sănătate Ochiul Alb, r-nul Drochia este executat în cadrul contractului nr. W/AF-08/IDA din 08 august 2012.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 13.08.2012 valabilă până la 13.02.2013, eliberată de către Primăria Ochiul Alb

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 07 august 2014, fiind formată din:

- | | |
|------------------|---|
| Silvia Volosatii | - Șef Secție Investiții Capitale și Administrarea Proprietății Publice a Ministerului Sănătății, președinte |
| Tatiana Zatić | - Șef Direcție asistență medicală primară a Ministerului Sănătății, membru |
| Andrei Marian | - Președintele raionului Drochia, membru |
| Minodora Șunțu | - Director Centrul de Sănătate Ochiul Alb, membru |
| Rodica Șchiopu | - Primar de Ochiul Alb, membru |

2. Au mai participat la recepție:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Vladimir Condrățchi | - IȘP a IP „Agroindproiect” SA |
| | - |
| | - |
| | - |

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 iulie 2014;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de circa 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului este de **2.638.354,24** lei, conform listei-anexă nr.1.



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepția finală a Centrului de Sănătate Ochiul Alb raionul Drochia
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea obiectului „Construcția Centrului de Sănătate Ochiul Alb r-mul Drochia”
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Construcția Centrului de Sănătate Ochiul Alb r-mul Drochia”
- 6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
- Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07 august 2014 la obiectul nominalizat în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: S. Volosatâi

Specialiști:

V. Condrățchi

Membri: A. Marian

T. Zatic

M. Șunțu

R. Șchiopu

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: lucrarea

este finalizată

„ 01 ” 09

2014

L.S.



(semnătura)



(funcția, numele, prenumele)



**Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la construcția Centrului de Sănătate Ochiul Alb r-nul Drochia**

Obiecții nu sunt.

Președintele comisiei

Antreprenor

Silvia Volosatîi

Ion Mînașcurtă



**Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Centrului de Sănătate
Ochiul Alb r-nul Drochia în perioada de garanție**

*Pe parcursul termenului de garanție nu au
apărut defecte care pot influența negativ
exploatarea obiectului.*

Președintele comisiei

Antreprenor

Silvia Volosatîi

Ion Mînescu



U. Volosatîi
Ion Mînescu

RECOMANDARE

Nr. 68

„24” 10 2014

Prin prezenta, Centrul de sanatate Ochiul Alb r-nul Drochia Va informeaza, ca SRL „Fedion Com” a executat lucrarile de constructie-montaj la obiectul „nr.3517/09 „Construtia centrului de sanatate din s.Ochiul Alb r-nul Drochia”. (contract nr.W/AF-08/IDA din 08 august 2012)

Agentul economic SRL „Fedion Com” a demonstrat un nivel inalt de responsabilitate, operativitate si profesionalism in executarea lucrarilor de constructie la obiectul sus numit

Reesind din cele expuse, recomandam SRL „Fedion Com” institutiilor si organizatiilor cointerestate in efectuarea lucrarilor de constructie.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Directorul CS,, Ochiul Alb”



M.Sontu

