mun. Chisinau

CONTRACT DE ANTREPRIZA Ne79M/18
”gﬁz” /{{/&d 2018

Digitally signed by Turcanu Liviu

Date: 2022.06.23 17:31:05 EEST

Prezentul contract s-a incheiat de catre §1 intréReason: MoldSign Signature : :
Location: Moldova i

"TOWER CONS" S.R.L., IDNO 1018600009201, reprezentatd de catre Directorul
dl TURCANU Liviu, care activeaza in baza Statutului, denumitd in continuare ,ANTREPRENOR”,
pe de o parte, si

"MOLDRETAIL GROUP” S.R.L., IDNO 1010600022460, reprezentatd de citre Directorul
general dl SCURTU Valentin, care activeazd in baza Statutului, in cele ce urmeaza denumita
,BENEFICIAR?”, pe de altd parte,

au convenit incheierea prezentului Contract convenind asupra urmétoarelor:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa efectueze independent si pe riscul sdu lucridri de constructie (in
continuare “Lucriri”) la obiectele Beneficiarului, in conformitate cu devizele de cheltuieli
aprobate de Beneficiar, la pretul si in termenii stabiliti in Contract si Anexele la el, iar Beneficiarul
se obliga s achite lucrérile executate in conformitate cu cerintele prezentului, in ordinea si modul
stabilit de Contract si Anexele la el, care sunt parte integrantd a contractului.

1.2. Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare
aplicabile materialelor si lucrarilor prevazute in prezentul Contract si Anexele la acesta in termenii
stabiliti pentru fiecare etapd de executare.

1.3. Antreprenorul indeplineste lucrarile cu materialele si utilajul propriu daca altfel nu este specificat
in Acorduri/Anexe la prezentul Contract.

1.4. Beneficiarul urmeaza si obtina toate avizele/autorizatiile necesare efectudrii lucrarilor prevazute in
Schita de proiect a lucrdrilor, coordonand proiectul cu toate institutiile de resort. Antreprenorul va
verifica corectitudinea si prezenta tuturor actelor permisive prezentate in vederea executdrii
lucrarilor previzute de prezentul Contract si Anexe la acesta. In cazul existentei unor divergente
si/sau necorespunderi in actele prezentate, Antreprenorul urmind sa formuleze in termen de 3 zile

recomandarile sale in scris. Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea Anexei, pentru
fiecare obiect in parte.

1.5. Lucrdrile se considerd indeplinite dupd semnarea actului de predare-primire a lucrérilor semnat de
parti, in conditiile previzute de Contract.

2. PERIOADA DE EXECUTARE

2.1. Durata de executare a lucrarilor va fi specificata in Anexele la Contract pentru fiecare obiect in
parte..

2.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza urmdtoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;
b)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru

Antreprenor.
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2.3, Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe 0 duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja i conserva Jucrdrile in mod corespunzator.

2.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei respective. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

2.5. in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constati ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor
si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorulut, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executare, cu reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract. in functie de constatérile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru par{i de
constructie distincte fizic i functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea totald a lucrarilor va fi indicata in Anexele la Contract pentru fiecare obiect in parte.
Antreprenorul declard ci valoarea pretului lucrérii stabilitd in Anexe este una corectd i completa.
Preturile stabilite in Anexd vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoarc a lucrarilor. Prin semnarea prezentului Contract sia
Anexeleor la acesta, Antreprenorul confirma ca a verificat si studiat toate componentele lucrarii ce
urmeaza a fi executate, astfel incit pretul lucrarilor sd nu poata fi majorat, riscurile supra costurilor
lucrarilor fiind suportate de Antreprenor. in situatia in crae apar schimbari d eproiect solicitate de
Beneficiar, atunci acesta s eobligd sd achite diferensa acestor lucréri in conditiile 1n care ar creste
cheltuielile Antreprenorului.

3.2. Costurile pentru consumul de utilitati si altor cheltuieli aferente executdrii lucrarilor se suportd de
catre Antreprenor.

3.3. Achitarile vor fi efectuate in corespundere cu graficul de executare a lucrarilor stabilite in Anexele
la prezentul Contract. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea
situatiei de platé definitive de catre Beneficiar.

3.4. Lucrarile de constructie nu vor fi considerate executate pina cind procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de recepiie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI:

4.1.1.Pin la demararea lucrarilor, Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sd
instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupusec.

4.1.2.84 coordoneze in scris cu Beneficiarul intreaga documentatie necesard pentru executarca
lucrarilor, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.1.3. Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de executare s
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce

executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra menfinerii ordiniila-locul unde se desfasoard
lucrarea. sy ]
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4.1:4.Daca Beneficiarul, nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va specifica data limitd la care acestea
sunt necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin din cauza lipsei acestor documente.

4.1.5. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Antreprenorul isi asumd deplina responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si
pentru procesele de executare realizate.

4.1.6. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.1.7.La lucrarile la care se fac incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

4.1.8. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, Beneficiarului trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sd i se dea toate explicatiile necesare.

4.1.9. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor.
Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepfia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie si i se comunice din timp numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va
dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.1.10. Antreprenorul are obligaia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii antrenafi de acesta, a prevederilor §i obligatiunilor legale si profesionale.

4.1.11. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul este obligat in cazul, in care Beneficiarul a
dispus in scris sa:

a) indepirteze de pe santier oricare materiale care sint necalitative §i necorespunzatoare
lucrarilor;

b) inlocuiascd materialele necorespunzitoare cu altele corespunzatoare;

¢) indepirteze sau si refacd oricare lucrari sau piarti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.1.12. in cazul neindeplinirii de catre Antreprenor a dispozitiilor indicate supra, Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si contracta alti antreprenori pentru exccutarea acestor lucrari, aplicind
raspunderea contractuald fatd de Antreprenor in acest sens, care va fi obligat, in condifiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii
angajamentelor Antreprenorului.

4.1.13. In timpul desfasurarii lucrérilor Antreprenorul are obligatia s& mentind caile de acces libere, sa
retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier (care
presupune toate spatiile unde Antreprenorul a realizat lucrdri inclusiv §i zonda adiacentd) toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.1.14. Antreprenorul nu va utiliza schitile de proiect si alte documente tehnice furnizate de Beneficiar in
vederea prestirii serviciilor de antrepriza cétre terti Beneficiari. e
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4.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUL:
4.2.1.S3 achite in conditiile prevazute de Contract si Anexele la acesta plata pentru lucrérile realizate de

Antreprenor si receptionate de Beneficiar.

4.2.2.S4 elibereze actele necesare de care dispune in vederea obtinerii autorizatiilor necesare de catre

Antreprenor.

4.2.3.S4 receptioneze lucrarile care corespund parametrilor prescrigi in termenii si conditiile prevazute

S5.1.

5.2
Duds

5.4.

5.5,

5.6.
5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

de prezentul Contract.

3. CALITATEA LUCRARILOR SI PERIOADA DE GARANTIE

Materialele utilizate de Antreprenor la realizarea lucrarilor vor fi de calitatea prevdzuta in
documentatia de executare, care pot fi supuse periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau
daca Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarca si testarea lucrarilor. Calitatea materialelor nu
trebuie sa fie inferioard standardelor nationale in domeniu.

Costul probelor si testarilor va fi suportat de Antreprenor.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile executate de Antreprenorul in afara celor prevazute in contract si anexe sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite.

Antreprenorul oferd o garanie de calitate a lucrarilor efectuate pe un termen stabilit in dependentd
de tipul lucririlor, care nu poate fi mai micd de termenul stabilit in conformitate cu prevederile

art.968 Cod Civil. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale, penrtu fiecare lucrare in
parte.

Partile pot stabili printr-o anexa garantii pentru anumite tipuri de lucréri.

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri transmise de
citre Beneficiar.

6. RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile poartd raspundere deplind una fata de alta pentru prejudiciile cauzate, inclusiv produse prin

actiunile reprezentantilor lor atit persoane fizice, cit si juridice pe care le contacteaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor se cauzeaza un prejudiciu unui tert, Antreprenorul-este
responsabil pentru repararea acestuia.

in cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si inainte de inceperea lucrarilor.

Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate impotriva degradarii si furturilor pina la
predarea lucrdrilor catre Beneficiar. Antreprenorul trebuie si ia masuri de protectie contra

degradarii lucrdrii ca urmare a actiunilor atmosferice a apei si si indepérteze zdpada si gheata,
dupd caz. :
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Tl

Tods

To3s

8.1.

Dacid nerespectarea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarca lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fl
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului,

Pentru refuzul de a executa sau continua lucrdrile prevézute in prezentul Contract, se vor retine
platile datorate de Beneficiar conform contractului pentru lucrérile deja executate de Antreprenor.

Pentru executarea cu intarziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald sub forma
aplicarii unei penalitéfi in valoare de 0,1% din suma totald a lucrarilor prevazuta de Contract,
pentru fiecare zi de intirziere. in cazul in care intdrzierea depaseste 20 zile, se considerd ca fiind
refuz al Antreprenorului de a executa lucrarile prevdzute in prezentul Contract, care implica
posibilitatea de reziliere anticipatd a Contractului cu aplicarea raspunderii prevazute de prezentul.

Pentru achitarea cu intirziere a costului lucrarilor executate si acceptate, Beneficiarul poarta
raspundere materiald in valoare de 0,1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare 7i de intirziere, dar nu
mai mult de 10 % din suma totald a prezentului contract.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Toate litigiile decurgand din sau in legaturd cu prezentul Contract, inclusiv dar fard a se limita la
incheierea si executarea acestuia, incalcarea, rezilierea sau nulitatea lui, vor fi supuse, in mod
obligatoriu, solutiondrii amiabile prin intermediul negocierilor scrise dintre Parti, in decurs de 5 de

sile lucritoare din momentul in care oricare din Parti primeste o notificare scrisd motivata in acest
sens.

In cazul in care Partile nu vor ajunge la un consens dupé respectarea procedurii indicate mai sus,
atunci aceste litigii urmeaza a fi supuse solutionarii prin intermediul medierii, prin adresarea la un
mediator atestat de Ministerul Justifiei. Mediatorul va fi ales de partea care a expediat prima
pretentia respectiva. Procedura medierii va dura maxim 10 zile, iar prima sedintd va avea loc in
termen de maxim 5 zile din momentul adresdrii la mediator. Pretul contractului de mediere va fi
achitat de ambele parti in mod egal (cate 50%), partea care a sesizat mediatorul va achita pretul
medierii in avans (100%), cealaltd parte urmand si compenseze respectivele cheltuieli in termen

de 5 zile calendaristice din momentul receptionarii solicitdrii respective.

in cazul in care partile nu vor putea solutiona litigiul dupa respectarea procedurilor indicate mai
sus in ordinea respectiva, aceste litigiile vor fi solutionate de catre Curtea de Arbitraj Comercial
International de pe 1angd Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, conform Regulilor
de Arbitraj ai cestei Curti. Hotarérea arbitrald este definitiva si obligatorie pentru Parti. Tribunalul
arbitral va fi compus din 3 (trei) arbitri, céte unul desemnat de fiecare din Pérti si un supra arbitru,
desemnat de arbitrii alesi de Péarti. Limba arbitrajului este limba Roména. Locul arbitrajului este
orasul Chiginau, Republica Moldova. Legea aplicabila situafiei in care lipseste reglementarea
contractuald a unui raport — este legea Republicii Moldova. Adresarea in arbitraj se permite doar

dupi receptionarea actului de la mediator care confirma faptul incercarii solutiondrii litigiului prin
mediere.

8. CONFIDENTIALITATEA

Atat Antreprenorul, cat si Beneficiarul se obligd sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si
informatiilor, indiferent de suportul lor si se angajeaza si nu divulge nici o data sau informatie
dobandita ca efect al prezentului Contract, direct sau indirect si indiferent de modalitatile in care a
intrat in posesia acesteia, atat pe perioada derularii prezentului Contract, cat si-ulterior, pe perioada
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2

0.3,

9.5,

9.6.

nelimitatd, respectand reglementarile legale in vigoare, inclusiv, dar fird a se limita la cele care
reglementeaza activitatea bancara, cu exceptia datelor care, conform legislatiei Republicii
Moldova in vigoare trebuie depuse ca parte din documentatiile de obtinere a avizelor, acordurilor
si Autorizatiilor pentru lucrarile previzute de prezentul Contract.

Reprezentantii, angajatii, consultantii, colaboratorii, care au acces si trebuie sd cunoasca astfel de
informatii in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentul Contract, vor fi instruite
asupra naturii confidentiale a termenilor i conditiilor prezentului Contract.

La finalizarea Lucrarilor sau la cererea Beneficiarului, Antreprenorul va restitui Beneficiarului
toate informatiile (inclusiv pe hértie cit si suporturi digitale) furnizate in cadrul realizdrii
prezentului Contract.

9. MODIFICAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacé :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenor in situagia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica Antreprenorul, ca din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice, ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul a fost declarat insolvabil;
b)  Antreprenorul nu isi execute obligatiile asumate prin Contract si Anexele la acesta;

¢)  Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise din partea Beneficiarului
de reincepere a lucrdrilor;

d)  Beneficiarul se confruntd cu dificultati financiare sau pierde interesul economic fatd de
lucrare si nu va avea posibilitate sa-si execute obligatiile financiare asumate.

¢)  Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 9.1. §i 9.2. din prezentul

capitol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior datii
solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receptia cantitativd si calitativa a lucrdrilor, executate pind la etapa cind s-a initiat rezilierea
Contractului.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care s¢ vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului.

in cazul in care rezilierea Contractului are loc ca urmare a nerespectarii angajamentelor
Antreprenorului, se vor indeplini pasii stabiliti in pct.9.5 si 9.6., fiind calculte daunele si
penalititile pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul. Dupa notificarea de reziliere a contractului,
Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea prequéﬂl‘br“legale (avind
posibilitatea de a antrena terti Antreprenori pentru aceste scopuri). 1S
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10. DISPOZITII FINALE

10.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:

a. Anexa — lista lucrérilor, cu specificarea cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele
cu consumurile de resurse anexate, perioada de garantie pentru acestea;

b. Schita de proiect a lucrarilor i Schita tehnica.
10.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

10.3. in cazurile in care apar neclaritati cu privire la modul de executare a Contractului, Antreprenorul

urmeazi si se adreseze in scris Beneficiarului, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenor.

10.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.
10.5. Prezentul Contract se considerd incheiat si intra in vigoare de la data semnarii.

10.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor par{i si este semnat astazi, “__ 7

20
11. RECHIZITELE PARTILOR

BENEFICIARUL ANTREPRENORUL
“MOLDRETAIL GROUP” S.R.L. "TOWER CONS" S.R.L.
Republica Moldova, MD-2002, Republica Moldova, MD-6526,
mun. Chisinau, sos.Muncesti, nr.121 s. Mereni, r-1 Anenii Noi,
C/F 1010600022460, TVA 0207803 C/F 1018600009201, TVA 3001179
C/B MOLDMD2X309 C/BMOLDMD2X308
BC “Moldindconbank” S.A fil. Centru Chisinau. | BC “Moldindconbank 5
IBAN: MD50ML000000002251109662 , IBAN:MD93MLO000:

Director General
\| TURCANU Liviu

Director General
SCURTU Valentin
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ANEXA Nel
La Contractul de Antrepriza
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Ne79M/18 din ”__” 2018
Lista de preturi pentru lucrdrile de constrcutie-montaj
S e i Un_itatéa. o . Pretul
. enumirea luerarilor | de | Cantitatea | Lei, fara
1 Desfaceri si demontari
1.1 | Demontarea placajelor din gresie pereti si pardoseli m2 1,00 20,00
12 Curatirea ad.ezwulm in urma demontarilor de teracota 2 1,00 15,00
(dupa necesitate)
13 Dem(.)n“[area placaj dg publicitate din PYC, Mdf de pe o 1,00 15,00
pereti si coloane grosime de la 20 mm pina la 40 mm
1.4 Demgn"carea placaj dg pubh.c1tate din PVC, Mdf de pe m 1,00 10,00
pereti si coloane grosime pina la 18 mm
1.5 Demontarea placzjlj de publicitate inclusiv caracasa de m2 1,00 8,00
metal de pe pereti
1.6 | Demontarea bordurilor din beton ml 1,00 25,00

1.7 | Demontarea panourilor de publicitate suspendate buc 1,00 5,00

1.8 | Demontarea tavanelor armstrong m2 1,00 15,00

1.9 Demo‘ntarea tgvanelor armstrong ( cu recuperarea i 1,00 20,00

materialelor, in vederea montarii repetate)
1.10 | Demontarea la pavaj m2 1,00 25,00
1.11 | Curatarea peretilor de tapete lavabile m2 1,00 8,00

1.12 | Demontarea lambriuri din PVC de la tavane m2 1,00 10,00
1.13 | Demontarea peretilor despartitori din PVC m?2 1,00 20,00
1.14 | Demontarea timplariilor din lemn m?2 1,00 20,00
1.15 | Demontarea burlanelor ml 1,00 15,00
1.16 | Demontarea elementelor din metal kg 1,00 4,00
1.17 | Demontarea sistemului de fatada ventilata (bond) m2 1,00 100,00
1.18 | Demontarea balustradelor din inox ml 1,00 25,00
1.19 | Demontarea betoanelor armate vechi m3 1,00 500,00
1.20 | Demontarea constructiilor din ghips carton m?2 1,00 20,00

1.21 D@mon}area st.ratului suport pentru pardoseli din . 1,00 25,00

nisip-ciment pina la 10 cm

1.22 D-el'nonltarea stratului suport pentru pardoseli din . 1,00 280,00

nisip-ciment peste 10 cm _, ‘

1.23 | Desfaceri de tencuieli pe baza de ciment /m2 100 25,00
1.24 | Desfaceri tencuieli pe baza de ipsos ml- / /1,00 15,00
1.25 | Demontarea linolium un strat m2 LA 1,00 5,00
1.26 Den1oﬁiarea' panoului;de publicitate de pe fatada Buc ) '7 1,00 " 180,00
1.27 De‘_mbn‘tarea‘\peretilor di blocuri de calcar ' /113 %/ 1,00 200,00

1.28 Démntare;a_pe‘r"e‘tilor din caramida me/ 1=1,00 280,00




1’.29 Demontarea membrane bituminase de pe acoperis pin la o 1,00 25,00
2 str.
1.30 Demontarea foilor de ard?zie, inclusiv coborirea w2 1,00 25,00
materialelor de pe acoperis
1.31 | Demontarea foilor de tabla cutata m?2 1,00 15,00
1.32 | Demontarea panourilor tip Sandwich m2 1,00 40,00
1.33 Demontarea, spalarea si. montarea plintei din PVC - 1,00 20,00
montate deasupra masei de lucru
1.34 | Demontarea unui vas de closet m2 1,00 80,00
1.35 | Demontarea unui lavuar m2 1,00 50,00
1.36 | Conexiunea la coloana din ciugun d 50-d 110 mm buc 1,00 150,00
1.37 | Demontarea unui calorifer buc 1,00 50,00
1.38 | Demontarea unei prize sau intrerupator buc 0,00 10,00
e  Lucrari ce tin de pl;atfd;ibetOn simetal .
2.1 | Zidaria din blocuri de calcar m3 1,00 360,00
2.2 | Zidaria din caramida m3 1,00 580,00
2.3 | Zidaria din caramida m2 1,00 70,00
2.4 | Zidaria din blocuri de fortan 100mm m3 1,00 370,00
2.5 | 7idaria din blocuri de fortan 120mm, 200 mm m3 1,00 360,00
2.6 | Zidaria din blacuri BCA grosimea de 100 mm m3 1,00 350,00
2.7 | Zidaria din blacuri BCA grosimea 200 mm si mai mult m3 1,00 300,00
2.8 | Armarea elementelor de constructie kg 1,00 1,60
2.9 Confectionarea diferitor elemente din metal cu greutatea kg 1,00 12,00
de pina la 100 kg
2.10 Confectionarea diferitor elemente din metal cu greutatea ke 1,00 8,00
de peste 100 kg
2.11 | Cofrarea elementelor care urmeaza a fi betonate m?2 1,00 25,00
2.12 Beton turnat fundatii, grinzi,stilpi si plansee preparat la m3 1,00 480,00
centrala de betonare
5.13 | Beton turnat funda.ltii, grinzi,stilpi si plansee preparat cu - 1,00 580,00
betonierea pe santier
2.14 | Beton turnat in trepte ml 1,00 140,00
e Lucrart .C‘e‘ iin:‘(rle ﬁnisaréd pefetilor i
31 Tencuirea pereti?or cu mortar de ciment-nisip, inclusiv m2 1,00 47,00
montarea coltartilor
3.2 T.er.lcu?rea gl:inzilor si stilpilor cu mortar de ciment- 5 1,00 50,00
nisip, inclusiv montarea coltartilor /S b
3.3 | Montarea plasa sudata, pentru armarea peretilor [l 1512 ,//// 1,00 8,00
3.4 Tencuirga peretilor',gr.ipz'ilor si.stilpilor cu mortar pe | -;:\ 4 g 1,00 40,00
baza de ipsos (moholit), inclusiv montarea coltartilor & /
3.5 ?ndreptarea /p‘eretllor] dm rlgla cu amestec pe baza de 30,00
ipsos ,
3.6 | Strat de armare'din fibra de sticla 6,00
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3.7

Executarea peretilor din ghips carton intrun strat pe

_ ¢ m?2 1,00 60,00
carcasa din profile metalice
3.8 Executarea peretilor din ghips carton intrun strat prin - 1,00 50,00
incleerea pe puncte din amestec uscat
3.9 | Executarea peretilor despartitori din ghips carton m2 1,00 70,00
3.10 | Executarea boxelor din ghips carton la zona gastro m?2 1,00 60,00
3.11 | Exccutarea boxelor din GC la zona gastro (doar carcasa) m?2 1,00 40,00
3.12 | Aplicarea Betoncontact m?2 1,00 6,00
3.13 | Placare stilpi cu klinker m?2 1,00 80,00
3.14 | Placarea peretilor si glafurilor cu placi de faianta m2 1,00 68,00
3.15 | Montarea tabla zincata de 0,5 mm, la pereti m?2 1,00 25,00
3.16 | Montarea coltarilor din tabla zincata la pereti ml 1,00 12,00
3.17 | Montarea tabla cutata la pereti m2 1,00 28,00
3.18 | Montarea panourilor ,,Eurogard,, m2 1,00 25,00
3.19 | Grunduirea si slefuirea peretilor si tavanelor m2 1,00 6,00
san | gt ponode syt sl sl | o || 14
3.21 | Aplicarea unui strat de ,,Eurofin,, m?2 1,00 14,00
3.22 | Aplicarea unui strat de ,,Mesterul Manole,, m2 1,00 14,00
3.23 | Vopsirea peretilor si tavanelor cu emulsii in 2 straturi m2 1,00 18,00
3.24 | Zugravirea peretilor cu var m?2 1,00 20,00
3.25 | Incleerea tapetelor simple m2 1,00 30,00
3.26 | Incleerea tapetelor cu potrivire m2 1,00 35,00
3.27 | Montarea coltarilor din plastic ml 1,00 10,00
3.28 | Montarea si demontarea schelelor m2 1,00 10,00
" Lucrari ce tin de finisarea pardoselilor .
4.1 E.x§cutjc1rea stratulgi suport la pardoseli din mortar de 0 1,00 42,00
nisip-ciment, grosimea pina la 8 cm
4.2 | Montarea plasa sudata, pentru armarea pardoselilor m?2 1,00 6,00
4.3 | Executarea sapei autonivelante m?2 1,00 25,00
4.4 | Placare pardoselilor cu placi de gresie ceramica m?2 1,00 64,00
4.5 | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica ml 1,00 64,00
4.6 | Montare profile antidrapante ml 1,00 15,00
4.7 | Montarea grilajului pentru incaltaminte (grilaj nou) buc 1,00 200,00
4.8 Montarea grilajul.ui pentru ipcaltaminte (se demonteaza buc 1,00 200,00
si se monteaza grilajul vechi)
Schimbarea placilor de gresie dimensiuni 330*330 mm, '
4.9 | cuprinde: (demontarea pla01lor vechi, curatirea buc /1700 25,00
adezivului, montarea placii noi si fuguirea rosturilor) LK
Schimbarea placilor de gresie dimensiuni 400*400 mm, /
4.10 | cuprinde: (demontarea placﬂor vechi, curatirea WO/ S N/ /1,00 30,00

adezivului, montarea placii noi si fuguirea rosturilor)
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Schimbarea placilor de gresie dimensiuni 450*450 mm,
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4.11 | cuprinde: (demontarea placilor vechi, curatirea buc 1,00 35,00
adezivului, montarea placii noi si fuguirea rosturilor)
Schimbarea placilor de gresie dimensiuni 600*600 mm,
4.12 | cuprinde: (demontarea placilor vechi, curatirea buc 1,00 40,00
adezivului, montarea placii noi si fuguirea rosturilor)
4.13 | Montarea plintelor din teracota h=7,5cm ml 1,00 15,00
4.14 | Montarea pragului din aluminiu la usi buc 1,00 50,00
S Lucrari ce tin de finisarea tavanelor ~ .
5.1 | Montarea tavanelor tip Armstrog m?2 1,00 37,00
52 Reparatia. tavanelf)r armstrong (demoqtarea cu recupere- m2 1,00 54,00
rea materialelor si montarea cu materialul recuperat)
5.3 | Montarea grilelor la tavan Armstrong buc 1,00 40,00
5.4 | Schimbarea placilor deterioarate Armstrong m?2 1,00 8,00
5.5 | Executarea tavanelor din ghip-carton m2 1,00 65,00
e plarie
6.1 | Montarea usilor din lemn, MDF ( china) buc 1,00 280,00
6.2 | Montarea usilor din lemn, MDF (bune) buc 1,00 330,00
6.3 | Montarea ferestra din PVC m2 1,00 65,00
6.4 | Montarea usilor din PVC si aluminiu m2 1,00 75,00
6.5 | Montarea opritorilor pentru usi buc 1,00 40,00
6.6 | Montarea usii antifoc din metal m?2 0,00 85,00
6.7 | Schimbarea pachetului la geamuri si usi din PVC buc 1,00 50,00
6.8 Schimbarea placilor de sandwich la geamuri s1 usl din b 1,00 50,00
PVC
Confectionarea si montarea unei usi din metal
6.9 b 0
dimensiuni 2100*900 mm ue 00 | 200000
Confectionarea si montarea unei usi din metal
6.10 | . . b ) )
dimensiuni 2100*1200 mm He 1,00 2300,00
6.11 | Montarea dispozitiv automat de inchidere a usilor buc 1,00 100,00
6.12 | Montarea jaluzeleor la ferestre si usi buc 1,00 60,00
6.13 Montarea per'vazurilor si glafurilor exterioare montate la ml 1,00 40,00
ferestre vechi
6.14 Montarea pervazurilor si glafurilor exterioare montate ] 1,00 20,00
odata cu geamul
6.15 | Schimbarea la yala buc 1,00 40,00
6.16 | Vopsirea timplariilor din metal cu email in 2 str. m2 1,00 24,00
6.17 | Vopsirea stilajelor sau balustradelor din metal ml 1,00 6,00
Tl e e Tuergridesanitare L
7.1 | Punct apeduct si canalizare 62,00




Montarea unui vas de closet si siliconarea pe contur (vas
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7.2 buc 1,00 100,00
recent demontat, complet echipat)
7.3 | Montarea unui vas de closet nou buc 1,00 200,00
7.4 | Montarea unui lavuar nou (inclusiv sifonul) buc 1,00 150,00
7.5 | Montarea unei batereie amestecatoare (smisiteli) buc 1,00 50,00
7.6 | Montarea unui robinet cu bila buc 1,00 30,00
7.7 | Montarea unui radiator , inclusiv accesoriile buc 1,00 250,00
7.8 | Montare usitelor si gratiilor de ventilare din PVC buc 0,00 50,00
7.9 | Demontare si montare la vas de closet buc 1,00 120,00
8 B Craride electricitate. .
8.1 | Punct electric pentru priza si intrerupator buc 1,00 60,00
8.2 | Punct electric pentru corp de iluminat buc 1,00 40,00
8.3 | Montarea priza si intrerupatoare buc 1,00 10,00
8.4 | Montarea unui corp de iluminat buc 1,00 40,00
8.5 | Montarea unei lustre buc 1,00 80,00
8.6 | Montarea iunui intrerupator automat cu un pol 1P buc 1,00 30,00
8.7 | Montarea iunui intrerupator automat cu doi poli 2P buc 1,00 35,00
8.8 | Montarea iunui intrerupator automat cu trei poli 3P buc 1,00 40,00
8.9 | Montare cutie pentru automate exterioara buc 1,00 150,00
8.10 | Montare cutie pentru automate interioara buc 1,00 300,00
8.11 | Montarea la cablu canal din plastic ml 1,00 10,00
9 e ~ Lucrarice tinde acoperis - L
9.1 | Montarea sistema de scurgere jgheabusi si burlane ml 1,00 35,00
9.2 .Vopsirea burlanelor d 87-125 mm ml 1,00 15,00
9.3 | Amorsarea suprafetelor cu primer m?2 1,00 8,00
9.4 Isrtlr\;;htorl din membrane bituminoase aplicate intrun o 1,00 24,00
9.5 Is?r\;ig;iori din membrane bituminoase aplicate in 2 o 1,00 48,00
9.6 Eﬁﬁiﬁrﬁiemsmmm cu mastica bituminoase sau ml 1,00 10,00
9.7 | Curatarea jgheaburilor de gunoi ml 1,00 10,00
9.8 | Montarea tabla cutata la acoperis m2 1,00 28,00
9.9 Montarea panourilor tip ,,Sandwich,, volum de pina la m 1,00 110,00
100m2
9.10 11\/Iontarea panourilor tip ,,Sandwich,, volum de peste mo 1,00 100,00
00m?2
10 ! . Lucrari exterioare ce tin de amenajari
10.1 Sgpqtura m?nu@a in-pamint a gropilor pentru fundatia —— 1,00 150,00
stilpilor de iluminare.
10.2 | Montarea pavaj,pé trotuare 60,00
103 | Montarea bordurilor din beton mici 32,00




10.4 | Montarea bordurilor din beton mari ml 1,00 37,00
105 ' Betoparea gropilor pentru fundatia stilpilor d.e - 1,00 580,00
iluminare, cu prepararea manuala a betonulul
10.6 | Montarea tijelor filetate in beton buc 1,00 10,00
10.7 | Etansarea rostului dintre acoperis si bond ml 1,00 10,00
10.8 | Strat de fundatie din pietris grosimea de 10 mm m2 1,00 24,00
10.9 | Montarea panourilor de eurogard m2 1,00 25,00
BENEFICIARUL ANTREPRENORUL
"TOWER CONS" S;R.L.

“MOLDRETAIL GROUP” S.R.I/

Director General
_VTURCANU Liviu

Director General
SCURTU Valentin
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Anexa nr.
la contr. Nr.
Perioada de garantie pentru executarea lucrarilor

Nr.crt Denumirea lucrarilor Termenul de garantie, ani
materialelor executarea lucrarilor
1|Constructii din beton armat 30 7
2|Pereti
2.1|Zidarie din piatra/ cotelet, caramida 10 7
2.2|zidarie usoara 5 7
2.3|gipscarton v 2 5
3|ferme metalice 20 7
4 |Acoperis
4.1 |membrane bitumoase 3-5 5
4.2 |panouri SANDWICH 5 7
4.3 |Sistema de evacuarea a apelor pluviale 5 7
5 |Pardoseli:
5.1 [ din ciment( sapa) si beton 5 5
5.2 | din materiale ceramice 3 5
5.3 |din laminat 1 3
5.4 |din linoleum 1 3
6 |Timplarie:
6.1 [metal 5 7
6.2 |lemn 1 3
6.3 |PVC 5 5
6.4 |aluminiu 5 5
7 |Finisari interioare:
7.1 |tencuieli 5 7
7.2 |placaje cu teracota 3 5
7.3 |tavan suspendat tip ARMSTRONG cadru din profile/ placi 2/1 2/2
8 |Finisaj exterior
Bond 5 7
Tink 5 5
9 |Pavarea teritoriului 5 5

a lucrarilor de constructie.

La depistarea defectelor aparute, se va forma comisia de examinare, pentru verificarea si stabilirea celui

BENEFICIAR:

Director
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