

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinj” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Servicii de proiectare privind expertizarea podului poziționat pe drumul M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 307,950** pentru suma fără TVA de **753.120,00 (șapte sute cincizeci și trei mii una sută douăzeci lei 00 bani) MDL**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **150.624, 00 (una sută cincizeci mii șase sute douăzeci și patru lei 00 bani) MDL**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, până la **20.04.2025**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv până la data de **12 ianuarie 2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 / noiembrie / 2024

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
FȘP „Universinj” SRL



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) și constituie **44.832,00** MDL.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FSP „Universin” SRL

Anexa la contractul Nr. din 2024

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Servicii privind expertizarea podului poziționat pe drumul M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 307,950

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinț" SRL
Denumire Benefeciar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Devizul este intocmit in preturile trimestrului IV al anului 2024

Nr. Ctr.	Denumirea lucrării	Argumentare	Prețul curent, lei
1	Expertiza tehnica a podului pozitionat pe drumul public M5, km 307,950	Deviz de cheltuieli	465.793
2	Prospecțiuni geodezice	Deviz de cheltuieli	157.983
3	Prospecțiuni geotehnice	Deviz de cheltuieli	421.361
4	Prospecțiuni hidrologice si hidraulice	Deviz de cheltuieli	30.748
Total:			1.075.885
Total cu coeficient de piata		0,70	753.120
TVA, 20%			150.624
Total cu TVA			903.744

Ofertant: FSP "Universinț" S.R.L.
Director general: V. Severin

DEVIZ NR.

pentru lucrari de proiectare pod rutier

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Expertizarea tehnica si elaborarea PE pentru reparatia podului pozitionat pe drumul public M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-Frontiera cu Ucraina, km 307,950.**Denumire organizatie de proiectare:** FSP "Universinij" SRL**Denumire Beneficiar:** "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea, caracteristic lucrării	Denumire indicator de preturi, nr. parte, capitol, tabel, punct	Calcul pret curent	Pret curent, mii lei	
1	Reparatia podului pozitionat pe drumul M5, km 307,950 Schema statică: 8 x 33,00m Lungimea: 273,8m Lăţimea: 12,00m Înălţimea: > 10m Deschiderea maximă: până la 42.0m. Parametrul de bază a lucrării X=273,8	NCM L.02.11-4:2013: tab.1 p.7.5 a= 66,60 b= 1,47, Kfp = 0,93 - PE K1 = 0,90, Capitol 4, p.4.1 K2 = 0.945 Capitol 4, p.4.3 K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati) K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei) K5 = 1,2 , Nota: p.5 (continuizare) KCSAI =0,55*0,25=0,138, tab.5 p.1 NCM L.02.11-2013: Capitol 4, p.4.1. Kp =0,7, Capitol 4, p.4.2 (coeficient de piata) Seismica: Ks =1,15, p.5.6, tab.1 Kindex = 3,03	$(a+b*X)*K_{fp}*K_1*K_2*(1+K_3+K_4+K_5)*K_{CSAI}*K_s*K_{index}*K_p$ $(56,61+1,53*51,22)*0,93*0,9*0,945*(1+0,1+0,1+0,2)*1,138*1,15*3,03*0,7$	1438,230	
	Costul elaborare documentatie de deviz	NCM L.02.11-4:2013: Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor) Capitol 5, Completari la tab.1, p.1, Costul relativ a documentatie de deviz 7%	1,5x0,07x	1438,230	151,014
	Obtinere avize, acorduri, autorizatii	NCM L.02.11-4:2013: Capitol 3, p. 3.14, K=1%	0,01x	1438,230	14,382
	Elaborarea compartimentului "Protectia mediului"	NCM L.02.11-4:2013: Capitol 3, p. 3.16 Protectia mediului 25%, CP =0,2 tabel1 p. 2.3	0,25x0,2x	1438,230	71,912
	Total:				1675,538

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.**Director general:****V. Severin**

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiectul achizițiilor: Servicii privind expertizarea podului poziționat pe drumul M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 307,950.

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categori a de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginero-geodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	1	2824	$(1,0+0,15+0,2+0,3)^*1,92$	3,17	10,00	89464
Total de câmp I									89464
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	1	1078	$(1,0+0,75+0,15)^*1,92$	3,65	10,00	39325
Total lucrări camerale II									39325
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p.2	9,50%		89464	1,00	1,00		8499
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		97963	2,50	2,50		14695
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	14,80%		97963	1,00	1,00		14499
Total III									29193
Total I + II +III									157983

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie, nota 3.11

1,2 - întocmirea planului comunicațiilor subterane pe teritorii neconstruite, nota 4 tab.5

1,3 - cercetarea detaliilor căminurilor de comunicații, nota 5 tab. 5

1,15 - realizarea planurilor inginero-topografice ale teritoriului neconstruit si construit nota 6 tab.5

1,75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12 d);

1,92- Coeficient de indexare 2024

**Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin**

DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

2. Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

3. Denumire obiect: **Servicii privind expertizarea podului poziționat pe drumul M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 307,950**

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12-2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Lucrări de teren								
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	0,2	476	1,25	119
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	0,2	251	1,3	65
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	1	520	1,3	676
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I	40	272	1	10880
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	50	305	1	15250
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	65	403	1	26195
4.4		Tab. 15 § 2	m.l.	IV	45	538	1	24210
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		30	316	1	9480
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.		30	422	1	12660
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	III	12	149	1	1788
Total lucrări de teren								101323
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		3,6	101323	1	3648
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%		14,8	104971	1	15536
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	104971	1	6298
Total cap. I								126805
II. Lucrări de laborator								
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4	determ.		50	413	1	20650
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		50	270	1	13500
12	Încercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		10	193	1	1930
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 55 § 23	determ.		5	1516	1	7580
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitataii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		7	939	1	6573
Total cap. II								50233
III. Lucrări de birou								
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 § 1	m.	III	200	130	1	26000
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	0,2	356	1,25	89
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	0,2	25	1,3	7
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	1	324	1,3	421
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	50233	1	10047
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	III	13	36047	1,25	5858
Total lucrări de birou								42421
Total cu actualizare preturi 2024								421361

Director FSP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz

prospecțiuni hidrologice și hidraulice. Culegere de prețuri 1982.

Servicii privind expertizarea podului poziționat pe drumul M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 307,950

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinț" SRL

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)					Suma (ruble)
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, 1km perioada iarna	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.ș-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	2,0	12
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.ș-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50km ²	Tab.148 §-6, preț-21 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.ș-1.pct.3	21,0	1,32			1	28
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țărușe pentru 0,5 km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1,32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.ș-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,5	30
5	Amplasarea și nivelmentul secțiunii morfologice, 0,3km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.ș-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,3	16
6	Măsurarea adâncimei apei în secțiunea pregătită anterior pentru lățimea râului până la 20m, pentru 3 secțiuni	Tab. 316 §-5 preț-7,4 coef-1,17 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.ș-1.pct.5	7,40	1,17	1	1,00	1	9
7	Total lucrări în teren							155
8	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	155	1,25	0,09			17
9	Total lucrări în teren și transport intern		155	+	17	=		173
10	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	173	2,5	0,06			26
11	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	173	0,14	1,4			34

12	Total lucrări în teren și transport								232
16	Colectarea zilnică a debitului maximal de apă ani	Tab.322 §-2 preț -5,2 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	5,20	1,17				50	304
13	Construcția curbei debitelor prin metoda hidraulică	Tab.323 §-43 preț -32 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	32	1,17				3	112
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	1			1	44
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț -17 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	17	1,17	1			1	20
16	Determinarea scurgerii maximal prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17				1	15
17	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	0,4	1,17			1	541
18									
19	Total lucrări camerale							rub	1037
20									
21	Total lucrări camerale și de teren(ruble)			232	+	1037	=		1269
22									
23	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	21,2	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 21,2	21,2	x	1269	=	lei	26913
24	Calculule hidraulice	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	65000	1,00			lei	3835
25	TOTAL							lei	30748

Ofertant: **Director general FȘP "Universinț" SRL**

V. Severin