
ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. 10/06-20/1

La contractul de achiziție publica încheiat intre Inspectoratul General al Poliției 
privind execuția "Construcția clădirii pentru 3 subdiviziuni a Politiei fGrant contract nr. • 

84682/27.06.2019) conform reguliiorPRAG)”.

1. Parii contractante:

Acest contract este încheiat intre I.M. PRO EX 2005 SRL (IDNO 1002600004948) 
cu sediul in or. Chisinau, bd. Cuza Vodă 21/1, ap.12, tel./fax. 022 44 30 85, reprezentata 

prin Plamadeala Pavel Director General si Munteanu Dinu Director Economic, 

denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

“ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” SRL (IDNO 1010600017752) cu sediul in mun. 

Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1 reprezentata prin Botnari Vladimir Director General, 

denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. Lucrări ce fac obiectul pre:^<^ntului contract sunt Lucrări de:

- Instalații si rețele electrice
Art.2. Valoarea Lucrărilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, in termen de 3 (zile) de la primirea de către contractantul general 

a facturii si proceselor-verbale de execuție a lucrărilor întocmite de subcontractant, 

contravaloarea Lucrărilor executate in perioada respectiva.

- plata Lucrărilor se va face in limita asigurării finanțării Lucrărilor de către beneficiarul 

Lucrărilor, inspectoratul General al Poliției.

Art.4. Durata de execuție a Lucrărilor este in conformitate cu contractul, esalonata 

conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garanției de buna execuție este de 6 luni si începe de la data semnării 

procesului verbal încheiat la terminarea Lucrărilor.
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Art.6, Contractantul general va preda subantreprenorului documentația completa verificata 

cu dispozițiile legale.

3. Alte dispoziții:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a Lucrărilor si neincadrareadin vina 
subcontractantului, in durata de execuție angajata de contractantul general in fata 

beneficiarului, subcontractantul va plătii penalitati de 0,1% pe zi întârziere din valoarea 

Lucrărilor nerealizata la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3., contractantul general 

va plătii penalitati de 0,1 % pe zi întârziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleași obligații si 

responsabilități pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului 

“Construcția clădirii pentru 3 subdiviziuni a Poliției (Grant contractor. 84682/27.06.2019) 

conform regulilor PRAG)”.

Art.9. Neînțelegerile dintre parti se vor rezo.lva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este 

posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legala.

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

parte.
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MOLDOVAREPUBLICA

Data înregistrării

Data eliberării

Ion MERLICI, registrato
semnătura

MD 0104023

Funcția, numele, prenumele persoanei 
care a eliberat certificatul

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600017752

Societatea cu Răspundere Limitată
''ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT



MOLDOVA

Numărul 0019

4. Instalații . și rețele electrice.
Exigențele esențiale:
A - rezistență și stabilitate:
В - siguranță în exploatare;
C - siguranță la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
E - izolație termică. hidrofugă și economie de energic;
F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 30 ianuarie 2018

Eliberat domnului (doamnei); Barca FU Nicolae
Pentru a activa în calitate de; Diriginte cu executarea lucrărilor specializate 
și instalațiilor aferente construcțiilor
Domeniile;
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