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DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului        Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa 

potabila a satului Frasinesti,comuna Macaresti, raionul Ungheni.  

2. Numărul şi data contractului   Nr. 54 din 05.12.2022  

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primăria comunei Măcărești, r-nul Ungheni  Republica Moldova 

4. Adresa beneficiarului  comuna Măcărești, r-nul Ungheni  Republica Moldova 

5. Ţara        Republica Moldova,    

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului         Antreprenor______________ 
                                                                                (se notează opţiunea corespunzătoare) 

                   

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )       6 912 000,00  lei                                                                    USD  

b) finalizată                                             

(la data  finalizării contractului)     6 283 047,54  lei                                                                    USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__nu au fost_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată             9 luni              

b) efectiv realizată     9  luni             

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul    nu e cazul                                                                                     _ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor    1 din 17.06.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_nu sunt_________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

_nu sunt_ 

Data completării: 07.08.2024  

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume: Mereacre Dan   

 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

 

Denumirea firmei şi sigiliu: SC ”Montex-Gaz” SRL  

mob: 069187635 
montexgaz@mail.ru 

mailto:montexgaz@mail.ru




















OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ                                    
 

PROCES-VERBAL 

 

DE RECEPŢIE  LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

Nr.1din 17.06.2024    

 

             Privind  lucrarea executată la obiectul Constructia sistemului de alimentare cu apa a satului 

Frasinesti,comuna Macaresti, r-nul Ungheni în cadrul contractului nr.54 din _16.12.2022___   

încheiat   între  _Primaria comunei Macaresti ____ şi __SC Montex-Gaz SRL___ pentru efectuarea 

lucrărilor de Constructia sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti,comuna Macaresti, r-

nul Ungheni  
 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţie de construire nr._1 , eliberat de Primăria comunei 

Măcărești, r-nul Ungheni, la data 16.03.2023 cu valabilitate pînă la 16.03.2025 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul  de la 17.06.2024 ora 13:00   pînă la 

17.06.2024 ora 15:00   în următoarea componență nominală: 

 

                   Preşedintele Comisiei :      

- Manciu Sergiu – Primarul comunei Măcărești 

                

                Membrii Comisiei: 

                -  Chilaru Sergiu – contabil -șef, Primăria Măcărești  

                -  Mihailov Ion –specialist, Primăria Măcărești 

                -  Pintea Victor – consilier local 

                - Pîntea Nicolae – specialist principal, Primăria Măcărești 

                -  Moroi Ghenadie – persoană atestată 

                -  Rogovschi Diana – Reprezentantul Aparatului Președintelui raionului 

                - Ibriciuc Constantin – responsabil tehnic 

           -  Sacacol Vladimir – consilier local 

            

3. Au mai participat la recepţie: 

Munteanu Gheorghe- reprezentant ONDRL 

 Mereacre Dan – administrator SC Montex-Gaz SRL  
 

4. Constatările comisiei de recepție: 

1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexată nr.  1. 

2)  lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 
3)    în lucrările, cuprinse in lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile  
       proiectului. 
 

5.  Comisia de recepţie, in urma constatărilor făcute, propune_de initiat lucrul comisiei  

6.   Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:   Finalizarea lucrarilor la 

Constructia sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti,comuna Macaresti, r-nul 

Ungheni examinarea documentatiei tehnice si lucrarilor executate in teren 

 

7.  Comisia de recepţie recomandă următoarele:de receptionat obiectul Constructia 

sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti,comuna Macaresti, r-nul Ungheni 

 

8.  Prezentul proces-verbal, conţinând  2    file şi 3 anexe numerotate,  cu  un total de  5 file, a 

fost încheiat astăzi  17.06.2024  în  1 exemplar. 

 

 

   

 



Comisia de recepţie: 

Ibriciuc Constantin – responsabil tehnic 

 

                  

 Membrii Comisiei: 

        

                -  Chilaru Sergiu – contabil șef, Primăria Măcărești 

 

 

           

                -  Mihailov Ion – specialist, Primăria Măcărești 

 

 

 

                -  Pintea Victor – consilier local 

 

 

 

- Pîntea Nicolae – specialist principal, Primăria Măcărești 

 

 

 

                -  Moroi Ghenadie – persoană atestată 

 

 

 

                -  Rogovschi Diana – Reprezentantul Aparatului Președintelui raionului 

 

 

                 

                -  Sacacol Vladimir – consilier local 

 

                Președintele comisiei: 
- Manciu Sergiu – primarul comunei Măcărești 

 

       

9. Concluzia Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnica:____________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

„__________”_______________________202___ 

 

L.Ș _____________________________________________________________ 
                                                    (semnatura, funcția, numele, prenumele) 

 

 

TRANSMISĂ:                                                                                                     PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:                                                                                     INVESTITORUL: 

S.C. Montex-Gaz  Primaria Macaresti 

Mereacre Dan                                                                                                Manciu Sergiu 

 

«_17_»_Iunie _2024                                                                  «_17_»_Iunie _2024 

 

  

     L.Ş.                            L.Ş.                                                                                                   

                                     

  (semnătura)                                                                                                       (semnătura)               
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Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 17.06.2024

nul Unsheni

Lista lucrlrilor cuprinse in Documenta{a Tehnici Ia care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Observatii nu sunt

Primarul

Responsabil tehnic
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Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepfie la terminarea lucririlor

Nn 1 din 17,06,2024
La obiectul Cqnstructia sistemului de alirnentare cU gpg_A satulli n'rasinesti.

comuna n4acar_esti,-r-n ul IJnsheli

Lista lucrarilor cuprinsc in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

I . Prezentarsacdrfii tshUtqe
2. Aviz antiincendiar

e a turnului de
4. Vizarera cu'qtampil[ UInedS.a schem_ei de exeCufie geodezice
5. Reabilitarea partial{Ogi
6.@ 10 zile lucrdtoare.

Digitally signed b1, l\4ereacre Dan
Ddte 2024.06.?l I I :03107 tlESl'
Rcasou: N1..rlilSien Siunature

Antrcpreltol l.ocrtion:lr4oli'.r"va'-

Responsabil tehnic

W
' 'ai.
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Anexa nr.l.
la procesul-verbal de recep{ie la terminarea lucrlrilor

Nr. 1 din17.06.2024
La obiectul Constructia sistemului de alimentare cu apa a satului Frasinesti.comuna Macaresti. r-

nul Uneheni

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Observatii nu sunt

Primarul

Responsabil tehnic
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