

PROPUNEREA FINANCIARĂ

OFERTA

Către **primaria Tohatin**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, **Rusu Daniela** reprezentanți ai ofertantului **New Future Tech SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)

pentru suma fără TVA de **727 546,51 (șapte sute douăzeci și șapte de mii cinci sute patruzeci și șase, 51) lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **145 509,30 (o sută patruzeci și cinci de mii cinci sute nouă, 30) lei**

suma totală cu valoare adăugată TVA în cuantum de **873 055,81 (opt sute șaptezeci și trei de mii cincizeci și cinci,81) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în Anexa nr.10 **45 zile**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul totalofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în quantum de **5 %** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

CERERE DE PARTICIPARE

Către **primaria Tohatin**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ____ din ____ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi **New Future Tech SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Semnat _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **primaria Tohatin**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1685349011986**, pentru o durată de **60 zile**, respectiv până la data de **10.08.2023, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Semnat _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)

Nr.d/o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	Termenul de executie 45 zile
1	Lucrari de reparație	

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Nume: **Rusu Daniela**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **New Future Tech SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Numărul și data contractului	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Achiziționarea serviciilor de reparații curente la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din str.Korolenko 2/1, mun.Chisinau	Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale	Contractant unic	3 371 364,36	Nr.148 din 13.06.2022	140 zile	P-V nr.1 din 02.12.2022
2	Reparatia capitala a coridoarelor, scarilor A si B instalarea balustradelor pe scari in LT Lucian Blaga din mun.Balti	Direcția Învățământ, Tineret și Sport al primariei mun.Bălți	Contractant unic	392 238,50	Nr.58 din 29.03.2022	2 luni	P-V nr.6 din 26.07.2022
3	Lucrari de reparații (Schimbarea uși,pardoseli în caminul Romantica a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți	I.P Universitatea de stat Alecu Russo	Contractant unic	1 032 032,68	Nr.53 din 04.07.2022	45 zile	P-V nr.1 din 14.10.2022
4	Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești	Serpavis SRL/Primaria sat.Suhuluceni	Subcontractant	4 186 167,84 /5 999 770,70	Nr.C.02/10 din 03.10.2022	10 luni	În derulare
5	Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni	Primăria s.Ișnovăț, r-nul Criuleni	Contractant unic	1 299 290,75 /1 566 360,00	Nr.02 din 31.10.2022	2 luni	În derulare
6	Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești	Primăria s.Negrea, raionul Hîncești	Contractant unic	3 663 307,90 /5 012 943,09	Nr.44 din 18.10.2022	5 luni	În derulare

7	Construcția stației de epurare a apelor uzate în satul Cociulia, raionul Cantemir	Primăria s.Cociulia, raionul Cantemir,	Contractant unic	2 803 339,74 /3108 000,00	Nr.59 din 12.12.2022	8 luni	În derulare
---	---	--	------------------	---------------------------	----------------------	--------	-------------

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat_____

Nume: Rusu Daniela
 Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz
 Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Utilaj excavator trancer Vermeer V 4150 A	buc	1	
2.	Excavator Atlas 804 M	buc	1	
3.	Buldoexcavator Veneri 9.23	buc	1	
4.	Evacuator 18t	buc	1	
5.	Mercedes Furgon 308 CDI	buc	1	
6.	Pompa de vopsit Wagner	buc	1	
7.	Autogreider (pina la 175 cp)	buc		1
8.	Ciocan pneumatic (4.0 -5.9 m3)	buc		3
9.	Vibrator de interior pentru beton 0.9-1.5W	buc		3
10.	Mai mecanic de (150 – 200 kg cu motor termic 6 cp - 4 kw	buc		3
11.	Autocisterna (5-8 t cu dispozitive de stropire)	buc		2
12.	Topitor de bitum de (500 l)	buc		2
13.	Cricuri hidraulicecu capacitate de ridicare de 63 t	buc		3
14.	Pompa de beton	buc		1
15.	Autoraspinditoare- impulsie bitumonoasa	buc		1
16.	Instalatie pentru asezarea betonului asfaltic	buc		1
17.	Compactor	buc		1
18.	Mai compactor WaKcher BS 60-4	buc		1
19.	Placa vibratoare 400kg Wakcher	buc		1
20.	Betoniera 0.25m3 Temp HMC 650	buc		1
21.	Ciocan Demolator Makita HR5001C	buc		1
22.	Polizor unghiular D=230 Makita	buc		1
23.	Aspirator industrial FESTOOL	buc		1
24.	Vibraor de beton	buc		1
25.	Masina de carotat D=25-150 DUSS 303W	buc		1

26.	Nivila optica DEWALT	buc		1
27.	Motoburghiu XP160	buc		1
28.	Aparat de sudura electrofuziune (Electro)	buc	1	
29.	Aparat de sudura cap la cap	buc	1	
30.	Lazer + stativ Stand T8	buc	1	
31.	Lazer de mina	buc	1	
32.	Masina de insurubat cu acumulator Metabo	buc	1	
33.	Masina de insurubat cu fir My project	buc	1	
34.	Compresor de aer	buc	1	
35.	Masina de taiat gresie si faianta electrica	buc	1	
36.	Fierestrau circular DWT	buc	1	
37.	Fierestrau circular Makita	buc	1	
38.	Fierestrau unghiular Makita	buc	1	
39.	Aparat de taiat gresie si faianta manual	buc	1	
40.	Masina de slefuit Makita	buc	1	
41.	Rindea electrica Makita	buc	1	
42.	Masina de frezat lemn	buc	1	
43.	Ciocan rotopercutor mare Makita	buc	1	
44.	Pistolet pulverizator	buc	1	
45.	Mixer Fiolent	buc	1	
46.	Mixer Forword	buc	1	
47.	Ferestrau piendular	buc	1	
48.	Ferestrau circular	buc	1	
49.	Masina de slefuit cu vibratie DWT	buc	1	
50.	Aspirator Metabo	buc	1	
51.	Ciocan rotopercutor mic Makita	buc	1	
52.	Polizor unghiular mare Makita	buc	1	
53.	Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	1	
54.	Polizor unghiular mic Makita	buc	1	
55.	Aparat de sudat Paton	buc	1	
56.	Roabe Manual	buc	4	
57.	Scară podeț	buc	1	
58.	Scară verticală, 5 m.	buc	1	
59.	Scară, 10 m	buc	1	
60.	Butoi plastic 1000 l	buc	2	
61.	Balon gaz (propan)	buc	2	
62.	Furtun pentru apă	buc	3	

63.	Ciocan metal	buc	5	
64.	Ciocan cauciuc	buc	6	
65.	Generator electric	buc	1	

Semnat _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
	1. <u>Simac Daniel</u>	1. Superioare	1. 5 ani	a)Canalizarea satului Suhuluceni raionul Telenești- in derulare b) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești-in derulare	1. <u>Nr. 0348 din 01.07.2020</u>
	2. <u>Obreja Ion</u>	2. Superioare	2. 8 ani	a) Achizitionarea serviciilor de reparatii curente la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din str.Korolenko 2/1, mun.Chisinau b) Lucrări de instalații tehnico sanitare, lucrări de pardosire și placarea a pereților, instalații electrice c) Lucrari de reparații (Schimbarea uși,pardoseli în caminul Romantica a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți	2. <u>Nr. 0249 din 01.11.2018</u>
	3. <u>Delejanu Tudor</u>	3. Superioare	3.15 ani	a) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare(extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- in derulare	3. <u>Nr. 0209 din 23.07.2019</u>

	4. <u>Gustiuc Radu</u>	4. Superioare	4. 7 ani	a) Achiziționarea serviciilor de reparații curente la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din str. Korolenko 2/1, mun. Chișinău b) Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)” localizat în s. Ișnovăț, r-nul Criuleni- în derulare c) Lucrări de construcție a stației de epurare din s. Negrea, r-nul Hîncești- în derulare	4. Nr. 0262 din 27.11.2019
	Maiștri: 1. Garabulea Vladimir 2. Vrincean Igor	Superioare	5-20 ani		
	Specialiști: Instalator apă Izolator hidrofulg Montator conducte Sudor-polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Țimplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-30 ani		

Semnat _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat _____

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: New Future Tech SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație capitală la Grădinița de copii nr. 223 din com Tohatin (sala muzicală și coridorul)

1. Părți contractante

a) New Future Tech SRL

b) Nu există asociați

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) *New Future Tech SRL – mun. Chișinău, str. Melestiu, 26/2 of. 136, tel. 69-90-03-66*

b) Nu există asociați

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației New Future Tech SRL – 100%

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: New Future Tech SRL

Nume: Rusu Daniela

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiecte și deviz

Denumirea întreprinderii: New Future Tech SRL

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____