Anexa nr.12

EXPERIENTA SIMILARA
l.

1. Denumirea si obiectul contractului ”Lucrari de reabilitare a drumului G135 Ceadir-
Lunga-Congaz-Dimitrovca-G131, sectorul km 10+000-18+000”

2. Numarul si data contractului Contract de antrepriza Nr. 06-14/80 din 24 martie
2020;

3. Denumirea/numele beneficiarului i.S. Administratia de Stat a Drumurilor

4. Adresa beneficiarului Chisinau str. Bucuriei 12-a MD-2004

5.Tara__ Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul

general _ 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a)inigiala 10 743799,80
(la data semnarii contractului ) 40611 871,84 lei
b) finala
(la data finalizarii contractului) 40611 871,84 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 12 luni
b) efectivrealizata 12 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Conform proceselor
verbale Nr.20 din 29 decembrie 2021”

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte.

1. Denumirea si obiectul contractului ”Lucriri de intretinere periodica si reparatii
curente a drumului L652, drum de acces spre s. Doina”

2. Numadrul si data contractului Contract de Antrepriza Nr.94 din 18.09.2023;

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun. Cahul, str. Piata Independentei, 2

5.Tara___ Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul

general _100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)



o antreprenor asociat

J subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) iniiala lei

(la data semnarii contractului ) 896 057,20 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 896 057,20 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d)  contractata 2 luni

e) efectiv realizata 2 luni

f)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Conform registrului
proceselor verbale de receptie a lucrarilor executate nr. 6 din 11.10.2023;

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte.

1. Denumirea si obiectul contractului ”Lucriri de intretinere periodici si reparatii la
drumul L659 R34, drum de acces spre mun. Cahul”

2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr.101 din 03.10.2023;

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun. Cahul, str. Piata Independentei, 2

5.Tara___ Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul

general _ 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
L] antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala lei
(la data semnarii contractului ) 1292 812 lei
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1292 812 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
g) contractata 1 lund
h)  efectiv realizata 1 luna

i)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul.



10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Conform registrului
proceselor verbale de receptie a lucrarilor executate nr. 18 din 18.12.2023;

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte.

V.

1. Denumirea i obiectul contractului ”Lucriri de intretinere periodici si reparatii la
drumul local L665 R34, s. Larga Noua - Rumeantev”

2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr.126 din 08.12.2023;

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun. Cahul, str. Piata Independentei, 2

5.Tara__ Republica Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul

general _ 100%
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala lei
(la data semnarii contractului ) 962 005 lei
b) finala
(la data finalizarii contractului) 962 005 lei
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

J)  contractata pina la data de 31.12.2023

k) efectivrealizatd _ pina la data de 31.12.2023

) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _Conform registrului
proceselor verbale de receptie a lucrarilor executate nr. 24 din 21.12.2023;

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte.
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