

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора **Работы по ремонту дорожного покрытия на дороге G142 M3 - Вулканешты - Этулия, АТО Гагаузии.**

2. Номер и дата договора **№ 07/02-02/304 от 14.09.2023 г.**

3. Наименование/ фамилия бенефициара **“Управление автомобильных дорог”**

4. Адрес бенефициара **мун.Кишинев, ул. Букурье, 12А.**

5. Страна **Республика Молдова**

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора : **Предприниматель**

(отмечается соответствующий вариант)

a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)

b) ассоциированный подрядчик

c) субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах,  
в которой  
заключен договор

выраженная  
в эквиваленте в евро  
MDL

a) первоначальная

(на момент подписания договора) **14.09.2023**

**7 054 509, 60 MDL**

b) финальная

(на момент завершения договора) **26.12.2023**

**6 999 749, 60 MDL**

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

**в настоящее время не существует**

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору : **3 месяцев**

b) эффективно выполненный: **3 месяца**

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: **№ 64 от 27.12.2023;**

Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 14.08.2024

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: **Анатолий Махновец**

Должность в рамках фирмы: **Инженер проекта**

Наименование фирмы: **"AVTOMAGISTRALI-PIVDENI INTERNATIONAL" SRL**

**Aprob.**

Director executiv

Î.S. „Administrația de Stat  
a Drumurilor”



## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

(pentru lucrările executate conform anexei nr. 3)

Nr. 04 din 27 decembrie 2023

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere (restabilirea straturilor de bază și de uzură, ranforsarea îmbrăcămintei rutiere pe drumurile pietruite/din macadam, ajustarea elementelor geometrice existente) la categoria tehnică a drumurilor regionale cu indicele „G”, conform anexei nr.3 a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023, executate în cadrul contractului nr.07/02-02/304 din 14 septembrie 2023, încheiat între Î.S.„Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „Avtomagistrali-Pivdeni International” (Antreprenor) pentru lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G 142 – M3 - Vulcănești – Etulia, UTA Găgăuzia.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 256 din 25 octombrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 27 decembrie 2023 fiind formată:

Președinte	Sergiu GALUȘCA	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Mihai CIREȘ	- consultant, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Andrei RUSNAC	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Artur IAZINSCHII	- consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Ion ȘTEFĂNIȚĂ	- director, S.A. „Drumuri - Cahul”;
	Oleg BOLOCAN	-șef sector, S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cantemir;
Invitați:	Serghei PASTUH	- director, S.R.L. „Avtomagistrali-Pivdeni International”
	Victor MORUZ	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*Să fie dată în folosință fiind defunctivată  
fără*

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 7 149 544,24 lei** dintre care **LCM – 6 999 749,60 lei**







## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul  
G142 M3–Vulcănești–Etulia, UTA Gagauzia

a.2023

mun. Chișinău

Nr	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM „Avtomagistrali-Pivdeni International” S.R.L. Contract nr.07/02-02/304 din 14.09.2023 2023	6 999 749,60 6 999 749,60
2	Întreținerea beneficiarului 2,14% 2023	149 794,64 149 794,64
	TOTAL:	7 149 544,24

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2023  
decembrie 2023

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc

