

OFERTĂ

Către Agencia Relatii Funciare si Cadastru, str. S. Lazo 48, mun. Chisinau

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, Nicolaescu Cristina, director / administrator al întreprinderii reprezentant ai ofertantului Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Investigații pedologice la scara 1:10000 în 15 UAT raionului Șoldănești pentru suma fără TVA de

1 301 688,47 lei (un milion trei sute una mii șase sute optzeci și opt lei 47 ban),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

260 337,69 lei (două sute șasezeci mii trei sute treizeci și șapte lei 69 ban).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 9 (nouă) luni calendaristice, în perioada aprilie-decembrie 2019.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile calendaristice, respectiv pînă la data de 05 aprilie 2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază: nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 06 / 03 / 2019

Cristina NICOLAESCU, în calitate de director / administrator al întreprinderii, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (zero) % din prețul total oferat.
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă transferului mijloacelor bănești pe contul de decontare al beneficiarului în cuantum de 5 % din prețul total oferat, ce constituie 78101,31 lei (șaptezeci și opt mii una suta unu lei 31 ban),
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice. În cazul în care calitatea solurilor examinate în 15 UAT a raionului Șoldanești nu va fi afectată de procese antropogene sau urmare proceselor naturale, termenul de garanție a lucrărilor se stabilește de 10 (zece) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 21 (douăzeci și unu) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice.

Ofertant,

Semnat: _____

Nume: Cristina NICOLAESCU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Data completării: 06. 03. 2019



„Secret comercial, confidențial”

AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU

Adresa: MD-2005, Republica Moldova,
str. Puşkin, nr. 47, mun. Chişinău

GARANȚIE BANCARĂ PENTRU OFERTĂ nr. LD190650033/710

„06” martie 2019

mun. Chişinău

1. În baza prezentării la data de „06” martie 2019 de către I.S. „INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU ORGANIZAREA TERITORIULUI”, adresa: MD-2070, str. Ialoveni, nr. 100/B, mun. Chişinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003600092216 (numită în continuare „Ordonator”) a cererii de participare la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1549274551044 din „06” martie 2019, privind achiziționarea lucrărilor privind investigațiile pedologice la scara 1:10000 în 15 UAT raionul Şoldăneşti (numit în continuare „Concurs”), BC “Moldova-Agroindbank” S.A. adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tanase 9/1, codul băncii AGRNMD2X, contul corespondent 35213805, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778 (numită în continuare „Garant”), prin prezenta garanție bancară (numită în continuare „Garanție”) se obligă să efectueze plăți în sumă totală de până la 1562,03 (una mie cinci sute şaizeci și doi lei, 03 bani) MDL în favoarea Agenției Relații Funciare și Cadastru, (numită în continuare „Beneficiar”), în condițiile în care, va surveni unul sau mai multe din următoarele cazuri:

- a) după expirarea termenului de depunere a cererii de participare la Concurs Ordonatorul își retrace sau își modifică cererea;
- b) după desfacerea plicurilor cu cererile de participare la Concurs, Ordonatorul refuză participarea la Concurs în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului;
- c) Ordonatorul nu acceptă rectificările erorilor aritmetice, efectuate de către grupul de lucru, erori depistate în timpul derulării Concursului;
- d) după înștiințarea Ordonatorului despre câștigul Concursului, în perioada valabilității cererii indicată în condițiile Concursului, Ordonatorul:
 - 1) nu semnează sau refuză semnarea contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs.
 - 2) nu prezintă sau refuză să prezinte asigurarea executării contractului în corespundere cu instrucțiunile participanților la Concurs;
- e) Ordonatorul nu execută ceea ce este specificat în instrucțiunile participanților la Concurs înainte de semnarea contractului.

2. Garantul își asumă angajamentul de a plăti suma în limitele indicate mai sus la primirea cererii Beneficiarului în scris, cu condiția menționării în cererea de plată a survenirii unuia sau a mai multor din cazurile expuse mai sus, în care să se indice în ce constă neîndeplinirea obligației de către Ordonator, anexându-se documentele probante cuvenite.

3. Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanții, va avea ca efect reducerea proporțională a angajamentului Garantului.

4. Prezenta Garanție intră în vigoare la data de „06” martie 2019 și este valabilă până la data de „04” aprilie 2019, inclusiv.

5. Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Semnăturile persoanelor autorizate:

Director al sucursalei „Miron Costin”

Munteanu Andrian

Contabil-șef al
sucursalei „Miron Costin”

Plamadeala Irina

L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 3823 din 28.02.2019

Denumirea completă: **ÎNȚEPRINDERE DE STAT «INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU ORGANIZAREA TERITORIULUI».**

Denumirea prescurtată: **«INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU ORGANIZAREA TERITORIULUI» Î.S.**

Forma juridică de organizare: **Întreprindere de Stat.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600092216.**

Data înregistrării de stat: **24.11.1992.**

Sediul: **MD-2070, str. Ialoveni, 100/B, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activități de organizare a regimului proprietății funciare;**
- 2 Servicii de cercetări geodezice.**

Capitalul social: **10828880 lei.**

Administrator: NICOLAESCU CRISTINA, IDNP 0972105010948.

Fondatori:

- 1. AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE, IDNO 1006601001090**
cota 10828880.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 28.02.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-839

Gutu Victoria



*Copia corespunde
originalului*
C. Nicolae



EB 0260737



REPUBLICA MOLDOVĂ
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 034902

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Întreprinderea de Stat INSTITUTUL DE
PROIECTĂRI PENTRU ORGANIZAREA
TERITORIULUI

mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100/B

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

28.07.2005 MD 0033880

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600092216

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Activitatea topogeodezică și cartografică *

Data eliberării licenței

30 JUN 2010

Valabilă până la

30 JUN 2015

Prelungită până la: 29.06.2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Director al Camerei de Licențiere

Lila PAELI



*Copia corespunde
originalului*



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

DEVIZ DE COST

Privind achiziționarea lucrărilor: Investigații pedologice la scara 1:10000 în 15 UAT raionului Șoldănești

Nr d/o	Componența lucrărilor și etapele de efectuare	Costul lucrărilor total	inclusiv TVA
1	2	3	4
1	or.Șoldănești		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	21373.38	3562.23
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	12003.60	2000.60
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	25505.11	4250.85
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	10880.40	1813.40
	Total pe or.Șoldănești	69762.49	11627.08
2	UAT Chipeșca		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	23163.72	3860.62
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	15004.80	2500.80
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	26194.99	4365.83
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	11149.20	1858.20
	Total pe UAT Chipeșca	75512.71	12585.45
3	UAT Climăuții de Jos		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	23007.72	3834.62
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	15004.80	2500.80
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	26134.78	4355.80



1	2	3	4
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	11125.20	1854.20
	Total pe UAT Climăuții de Jos	75272.50	12545.42
4	UAT Cobîlea		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	55599.72	9266.62
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	36012.00	6002.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	40680.86	6780.14
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	16016.40	2669.40
	Total pe UAT Cobîlea	148308.98	24718.16
5	UAT Cotiușenii Mari		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	87984.12	14664.02
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	60020.40	10003.40
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	53041.75	8840.29
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	20877.60	3479.60
	Total pe UAT Cotiușenii Mari	221923.87	36987.31
6	UAT Cușmirca		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	41721.72	6953.62
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	27009.60	4501.60

1	2	3	4
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	35340.49	5890.08
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	13934.40	2322.40
	Total pe UAT Cușmirca	118006.21	19667.70
7	UAT Dobrușa		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	35756.52	5959.42
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	24008.40	4001.40
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	33044.75	5507.46
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	13039.20	2173.20
	Total pe UAT Dobrușa	105848.87	17641.48
8	UAT Fuzăuca		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	27234.12	4539.02
	II.Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	18006.00	3001.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	27761.10	4626.85
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	11760.00	1960.00
	Total pe UAT Fuzăuca	84761.22	14126.87
9	UAT Găuzeni		
	I.Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	24799.32	4133.22



1	2	3	4
	II. Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	15004.80	2500.80
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	26823.46	4470.58
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	11394.00	1899.00
	Total pe UAT Găuzeni	78021.58	13003.60
10	UAT Olișcani		
	I. Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	54538.92	9089.82
	II. Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	36012.00	6002.00
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	40275.29	6712.55
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	15858.00	2643.00
	Total pe UAT Olișcani	146684.21	24447.37
11	UAT Pohoarna		
	I. Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	45999.72	7666.62
	II. Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	30010.80	5001.80
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	36988.49	6164.75
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	14576.40	2429.40
	Total pe UAT Pohoarna	127575.41	21262.57
12	UAT Răspopeni		
	I. Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strînsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	34712.52	5785.42

1	2	3	4
	II. Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	21007.20	3501.20
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	32642.38	5440.40
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	12882.00	2147.00
	Total pe UAT Râșpopeni	101244.10	16874.02
13	UAT Rogojeni		
	I. Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	14276.52	2379.42
	II. Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	9003.60	1500.60
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	23788.14	3964.69
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	10112.40	1685.40
	Total pe UAT Rogojeni	57180.66	9530.11
14	UAT Salcia		
	I. Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	14816.52	2469.42
	II. Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	9003.60	1500.60
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	23876.27	3979.38
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	10165.20	1694.20
	Total pe UAT Salcia	57861.59	9643.60
15	UAT Sămășcani		
	I. Lucrări pedologice de teren. Pregătirea materialelor cartografice pentru perimetrul supus cercetărilor. Investigații pedologice (cartarea solurilor) în teren în strânsă legătură cu condițiile naturale și prevederile instrucțiunii. Depunerea profilelor și colectarea mostrelor pentru analizelor laborator.	31338.12	5223.02

1	2	3	4
	II. Lucrări de laborator. Primirea și pregătirea solului pentru analize. Efectuarea analizelor de laborator în conformitate cu cerințele și standardele în vigoare. Predarea rezultatelor analizelor sub formă de tabel model.	21007.20	3501.20
	III. Lucrări de birou. Întocmirea hărții pedologice în varianta finală. Scanarea și vectorizarea hărților pedologice. Elaborarea raportului pedologic prealabil.	29340.84	4890.14
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic. Alcătuirea și introducerea informației atributive la harta pedologică. Imprimarea hărții pedologice finale. Completarea și cartonarea dosarului pedologic.	12375.60	2062.60
	Total pe UAT Sămășcani	94061.76	15676.96
	TOTAL OFERTA	1562026.16	260337.69

Director Î.S.IPOT

CRISTINA NICOLAESCU

COORDONAT:

Vicedirector

V.Manalachi

Pedolog principal secția T.D.A.T

Gh.Ceban

Alcătuitorul devizului

A.Seliuh

Nr d/o	Componenta lucrărilor și etapele de efectuare	Anul 2019, luna de executare						
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	UAT Cușmirca							
	I.Lucrări pedologice de teren.	X						
	II.Lucrări de laborator.	X	X					
	III. Lucrări de birou.		X					
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.			X				
	Total pe UAT Cușmirca	X	X	X				
7	UAT Dobrușa							
	I.Lucrări pedologice de teren.					X	X	
	II.Lucrări de laborator.					X	X	
	III. Lucrări de birou.						X	
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							X
	Total pe UAT Dobrușa					X	X	X
8	UAT Fuzăuca							
	I.Lucrări pedologice de teren.					X	X	
	II.Lucrări de laborator.					X	X	
	III. Lucrări de birou.						X	
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							X
	Total pe UAT Fuzăuca					X	X	X
9	UAT Găuzeni							
	I.Lucrări pedologice de teren.					X	X	
	II.Lucrări de laborator.					X	X	
	III. Lucrări de birou.						X	
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							X
	Total pe UAT Găuzeni					X	X	X
10	UAT Olișcani							
	I.Lucrări pedologice de teren.	X						
	II.Lucrări de laborator.	X	X					
	III. Lucrări de birou.		X					
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.			X				
	Total pe UAT Olișcani	X	X	X				



Nr d/o	Componenta lucrărilor și etapele de efectuare	Anul 2019, luna de executare							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	UAT Pohoarna								
	I.Lucrări pedologice de teren.			X	X				
	II.Lucrări de laborator.				X				
	III. Lucrări de birou.				X				
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.					X			
	Total pe UAT Pohoarna			X	X	X			
12	UAT Râspopeni								
	I.Lucrări pedologice de teren.					X	X		
	II.Lucrări de laborator.					X	X		
	III. Lucrări de birou.						X		
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							X	
	Total pe UAT Râspopeni					X	X	X	
13	UAT Rogojeni								
	I.Lucrări pedologice de teren.			X	X				
	II.Lucrări de laborator.				X				
	III. Lucrări de birou.				X				
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.					X			
	Total pe UAT Rogojeni			X	X	X			
14	UAT Salcia								
	I.Lucrări pedologice de teren.	X							
	II.Lucrări de laborator.	X	X						
	III. Lucrări de birou.		X						
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.			X					
	Total pe UAT Salcia	X	X	X					
15	UAT Sămășcani								
	I.Lucrări pedologice de teren.					X	X		
	II.Lucrări de laborator.						X		
	III. Lucrări de birou.						X		
	IV. Definitivarea și imprimarea raportului pedologic.							X	
	Total pe UAT Sămășcani					X	X	X	



CRISTINA NICOLAESCU

V.Manalachi

Gh.Ceban

A.Seliuh

Director I.S.IPOT

COORDONAT:
Vicedirector

Pedolog principal

Alcătuitorul devizului

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire,
ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnata, Cristina NICOLAESCU, reprezentant împuternicit al Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnată prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnata, Cristina NICOLAESCU, reprezentant împuternicit al Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, în calitate de ofertant, la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect executarea lucrărilor de investigații pedologice la scara 1:10000 în 15 UAT raionului Șoldănești, codul CPV 71354300-7, la data de 04/02/2019, organizată de Agenția Relații Funciare și Cadastru, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 04.03.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Cristina NICOLAESCU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04.02.2019

Numărul procedurii: 21005059

Către: Agencia Relatii Funciare si Cadastru

Subsemnata, Cristina NICOLAESCU, reprezentant împuternicit al Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații noștri sau rudele lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații noștri sau rudele lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 04.03.2019

Semnat: _____

Nume: Cristina NICOLAESCU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea agentului economic: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
2. Codul fiscal: 1003600092216
3. Adresa sediului central: MD-2070, str. Ialoveni 100 B, sect. Centru, mun. Chișinău
4. Telefon: (022) 72-36-27 / Fax: (022) 28-45-01 / e-mail: info@ipot.md
5. Certificatul de înregistrare: MD 0033880 din 24.11.1992, Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Organizarea Teritoriului:

- elaborarea schemelor de folosire și protecție a resurselor funciare;
- efectuarea evidenței cantitative și calitative a proprietăților funciare, inclusiv evidența tehnică a fondului funciar, și monitoringul funciar;
- elaborarea proiectelor pentru organizarea teritoriului gospodăriilor țărănești, asociații agricole, etc.;
- elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole;
- elaborarea proiectelor pentru înființarea plantațiilor perene și bacifere (livezi, vii, pomușoare, pepiniere, etc.);
- elaborarea proiectelor de protecție antierozională și contra alunecărilor de teren în scopul protecției terenurilor agricole și mediului înconjurător, inclusiv proiectelor privind crearea fișiiilor forestiere de protecție;
- întocmirea materialelor privind schimbarea categoriei de destinație a terenurilor;
- elaborarea documentației cadastrale privind transmiterea și schimbul de terenuri;
- pregătirea documentație pentru achiziționarea terenurilor în interesul statului și autorităților publice locale;
- întocmirea sistemului republican de reglementare a regimului proprietății funciare.

Servicii cadastrale:

- delimitarea proprietății publice
- identificarea și stabilirea în natură a hotarelor terenurilor pentru autentificarea dreptului deținătorului de teren;
- elaborarea și actualizarea planurilor geometrice /cadastrale;
- stabilirea/actualizarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarelor intravilanului localităților;
- lucrări cadastrale complexe (formarea și reparcelarea terenurilor, actualizarea planului cadastral existent, etc.), pregătirea setului de documente pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, schimb ale terenurilor agricole și modificarea ulterioară a categoriei de destinație a terenurilor procurate;
- elaborarea proiectelor de formare a bunurilor imobile.

Investigații pedologice și servicii analitice de laborator:

- determinarea învelișului de sol și a notelor de bonitate;
- determinarea utilității solului pentru scopuri agricole și silvice;
- monitoringul solului;
- cercetări de laborator, în scopul studierii multilaterale a caracteristicii genetice a solurilor, determinarea compoziției și denumirii lor. Datele analitice ale solului servesc drept bază pentru elaborarea cartogramelor respective (eroziune, compoziția granulometrică, etc.) cu oferirea recomandărilor practice de îmbunătățire a lor.
- analize pedologice și analiza apelor freatice.



Topogeodezie și cartografie:

- ridicări topografice;
- de cercetare și proiectare a traseelor obiectelor ingineresti (gazoducte, căi ferate și auto, linii de energie electrică și comunicație);
- Elaborarea hărților/planurilor tematice;

Furnizarea informației:

- Eliberarea informației sistematizate din SI "Registrul solurilor Republicii Moldova".
- Sistematizarea și prelucrarea informației cu eliberarea extrasului din dosar pedologic și listei sistematizate a solurilor.
- Eliberarea informației nesistematizate.
- Perfectarea copiilor din arhiva.

7. Autorizație (certificat):

- Licență Seria A MMII nr. 034902 din 30.06.2010 (valabil până la 29.06.2020) pentru activitatea topogeodezică și cartografică (se anexează);
- Certificat de atestare Nr. LÎ-158 din 16.03.2018 (valabil până la 14.03.2021) a laboratorului pentru activități de încercări pedologice (se anexează);
- Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor nr. 0118 PP din 05.03.2018 (se anexează).

Nota: investigațiile pedologice nu se atribuie la genurile de activitate licențiate conform prevederilor Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

Grupa RRPf nr. 1 cu sediul în or. Bălți, str. P.Boțu 83

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2016	11 979,9
2	2017	13 381,7
3	2018	18 359,1
		Media anuală: 14 573,6

Data completării: 01.03.2019

Semnat: _____

Nume: **Cristina NICOLAESCU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”**



DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari
la 01.02.2019



Denumirea beneficiarului \ contracte	Suma obligațiilor contractuale	Natura obligațiilor contractuale
Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice IP 4-30/18 or 18.06.18	34504.00	avans pentru executarea lucrărilor
AEROPORTUL INTERNATIONAL CHISINAU I.S. 1-32/2014 or 1-33/2014 or 1-34/2014 or	9800.00 10700.00 13500.00	avans pentru executarea lucrărilor
Aeroportul International Marculesti IS 5-101/2014 or	9400.00	avans pentru executarea lucrărilor
Agentia Servicii Publice IP / CRIS REGISTRU 5-27 or 30.05.16	13812.00	avans pentru executarea lucrărilor
AGRO CONTINENT S.R.L. 1-26 din 13.10.14	308850.50	avans pentru executarea lucrărilor
APROTEHPRO S.R.L. I.M. 1-10/2015 or	10400.00	avans pentru executarea lucrărilor
Asoc.Obsteasca Ecostrategii 6-03/18 or 24.10.18	35800.00	avans pentru executarea lucrărilor
Avante SRL 5-03 or 14.01.16	12596.00	avans pentru executarea lucrărilor
Binamex-M SRL 2-78/18 or 15.10.18	7397.00	avans pentru executarea lucrărilor
Biroul Migratie si Azil 4-16/2012 or 06.11.12	19686.00	avans pentru executarea lucrărilor
Biserica Filadelfia din mun. Chisinau 5-01/17 or 04.01.17	11291.00	avans pentru executarea lucrărilor
Calea Ferata din Moldova IS 1-34/13 1-36/2013 or 1-71/18 or 07.09.18 2-15/2013 or 2-29/2013 or 2-33/2013 or 2-38/2013 or 2-40/13 2-47/2013 or 4-09/17 or 26.04.17 4-19/18 or 04.05.18 4-24/2014 or 4-39/2014 or 5-03 din 20.01.15 5-04/15 or 5-27/13 or 5-50/2014 or	1032.00 13000.00 7725.00 6800.00 7200.00 9300.00 7500.00 6200.00 6600.00 8170.00 7686.00 10000.00 9400.00 13500.00 13600.00 7379.00 9000.00	avans pentru executarea lucrărilor
Caniera Micauti SA 3-41/17 or 08.08.17	2619.00	avans pentru executarea lucrărilor
Cheptea Svetlana 2-16 or 22.05.15	3599.00	avans pentru executarea lucrărilor
Complexul Casa Presei IS 7-02/10 or 29.01.10	8700.00	avans pentru executarea lucrărilor
Confed.nat.a sindicatelor din Moldova 2-39 or 02.09.13	1.00	avans pentru executarea lucrărilor
Cooperativa de Constructie a Locuintelor Nr.318 3-100/18 or 07.08.18	7220.00	avans pentru executarea lucrărilor
DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINIERI 4-35/17 or 01.11.17	8649.00	avans pentru executarea lucrărilor
Directia raionala pentru Siguranta Alimentelor Edinet 8-03/10 or 11.01.2010	8182.00	avans pentru executarea lucrărilor
EDITURA UNIVERSUL I.S. 3-140/18 or 28.11.18	3341.00	avans pentru executarea lucrărilor
FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE REZINA S.A. 4-21/16	16296.00	avans pentru executarea lucrărilor
FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCTIE S.R.L. 3-133/18 or 07.11.18	12461.00	avans pentru executarea lucrărilor
Garile si Statiile Auto 4 10 din 30.03.15	12350.00	avans pentru executarea lucrărilor
GT Frimu Gheorghe Pavel 3-16/18 or 30.01.18	1700.00	avans pentru executarea lucrărilor
GT Girlea Andrei Pavel 3-69/18 or 02.07.18	7779.00	avans pentru executarea lucrărilor
Gudumac Vasile I.I.		

3-29/17 ot 23.05.17	1569.00	avans pentru executarea lucrărilor
Hincesti-Silva ISS		
3-138/18 ot 15.11.18	6514.00	avans pentru executarea lucrărilor
I.P. GAZPROIECT S.A.		
5-07/14	13600.00	avans pentru executarea lucrărilor
INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA EDINET I.S.		
1-98/18 ot 06.12.18	9279.00	
4-34/18 ot 15.10.18	3867.00	avans pentru executarea lucrărilor
MIRON-COM S.R.L.		
5-34 ot 10.08.16	10328.00	avans pentru executarea lucrărilor
MOLDEXPO S.A. CENTRUL INTERNATIONAL DE		
4-35/18 ot 16.11.18	11558.00	
4-42/18 ot 06.12.18		avans pentru executarea lucrărilor
Mustuc A		
1-08 ot 19.03.15	6000.00	avans pentru executarea lucrărilor
NISIP-SI SRL		
1-75/18 ot 07.09.18	11815.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria Cahul		
3-87/18 ot 20.07.18	5629.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria Chetresca Noua Edinet		
1-55/18 ot 06.07.18	6214.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria Cioreescu Chisinau		
3-22/18 ot 15.02.18		avans pentru executarea lucrărilor
PRIMARIA GOTESTI		
3-19/18 ot 07.02.18	4330.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria s. Ocnita r-l Ocnita		
1-79/18 ot 02.10.18	12313.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria s. Zalcani r-l Riscani		
5-57/15 ot 02.11.15	1000.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria Trinca Edinet		
1-54/18 ot 04.07.18	2818.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria Viisoara Edinet		
1-97/18 ot 29.11.18	8434.00	avans pentru executarea lucrărilor
Primaria Viscauti Orhei		
3-141/18 ot 28.11.18	8057.00	avans pentru executarea lucrărilor
Radiocomunicatii IS		
2-10/17 ot 27.02.17	6931.00	avans pentru executarea lucrărilor
SILVA-SUD CAHUL ISS		
3-28/17 ot 16.05.17	10063.00	avans pentru executarea lucrărilor
SILVICULTURA CHISINAU IS		
2-25/18 ot 06.03.18	10262.00	avans pentru executarea lucrărilor
STATIUNEA TEHNOLOGICA PENTRU IRIGARE CHISINAU		
3-12 ot 26.02.15	7800.00	avans pentru executarea lucrărilor
STATIUNEA TEHNOLOGICO - EXPERIMENTALA CODRUL		
3-17/2016	26429.00	avans pentru executarea lucrărilor
Stratan Nicolae PF		
3-63/17 ot 13.09.17	2856.00	avans pentru executarea lucrărilor
TCS International SRL		
1-15/14 ot 10.06.14	8600.00	avans pentru executarea lucrărilor
TEATRUL EUGENE IONESCO IS		
3-134/18 ot 13.11.18	15577.00	avans pentru executarea lucrărilor
TERMoeLECTRICA SA		
2-35/18 ot 23.04.18	23096.00	avans pentru executarea lucrărilor
UNIVER.DE STAT ALECU RUSSO din BALTI		
1-88/18 ot 23.10.18	8405.00	avans pentru executarea lucrărilor
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCATIE FIZICA SI		
2-23/16	11103.00	
2-82/18 ot 22.10.18	6300.00	avans pentru executarea lucrărilor
Vibroprigor IS		
3-01/2010	19300.00	avans pentru executarea lucrărilor
Vornicescu Ion PF		
3-123/18 ot 19.10.18	2000.00	avans pentru executarea lucrărilor
York Refrigerent SRL		
2-37/2012	5100.00	avans pentru executarea lucrărilor

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcția:

Denumirea firmei și sigilă



Cristina NICOLAESCU
director

**I.S. Institutul de Proiectari
pentru Organizarea**

DECLARAȚIE privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Contract de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații, inclusiv investigații pedologice și monitoringul funciar

2. Numărul și data contractului:

- nr. 1 din 09.02.2015 (se anexează)
- nr. 1 din 08.02.2016 (se anexează)
- nr. 1 din 31.01.2017 (se anexează)
- nr. 1 din 02.02.2018 (se anexează)

3. Denumirea/numele beneficiarului: Agenția Relații Funciare și Cadastru

4. Adresa beneficiarului: str. Pușkin 47 / str. S. Lazo 48, mun. Chișinău

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

7. Valoarea contractuală de achiziționare a lucrărilor de investigații pedologice și monitoringul funciar

Valoarea contractului 2015: 1428216,00 lei, inclusiv TVA

Valoarea contractului 2016: 1126842,00 lei, inclusiv TVA

Valoarea contractului 2017: 908904,00 lei, inclusiv TVA

Valoarea contractului 2018: 612895,17 lei, inclusiv TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 11 (februarie - decembrie)
- b) efectiv realizată : 9 (aprilie - decembrie)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu au fost cazuri _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: lunar conform actelor de executare confirmate de autoritățile administrației publice locale și reprezentanții beneficiarului.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ N/A _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Compania activează în domeniul relevant concursului de 58 de ani de la fondarea Institutului moldovenesc de stat de proiectări pentru organizarea teritoriului „Moldghiprozem”, inclusiv 26 ani cu statut de Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Data completării: 01.03.2019

Semnat: _____

Nume: Cristina NICOLAESCU


Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr.1

de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații
dintr-o singură sursă

"08" februarie 2015 mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>I.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”</u> , reprezentată prin <u>directorul</u> <u>d-na Cristina Nicolaescu</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> , denumită în continuare <u>Antreprenor</u> pe de o parte,	<u>Agencia Relații Funciare și Cadastru</u> , reprezentată prin <u>directorul general</u> <u>dl. Anatol Ghilăș</u> , care acționează în baza <u>Regulamentului</u> denumită în continuare <u>Beneficiar</u> , pe de altă parte,

Ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea „Lucrărilor de proiectări și investigații”, în limita alocațiilor bănești pentru anul 2015 denumite în continuare lucrări.

2. În baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „2” 6.02 2015.

3. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Lista lucrărilor înaintate spre executare și finanțare de la bugetul de stat pe anul 2015;(Anexa nr.1)
- Planul de realizare a volumelor de lucru executate din bugetul de stat pe anul 2015;(Anexa nr.2)

4. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

5. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute pentru Beneficiar

lucrări și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

6. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor executate, precum și a înlăturării defectelor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrările conform anexelor nr.1 și nr.2; care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze lucrările executate de Antreprenor.

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Executarea lucrărilor se efectuează de către Antreprenor în termen și calitativ.

2.2. Documentația de însoțire a lucrărilor executate include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Avizul de expediție*
- c) *Actele de recepție a lucrărilor.*

2.3. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în anexa nr.1 al prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 3855000 (trei milioane opt sute cincizeci și cinci mii) lei MD.

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

Antreprenorul pînă la data de 20 a fiecărei luni va prezenta Beneficiarului toată documentația indicată în punctul 2.2 pentru volumul de lucru executat. Beneficiarul va achita costul lucrărilor indicate în actele de recepție în măsura transferării banilor de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă volumul lucrărilor corespunde informației indicate în

anexele și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

5. Standarde

5.1 Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să execute lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării lucrărilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a executate lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare a lucrărilor stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a lucrărilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind volumul lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar volumul lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2015.

10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " ____ " _____ 2015

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:


Antreprenorul	Beneficiarul
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Agencia Relații Funciare și Cadastru al RM
mun. Chișinău str. Ialoveni 100 „B”	mun. Chișinău str. Pușkin 47
Telefon: 72-36-27	Telefon: 21-22-44
Cont de decontare: 22514040246	Cont de decontare: 210119032880155
Banca: Moldova-Agroindbank	Banca: Trezoreria Centrală
Cod: AGRNMD2X710	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600092216	Cod fiscal: 1006601000266
Cod/TVA: 0202396	

Semnăturile părților

Director	C.Nicolaescu	Director general	A.Ghilaș
Șeful secției EEC	L.Mitroșenco	Șeful secției economico-financiară	N.Șpilevaia
		Contabil	
		Înregistrat: nr.	
		Trezoreria	
		Data:	



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 1 din "09" februarie 2015
de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații
dintr-o singură sursă

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în mun. Chișinău, între **Agencia Relații Funciare și Cadastru**, în persoana dlui Anatolie Ghilaș, director general, care acționează în baza Regulamentului, și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, în persoana dnei Cristina Nicolaescu, director, care acționează în baza Statutului în scopul modificării Contractului de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații dintr-o singură sursă Nr. 1 din "09" februarie 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 3-150/15 din "12" februarie 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al lucrărilor de proiectări și investigații, Cod CPV: 41354300 -7, Nr. 06 din "02" noiembrie 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: în pct. 3.2 sintagma „3855000 (trei milioane opt sute cincizeci și cinci mii)” se instituie cu sintagma „4855000 (patru milioane opt sute cincizeci și cinci mii)”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul	Beneficiarul
L.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Agencia Relații Funciare și Cadastru al RM
mun. Chișinău str. Ialoveni 100 „B”	mun. Chișinău str. Pușkin 47
Telefon: 72-36-27	Telefon: 88-12-55
Cont de decontare: 22514040246	Cont de decontare: 210119032880155
Banca: Moldova-Agroindbank	Banca: Trezoreria Centrală
Cod: AGRNMD2X710	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600092216	Cod fiscal: 1006601000266
Cod TVA: 0202396	

Semnăturile părților

Director

C.Nicolaescu

Director general

A.Ghilaș

Șeful secției economie
și evidența contabilă

L.Mitroșenco

Șeful secției
economico-financiară

N.Șpilevaia



Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:



Director general ARFC
A. Ghilaș

Planul
de lucru din bugetul de Stat al Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului
pe anul 2015

Nr. Crt.	Denumirea lucrărilor	Planul propus pentru anul 2015 (lei)
	Din Bugetul de Stat	
	Consolidarea terenurilor agricole (baza: Legea RM nr. 1247-XII din 22.12.1992 cu modificările ulterioare, Legea RM pentru modificarea și completarea Codului Funciar nr. 1006-XV din 25.04.2002 Art. (70/1)) inclusiv:	
1	a) Consolidarea terenurilor agricole	588275
	b) Pregătirea materialelor și înregistrarea cotelor de teren echivalent după corectarea proiectelor și consolidarea terenurilor agricole	488275
		100000
	Identificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului. (baza: Legea RM nr. 668-XIII din 23.11.1995 și Hotărârea Guvernului nr. 1093 din 22.09.2006	0
2	a) Identificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului	0
	b) Elaborarea softului de creare și menținerea bazei de date automatizate privind informația cantitativă și calitativă	0
	c) Înregistrarea terenurilor agricole proprietate publică a statului în registrul bunurilor imobile	0
3	Delimitarea terenurilor proprietate publică (baza: Legea RM nr. 91-XVI din 05.04.2007)	1829541
	Delimitarea terenurilor proprietate publică	1729541
	Pregătirea materialelor pentru verificarea și recepția planului cadastral	100000
4	Ținerea registrului de Stat al localităților și străzilor. (baza: Legea RM nr. 1543-XIII din 25.02.1998 și Hotărârea Guvernului nr. 1518 din 17.12.2003)	8968
5	Investigări pedologice (baza: Legea RM nr. 828-XII din 25.12.1991, nr. 1247-XII, Art. 14 din 22.12.1992 cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 24 din 11.01.1995)	1428216
	Total pe institut	3855000
6	Crearea Sistemului Informațional "Registrul Solurilor Republicii Moldova" (baza: Legea RM nr. 1247 din 22.12.1992, HG nr. 24 din 11.01.1995, nr. 1298 din 28.10.2003, nr. 301 din 24.04.2014, nr. 409 din 04.06.2014, nr. 1001 din 10.12.2014)	necesită acoperire financiară
7	Elaborarea proiectelor pilot a evidenței modificărilor cantitative și calitative a stării fondului funciar (baza: art. 89 al Codului funciar, Legea RM nr. 1247 din 22.12.1992, scrisoarea ARFC nr. 36/01-07/1431 din 30.07.2012.	necesită acoperire financiară

Director

Șeful secției EEC-contabil șef

C. Nicolaescu

L. Mitroșenco



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr.1
de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații
dintr-o singură sursă
” 08 ” 02 2016 mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” reprezentată prin <u>directorul</u> <u>d-na Cristina Nicolaescu</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> denumită în continuare <u>Antreprenor</u> pe de o parte,	<u>Agencia Relații Funciare și Cadastru</u> reprezentată prin <u>directorul general</u> <u>dl. Anatol Ghilaș</u> care acționează în baza <u>Regulamentului</u> <u>denumită în continuare Beneficiar</u> pe de altă parte,

Ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea „Lucrărilor de proiectări și investigații”, în limita alocațiilor bănești pentru anul 2016 denumite în continuare lucrări.
2. În baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „1” 08.02.2016.
3. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Formularul Contractului;
 - b) Lista lucrărilor înaintate spre executare și finanțare de la bugetul de stat pe anul 2016;(Anexa nr.1)
 - c) Planul de realizare a volumelor de lucru executate din bugetul de stat pe anul 2016;(Anexa nr.2)
4. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
5. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute pentru Beneficiar

lucrări și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

6. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor executate, precum și a înlăturării defectelor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrările conform anexelor nr.1 și nr.2; care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze lucrările executate de Antreprenor.

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Executarea lucrărilor se efectuează de către Antreprenor în termen și calitativ.

2.2. Documentația de însoțire a lucrărilor executate include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Avizul de expediție*
- c) *Actele de recepție a lucrărilor.*

2.3. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în anexa nr.1 al prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 3855000 (trei milioane opt sute cincizeci și cinci mii) lei MD.

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

Antreprenorul pîna la data de 20 a fiecărei luni va prezenta Beneficiarului toată documentația indicată în punctul 2.2 pentru volumul de lucru executat. Beneficiarul va achita costul lucrărilor indicate în actele de recepție în măsura transferării banilor de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă volumul lucrărilor corespunde informației indicate în

anexele și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

5. Standarde

5.1 Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să execute lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a executate lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare a lucrărilor stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind volumul lucrărilor executatesînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar volumul lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.


10.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2016.

10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ 08 ” 02 2016

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul	Beneficiarul
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Agenția Relații Funciare și Cadastru al RM
mun. Chișinău str. Ialoveni 100 „B”	mun. Chișinău str. Pușkin 47
Telefon:022-72-36-27	Telefon:022-21-22-44
Codul IBAN: MD34AG000000022514040246	Codul IBAN: MD36TRPBAA251100C00434AB
Banca:BC ”Moldova-Agroindbank” S.A.	Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Filiala „Miron Costin” Chișinău	
Cod: AGRNMD2X710	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1003600092216	Cod fiscal:1006601000266
Cod/TVA: 0202396	
Semnăturile părților	
Director  C.Nicolaescu	Director general  A.Ghilaș
Șeful secției EEC  L.Mitroșenco	Șeful secției economico-financiară  N.Șpilevaia
 L.Ș.	 L.Ș.
	Contabil
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul Nr. 1 din "08" februarie 2016 de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații dintr-o singură sursă

Prezentul acord este semnat astăzi "30" noiembrie 2016, în mun. Chișinău, între **Agencia Relații Funciare și Cadastru**, în persoana dlui Anatolie Ghilaș, director general, care acționează în baza Regulamentului, și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, în persoana dnei Cristina Nicolaescu, director, care acționează în baza Statutului în scopul modificării Contractului de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații dintr-o singură sursă Nr. 1 din "08" februarie 2016 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. 3-173/16 din "16" februarie 2016.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Agenciei nr. 2 din 30.11.2016,
Cod CPV: 41334300-7 - __, Nr. ____ din "____" ____ 20__.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1) în pct. 3.2 sintagma „3855000 (trei milioane opt sute cincizeci și cinci mii)” se instituie cu sintagma „5010000 (cinci milioane și zece mii)”;
- 2) se modifică „Lista lucrărilor înaintate spre executare și finanțare de la bugetul de stat pe anul 2016”, conform anexei nr. 1;
- 3) se modifică „Planul de realizare a volumelor de lucru executate din bugetul de stat pe anul 2016”, conform anexei nr. 2.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul	Beneficiarul
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Agenția Relații Funciare și Cadastru al RM
mun. Chișinău, str. Ialoveni 100 „B”	mun. Chișinău, str. Pușkin 47
Telefon: (22) 72-36-27	Telefon: (22) 88-12-55
IBAN: MD34AG000000022514040246	IBAN: MD81TRPBAA251100B00434AB
Banca: Moldova-Agroindbank	Banca: Trezoreria Centrală
Codul băncii: AGRNMD2X710	Cod: TREZMD2X
BC „Moldova-Agroindbank” SA, filiala Miron Costin	
Cod fiscal:1003600092216	Cod fiscal:1006601000266
Cod/TVA: 0202396	

Semnăturile părților

Director

C.Nicolaescu

Director general

A.Ghilaș

Șef secție economie
și evidență contabilă

Șef secție
economico-financiară

N.Șpilevaia



Cod fiscal: 1006601000266

Inregistrat: nr.

Trezoreria

Data:

Planul

**de lucru din bugetul de Stat al Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului
pe anul 2016 (corectat la # .12.2016)**

Nr. Crt.	Denumirea lucrărilor	Planul propus pentru anul 2016 (lei)
	Din Bugetul de Stat	
	Consolidarea terenurilor agricole (baza: Legea RM nr. 1247-XII din 22.12.1992 cu modificările ulterioare, Legea RM pentru modificarea și completarea Codului Funciar nr. 1006-XV din 25.04.2002 Art. (70/1)) inclusiv:	
1	a) Consolidarea terenurilor agricole	308241
	b) Pregătirea materialelor și înregistrarea cotelor de teren echivalent după corectarea proiectelor și consolidarea terenurilor agricole	225971
	Indentificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului. (baza: Legea RM nr. 668-XIII din 23.11.1995 și Hotărârea Guvernului nr. 1093 din 22.09.2006	0
2	a) Indentificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului	0
	b) Elaborarea softului de creare și menținerea bazei de date automatizate privind informația cantitativă și calitativă	0
	c) Înregistrarea terenurilor agricole proprietate publică a statului în registrul bunurilor imobile	0
	Delimitarea terenurilor proprietate publică (baza: Legea RM nr. 91-XVI din 05.04.2007)	3575277
3	Delimitarea terenurilor proprietate publică	3190965
	Pregătirea materialelor pentru verificarea și recepția planului cadastral	384312
4	Ținerea registrului de Stat al localităților și străzilor. (baza: Legea RM nr.1543-XIII din 25.02.1998 și Hotărârea Guvernului nr. 1518 din 17.12.2003)	0
5	Investigări pedologice (baza: Legile RM nr. 828-XII din 25.12.1991, nr. 1247-XII, Art. 14 din 22.12.1992 cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 24 din 11.01.1995)	1126482
	Total pe institut	5010000
6	Crearea Sistemului Informațional "Registrul Solurilor Republicii Moldova" (baza: Legea RM nr.1247 din 22.12.1992, HG nr.24 din 11.01.1995, nr.1298 din 28.10.2003, nr.301 din 24.04.2014, nr. 409 din 04.06.2014, nr. 1001 din 10.12.2014)	450389
7	Elaborarea proiectelor pilot a evidenței modificărilor cantitative și calitative a stării fondului funciar (baza: art.89 al Codului funciar, Legea RM nr.1247 din 22.12.1992, scrisoarea ARFC nr.36/01-07/1431 din 30.07.2012.	necesită acoperire financiară

Director


/ Șeful secției EEC-contabil șef

C. Nicolaescu

Ex.A.Seliuh
(022)2844 18 18



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 1 de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații

"31" ianuarie 2017 mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”</u> , reprezentată prin <u>directorul</u> <u>d-na Cristina Nicolaescu</u> care acționează în baza <u>Statutului</u> , denumită în continuare <i>Antreprenor</i> pe de o parte,	<u>Agentia Relații Funciare și Cadastru</u> , reprezentată prin <u>directorul general</u> <u>dl. Anatolie Ghilaș</u> , care acționează în <u>baza Regulamentului</u> , denumită în continuare <i>Beneficiar</i> , pe de altă parte,

Ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea „Lucrărilor de proiectări și investigații”, în limita alocațiilor bănești pentru anul 2017 denumite în continuare lucrări.
2. În baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 1 din „30” ianuarie 2017.
3. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Formularul Contractului;
 - b) Lista lucrărilor înaintate spre executare și finanțare din bugetul de stat pe anul 2017, conform anexei nr.1;
 - c) Planul de realizare a volumelor de lucru executate din bugetul de stat pe anul 2017, conform anexei nr.2;
4. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
5. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute pentru Beneficiar lucrări și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
6. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor executate, precum și a înlăturării defectelor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

d) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare a lucrărilor stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind volumul lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar volumul lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.




10.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31" Ianuarie 2017

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul:	Beneficiarul:
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Agenția Relații Funciare și Cadastru
mun. Chișinău str. Ialoveni 100 „B”	mun. Chișinău str. Pușkin 47
Telefon:022-72-36-27	Telefon:022-21-22-44
IBAN: MD34AG000000022514040246	IBAN: MD36TRPBAA251100C00434AB
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A. Filiala „Miron Costin” Chișinău	Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X710	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1003600092216	Cod fiscal:1006601000266
Cod/TVA: 0202396	
Semnăturile părților	
Director  C.Nicolaescu	Director general  A.Ghilaș
Șeful secției economice și evidența contabilă 	Șeful secției economico-financiară  N.Șpilevaia
	L.Ș.
	Contabil
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul Nr. 1 din "31" ianuarie 2017 de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații dintr-o singură sursă

Prezentul acord este semnat astăzi "04" decembrie 2017, în mun. Chișinău, între **Agencia Relatii Funciare și Cadastru**, în persoana dlui Anatolie Ghilaș, director general, care acționează în baza Regulamentului, și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, în persoana dnei Cristina Nicolaescu, director, care acționează în baza Statutului în scopul modificării Contractului de achiziționare a lucrărilor de proiectare și investigații dintr-o singură sursă Nr. 1 din "31" ianuarie 2017 (numit în continuare Contract.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Agencia Relatii Funciare și Cadastru,
Cod CPV: 71354300 - 7, Nr. 2 din "04" decembrie 2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1) în pct. 3.2 sintagma „4455000 (patru milioane patru sute cincizeci și cinci mii) ” se instituie cu sintagma „6135000 (șase milioane una sută treizeci și cinci mii) ”;
- 2) se modifică „Lista lucrărilor înaintate spre executare și finanțare de la bugetul de stat pe anul 2017”, conform anexei nr. 1;
- 3) se modifică „Planul de realizare a volumelor de lucru executate din bugetul de stat pe anul 2017”, conform anexei nr. 2.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

15.

prenorul
Institutul de Proiectări pentru
nizarea Teritoriului”
Chişinău, str. Ialoveni 100 „B”
on: (22) 72-36-27
J: MD34AG000000022514040246
a: Moldova-Agroindbank
il băncii: AGRNMD2X710
„Moldova-Agroindbank” SA,
a Miron Costin
fiscal: 1003600092216
/TVA: 0202396

Beneficiarul
Agencia Relatii Funciare si Cadastru al RM

Telefon: (22) 88-12-55

Banca: Trezoreria Centrală

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal:1006601000266

Director C. Nicolaescu

A.Ghilaş

N.Moraru

economico-financiară

N. Spilevaia

L.S.

L.S.

Contabil

Inregistrarat: nr.

Trezoreria

Data:

Planul

**de lucru din bugetul de Stat al Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului
pe anul 2017 (corectat la 15.12.2017)**

A. Ghilaș



Nr. Crt.	Denumirea lucrărilor	Planul propus pentru anul 2017 (lei)
	Din Bugetul de Stat	
1	Consolidarea terenurilor agricole (baza: Legea RM nr. 1247-XII din 22.12.1992 cu modificările ulterioare, Legea RM pentru modificarea și completarea Codului Funciar nr. 1006-XV din 25.04.2002 Art. (70/1)) inclusiv: a) Consolidarea terenurilor agricole b) Pregătirea materialelor și înregistrarea cotelor de teren echivalent după corectarea proiectelor și consolidarea terenurilor agricole	248381 226126 22255
2	Identificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului (baza: Legea RM nr. 668-XIII din 23.11.1995 și Hotărârea Guvernului nr. 1093 din 22.09.2006 a) Identificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului b) Elaborarea softului de creare și menținerea bazei de date automatizate privind informația cantitativă și calitativă c) Înregistrarea terenurilor agricole proprietate publică a statului în registrul bunurilor imobile	0 0 0
3	Delimitarea terenurilor proprietate publică (baza: Legea RM nr. 91-XVI din 05.04.2007) Delimitarea terenurilor proprietate publică Verificarea și recepția materialelor, înregistrarea terenurilor proprietate publică	4977715 4533932 443783
4	Ținerea registrului de Stat al localităților și străzilor. (baza: Legea RM nr.1543-XIII din 25.02.1998 și Hotărârea Guvernului nr. 1518 din 17.12.2003)	0
5	Investigări pedologice (baza: Legile RM nr. 828-XII din 25.12.1991, nr. 1247-XII, Art. 14 din 22.12.1992 cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 24 din 11.01.1995) Total pe institut	908904 6135000
6	Crearea Sistemului Informațional "Registrul Solurilor Republicii Moldova" (baza: Legea RM nr.1247 din 22.12.1992, HG nr.24 din 11.01.1995, nr.1298 din 28.10.2003, nr.301 din 24.04.2014, nr. 409 din 04.06.2014 nr. 1001 din 10.12.2014, H.G. nr.266 din 03.05.2017, H.G.nr.650 din 14.08.2017)	900000
7	Elaborarea proiectelor pilot a evidenței modificărilor cantitative și calitative a stării fondului funciar (baza: art.89 al Codului funciar, Legea RM nr.1247 din 22.12.1992, scrisoarea ARFC nr.36/01-07/1431 din 30.07.2012.	necesită acoperire financiară

Director

Cristina Nicolaescu

Ex.A. Seliub
(022)284410

Șeful secției EEC-contabil șef

Nina Moraru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 1
privind achiziție publică cu aplicarea procedurii de negociere
fără publicare prealabilă a anunțului de participare

„02” februarie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante și Obiectul Contractului

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare între **Agencia Relatii Funciare si Cadastru**, cu sediul în or. Chișinău, str. S. Lazo, 48 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 245375 din 05.03.2012, reprezentat prin **director general Dl Anatolie GHILAȘ**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”** cu sediul în mun. Chișinău, str. Ialoveni 100 B, IDNO 1003600092216, reprezentat prin **administrator Dna Cristina NICOLAESCU**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1.1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare și investigații a terenurilor întru asigurarea dezvoltării relațiilor funciare și a cadastrului, inclusiv:

- delimitarea terenurilor proprietate publică;
- investigații pedologice și monitoringul funciar;
- crearea datelor geospațiale și textuale despre folosințele funciare în cadrul zonelor pilot pentru completarea cadastrului funciar general;

în conformitate cu *Legea bugetului de stat nr. 289 din 15.12.2017*, cu respectarea prevederilor normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, denumite în continuare lucrări.

1.2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Lista lucrărilor, volumul și graficul de îndeplinire (anexa nr.1).

1.3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

1.4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să execute pentru Beneficiar lucrări și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1.5. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrările conform anexei nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.6. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze lucrările executate de Antreprenor.

2. Termenele și condițiile de prestare

- 2.1. Executarea lucrărilor se efectuează de către Antreprenor în termen și calitativ.
- 2.2. Documentația de însoțire a lucrărilor executate include:
- a) *Originalele facturilor fiscale;*
 - b) *Actele de recepție a lucrărilor.*
- 2.3. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

- 3.1. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în anexa nr.1 al prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 8401500.00 (opt milioane patru sute și unu mii cinci sute) lei, inclusiv TVA.
- 3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:
Antreprenorul pînă la data de 20 a fiecărei luni va prezenta Beneficiarului toată documentația indicată în punctul 2.2 pentru volumul de lucru executat.
Beneficiarul va achita costul lucrărilor indicate în actele de recepție în măsura transferării banilor de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.
- 3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

- 4.1. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă volumul lucrărilor corespunde informației indicate în anexele și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract.

5. Standarde

- 5.1 Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:
- a) să execute lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării lucrărilor;
 - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a executate lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare a lucrărilor stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind volumul lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute suplimentar volumul lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. Dispoziții finale

10.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

10.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

10.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "02" februarie 2018.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul	Beneficiarul
Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Agenția Relații Funciare și Cadastru al RM
mun. Chișinău, str. Ialoveni 100 „B”	mun. Chișinău, str. S.Lazo 48
Telefon: (022) 72-36-27	Telefon: (022) 88-12-55
IBAN: MD34AG0000000022514040246	Cont de decontare: 210119032880155
Banca:Moldova-Agroindbank	Banca:Trezoreria Centrală
Cod: AGRNMD2X710	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal:1003600092216	Cod fiscal:1006601000266
Cod/TVA: 0202396	

Semnăturile părților

Director	C.Nicolaescu	Director general	A.Ghilaș
Seful secției eec – contabil-sef	N.Moraru	Șeful secției economico-financiară	N.Șpilevaia



LISTA LUCRĂRILOR, VOLUMUL și GRAFICUL de ÎNDEPLINIRE

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Volum, lei		Termen de realizare
		Total	inclusiv TVA	
1	Delimitarea terenurilor proprietate publică. Baza legislativă: Legea privind terenurile proprietate publică și de limitarea lor nr. 91-XVI din 05.04.2007	6 851 875,50	0	lunar. martie - decembrie
2	Investigații pedologice și monitoringul funciar. Baza legislativă: - Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991, - Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.1992 . - Hotărîrea Curții de conturi nr. 38 din 15.07.2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole	649 624,50	108 270,75	
2.1	Investigații pedologice pentru 6 UAT din raionul Șoldănești (Alcedar, Hligeni, Mihuleni, Parcani, Poiana, Șipca).	407 845,30	67 974,22	lunar. mai - octombrie
2.2	Caracteristica calitativă a terenurilor agricole după gradul de fertilitate și eroziune de pe teritoriul la 135 UAT pentru completarea cadastrului funciar general, inclusiv pentru: r-nul Briceni - 28 UAT, r-nul Sîngerei - 28 UAT, r-nul Ungheni - 33 UAT, r-nul Nisporeni - 23UAT, r-nul Cimișlia - 23 UAT, mun. Bălți - 2 UAT.	43 881,26	7 313,54	februarie
2.3	Crearea datelor geospațiale și textuale despre solurile din hotarele raionului Călăraș (28 UAT de nivelu I) pentru monitoringul calității solurilor, inclusiv: vectorizarea materialului cartografic existent la scara 1:10000, reindexarea listei solurilor conform clasificatorului în vigoare și modificarea grafică a arealurilor de sol după reindexare, controlul și recepția lucrărilor, alte.	197 897,94	32 982,99	lunar. februarie - martie
3	Crearea datelor geospațiale și textuale despre folosințele funciare în cadrul zonelor pilot: - com. Alexandreni, r-nul Sîngerei; - sat. Pervomaiscoe, r-nul Hîncești; - sat. Negrea, r-nul Hîncești; - sat. Caracui, r-nul Hîncești; pentru completarea cadastrului funciar general. Baza legislativă: - Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991 - Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.1992 . - Hotărîrea Curții de conturi nr. 38 din 15.07.2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole.	900 000,00	150 000,00	lunar. iulie - decembrie
TOTAL		8 401 500,00	258 270,75	

DIRECTOR

C. Nicolaescu

Șeful secției eec-contabil șef

N. Moraru



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contract de antrepriză Nr. 1 din " 02 " februarie 2018
privind achiziție publică cu aplicarea procedurii de negociere fără
publicare prealabilă a anunțului de participare

Prezentul acord este semnat astăzi " ____ " ____ 2018, în mun. Chișinău, între
Agencia Relatii Funciare si Cadastru, în persoana dlui **Anatolie Ghilaș**, director general, care
acționează în baza Regulamentului, și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**,
în persoana dnei **Cristina Nicolaescu**, director, care acționează în baza Statutului,
în scopul modificării contractului de antrepriză Nr. 1 din " 02 " februarie 2018 privind achiziție
publică cu aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare (numit
în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al

CPV: _____ - __, Nr. ____ din " ____ " ____ 20 __.

Cod

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1) se modifică „Lista lucrărilor, volumul și graficul de îndeplinire”, conform anexei nr. 1;

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”	Beneficiarul: Agenția Relații Funciare și Cadastru al RM
mun. Chișinău, str. Ialoveni 100 „B”	mun. Chișinău, str. Pușcin, 47 (sediul: str. S. Lazo, 48)
Telefon: (022) 72-36-27	Telefon: (022) 88-12-55
IBAN: MD34AG0000000022514040246	IBAN: MD36TRBAA251100C0043AB
Banca: Moldova-Agroindbank	Banca: Trezoreria Centrală
Cod: AGRNMD2X710	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600092216	Cod fiscal: 1006601000266
Cod/TVA: 0202396	

Semnăturile părților

Director _____ C. Nicolaescu	Director general _____ A. Ghilaș
Seful secției cec – contabil-șef _____ Z. Spac	Seful secției economico-financiară _____ N. Spilevaia

10.11.18 Stăh - Cătuș

LISTA LUCRĂRILOR, VOLUMUL și GRAFICUL de ÎNDEPLINIRE

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Volum, lei		Termen de realizare
		Total	inclusiv TVA	
1	Delimitarea terenurilor proprietate publică. Baza legislativă: Legea privind terenurile proprietate publică și de limitarea lor nr. 91-XVI din 05.04.2007	6684192,60	0	lunar, martie - decembrie
2	Investigații pedologice și monitoringul funciar. Baza legislativă: - Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991, - Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.1992 . - Hotărârea Curții de conturi nr. 38 din 15.07.2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole	1717307,40	286217,90	
2.1	Investigații pedologice pentru 8 UAT din raionul Șoldănești (Alcedar, Hligeni, Mihuleni, Parcani, Poiana, Șipca, Șestaci, Vadul-Rașcov).	612895,17	102149,20	lunar, mai-decembrie
2.2	Caracteristica calitativă a terenurilor agricole după gradul de fertilitate și eroziune de pe teritoriul la 135 UAT pentru completarea cadastrului funciar general, inclusiv pentru: r-nul Briceni - 28 UAT, r-nul Sîngerei - 28 UAT, r-nul Ungheni - 33 UAT, r-nul Nisporeni - 23UAT, r-nul Cimișlia - 23 UAT, mun. Bălți - 2 UAT.	43 881,26	7 313,54	februarie
2.3	Crearea datelor geospațiale și textuale despre solurile în hotarele UAT pentru monitoringul calității solurilor, inclusiv: vectorizarea materialului cartografic existent la scara 1:10000, reindexarea listei solurilor conform clasificatorului în vigoare și modificarea grafică a arealurilor de sol după reindexare, controlul și recepția lucrărilor, alte.: - Călăraș (28 UAT), - Hîncești (39 UAT), - Strășeni (27 UAT), - Anenii Noi (26 UAT), - Ialoveni (25 UAT), (total 145 UAT de nivelul I)	1060530,97	176755,16	lunar, februarie, noiembrie-decembrie
TOTAL		8 401 500,00	286217,90	

Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”


DIRECTOR

C. Nicolaescu

Șeful secției eec-contabil șef

Z. Șpac

A. Selins



Planul

de lucru din bugetul de Stat al Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului pe anul 2018 (modificat la 30.10.2018)

Denumirea lucrărilor

Nr. crt.	Din Bugetul de Stat	Planul propus pentru anul 2018 (lei)
1	Consolidarea terenurilor agricole (baza: Legea RM nr. 1247-XII din 22.12.1992 cu modificările ulterioare, Legea RM pentru modificarea și completarea Codului Funciar nr. 1006-XV din 25.04.2002 Art. (70/1)) inclusiv:	0
1.1.	Consolidarea terenurilor agricole	0
1.2.	Pregătirea materialelor și înregistrarea cotelor de teren echivalent după corectarea proiectelor și consolidarea terenurilor agricole	0
2	Identificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului (baza: Legea RM nr. 668-XIII din 23.11.1995 și Hotărârea Guvernului nr. 1093 din 22.09.2006	0
2.1.	Identificarea, inventarierea cantitativă și calitativă și elaborarea planurilor cadastrale ale terenurilor destinate agriculturii, proprietate publică a statului	0
2.2.	Elaborarea softului de creare și menținerea bazei de date automatizate privind informația cantitativă și calitativă	0
2.3.	Înregistrarea terenurilor agricole proprietate publică a statului în registrul bunurilor imobile	0
3	Delimitarea terenurilor proprietate publică (baza: Legea RM nr. 91-XVI din 05.04.2007)	6684192.60
3.1.	Delimitarea terenurilor proprietate publică	6479532.39
3.2.	Verificarea și recepția materialelor, înregistrarea terenurilor proprietate publică	204660.21
4	Ținerea registrului de Stat al localităților și străzilor. (baza: Legea RM nr.1543-XIII din 25.02.1998 și Hotărârea Guvernului nr. 1518 din 17.12.2003)	0
5	Investigații pedologice și monitoringul funciar (baza legislativă: Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991, Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.1992, Hotărârea Curții de conturi nr.38 din 15.07.2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole)	1717307.40
5.1.	Investigații pedologice pentru 8 UAT din raionul Șoldănești (Alcedar, Hligeni, Mihuleni, Parcani, Poiana, Șipca, Șestaci, Vadul-Rașcov).	612895.17
5.2.	Caracteristica calitativă a terenurilor agricole după gradul de fertilitate și eroziune de pe teritoriul la 135 UAT pentru completarea cadastrului funciar general.	43881.26
5.3.	Crearea datelor geospațiale și textuale despre soluțiile din hotarele a 5 raioane (145 UAT de nivel I) pentru monitoringul calității solurilor.	1060530.97
6	Evidența tehnică în cadrul Ținerii cadastrului funciar (crearea datelor geospațiale și textuale despre folosințele funciare în cadrul zonelor pilot) (baza legislativă: Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991, Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.1992, Hotărârea Curții de conturi nr.38 din 15.07.2014 cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole)	
	Total pe institut	8401500.00
7	Crearea bazei Sistemului Informațional "Registrul Solurilor Republicii Moldova" (baza: Legea RM nr.1247 din 22.12.1992, HG nr.24 din 11.01.1995, nr.1298 din 28.10.2003, nr.301 din 24.04.2014, nr. 1001 din 10.12.2014, H.G. nr.266 din 03.05.2017)	1491420.18
8	Elaborarea proiectelor pilot a evidenței modificărilor cantitative și calitative a stării fondului funciar (baza: art.89 al Codului funciar, Legea RM nr.1247 din 22.12.1992, scrisoarea ARFC nr.36/01-07/1431 din 30.07.2012)	necesită acoperire financiară
	Total general	9892920.18

Ex. Ing. O. T. caș
A. Seliub

Director

CRISTINA NICOLAESCU

Coordonat: Șeful secției EEC

Tel.(022)284410

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. contractului / data	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, MDL	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din 02.02.2018	Investigații pedologice la scara 1:10000	Agencia Relatii Funciare și Cadastru, str. S.Lazo 48	contractant unic	612895,17	9	registru nr. 11 din 19.12.2018
5-13 din 03.04.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	Primăria Vadul lui Vodă, Or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare 60	contractant unic	28508,00	1	5-13/18 din 25.04.2018
5-18 din 12.03.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	SRL „Ergobrix”, or. Rezina, str. 27 August 2/1	contractant unic	33305,00	3	5-18/18 din 18.06.2018
60 AP din 19.03.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare, 75	contractant unic	28902,00	1	5-05/18 din 25.04.2018
5-21 din 03.04.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	SRL „Fabrica de Materiale de Construcție”, or. Soroca, str. Ocolirii, 2	contractant unic	39730,00	1	5-21/18 din 26.04.2018
5-31 din 07.05.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	SRL „Sonam Glie”, or. Chișinău, str. Serghei Layo, 40	contractant unic	26064,00	1	5-31/18 din 21.05.2018
5-34 din 08.05.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	Î.C.S. „Esentex” SRL, or. Chișinău, Sarmizegetuza, 15	contractant unic	17864,00	1	5-34/18 din 22.06.2018
5-53 din 09.08.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	SRL „Agroindservice-M”, or. Hîncești, str. Ion Creangă, 82	contractant unic	24971,00	2	5-53/18 din 04.10.2018
5-60 din 04.09.2018	Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului	S.A. „Mina din Cupecini”, or. Cupecini, rl Edineț.	contractant unic	34614,00	4	5-60/18 din 30.01.2019

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 01.03.2019

Semnat:

Nume: Cristina NICOLAESCU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 5-13/18

de achiziționare a serviciilor de valoare mica/

Cod CPV: 79995100-6

"12 " martie 2018

or. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, c/f 1003600092216, prezentată în persoana <u>Directorului Nicolaescu Cristina</u> , denumit în continuare Prestatorul	Primăria or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău, c/f 1007601010194, prezentată în persoana <u>Primarului Onofriiuc Iuri</u> , denumit în continuare Cumpărător

ambii denumiți în continuare "Părți", au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea serviciilor de broșare pentru Trezoreria Teritorială _____ Chișinău, denumite în continuare Servicii Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe 1 sector de teren cu nr. cadastral 3158208017, amplasat în or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău pe o suprafață de 8,026 ha.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația serviciilor. (Anexa nr.1)
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator pe parcursul anului 2018 la solicitarea Beneficiarului, din momentul semnării contractului în termen de 30 zile calendaristice după semnarea contractului și finalizarea lor în termen de 30 zile calendaristice după primirea deciziei consiliului local.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include: act de primire-predare a serviciilor prestate - 2 ex.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Prestatorului cel târziu la momentul prestării serviciilor la destinația finală. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.2. Costul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.3. Suma totală a prezentului Contract, fără TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **28508-00** (douăzeci și opt mii cinci sute opt) lei MD, inclusiv TVA – 4751 lei.

3.4. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.5. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: achitarea se efectuează *eșalonat în decurs de 30 zile după semnării actelor de recepție a lucrărilor și facturii fiscale*.

3.6. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.2. Serviciile se consideră prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:
- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- 4.3. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al actului de primire-predare a serviciilor prestate odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Obligațiile părților

- 5.2. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - c) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.
- 5.3. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6. Forța majoră

- 6.2. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 6.3. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 6.4. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7. Rezilierea

- 7.2. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 7.3. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
 - c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
 - d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 7.4. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 7.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

8. Reclamații

- 8.2. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
- 8.3. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 8.4. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.
- 8.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 8.6. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9. Sancțiuni

9.1. În cazul neîndeplinirii condițiilor prezentului contract de către o parte, acesteia se impune penalitate în mărime de 0.1% (din costul lucrărilor nefinalizate la timp de către **Antreprenor** și respectiv din suma neachitată la timp de către **Beneficiar**) pentru fiecare zi de întârziere, dar care nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, estimată la data încheierii prezentului contract.

10. Dispoziții finale

a. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

b. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

c. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

d. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

e. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

f. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către T. T. Chișinău-bugetul de stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2018.

g. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "____" _____ 2018.

h. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului <i>Cod fiscal:</i> 1003600092216 <i>Adresa:</i> MD-2070 mun. Chișinău, str. Ialoveni 100B <i>Telefon:</i> 022 72 36 27, 022 28 44 07, 022 28 44 10 BC "Moldova-Agroindbank" SA filiala Miron Costin Chișinău <i>IBAN:</i> MD34AG000000022514040246 <i>Cod bancar:</i> AGRNMD2X710	Primăria or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău <i>Cod fiscal:</i> 1007601010194 <i>Adresa:</i> MD-2046 or. Vadul lui Vodă, str. Șt. cel Mare, 60 <i>Tel</i> 022-416382, <i>fax:</i> 022-416283 Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat <i>IBAN:</i> _____ <i>Cod bancar:</i> TREZMD2X

12. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Cristina Nicolaescu/ _____ L.Ș. 	Iuri Onofriiciuc/ _____ L.Ș. 

Contract nr. 5-18
pentru executare lucrărilor de proiectări și investigații

mun. Chișinău

"12" martie 2018

SRL "Ergobrix"

numit în continuare "**Beneficiar**," în persoană directorului **Alexandru Braga** pe de o parte și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, numit în continuare "**Antreprenor**" în persoana directorului **Cristina Nicolaescu**, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul Contractului .

1.1. Beneficiarul comandă iar **Antreprenorul** primește executarea lucrărilor de proiectare și investigații pe: "**Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe 2 sectoare de teren cu nr. cadastrale 8728303108, 8723030109, 8723030135, amplasate în extravilanul sat. Tvardița r-nul Taraclia pe o suprafață de 20,5381 ha,,**

2. Obligațiunile părților.

2.1. Beneficiarul se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu devizul de cost anexat.

2.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările calitativ, în conformitate cu recomandările moderne, legislației în vigoare și în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului contract.

3. Prețul Contractului, condițiile și termenii de efectuare a plăților.

3.1. Prețul Contractului constituie – **33305,00** (treizeci și trei mii trei sute cinci) lei 00 bani, inclusiv TVA - 5551 lei.

3.2. Pînă la începutul lucrărilor **Beneficiarul** achită **Antreprenorului** plata prealabilă în mărime de 100% din costul lucrărilor - **33305,00** (treizeci și trei mii trei sute cinci) lei 00 bani, inclusiv TVA - 5551 lei.

4. Termenul de executare a lucrărilor.

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 30 zile calendaristice după achitare plății prealabilă.

4.2. În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul stabilit, din cauze neprevăzute de **Antreprenor** (forță majoră), termenul finalizării lucrărilor se prelungește cu acordul ambelor părți.

5. Primirea – predarea lucrărilor.

5.1. Antreprenorul va transmite **Beneficiarului** lucrările executate conform actului de primire-predare.

5.2. În cazul cînd lucrările sînt executate necalitativ, părțile întocmesc un proces –verbal în care vor fi expuse pretențiile **Beneficiarului** față de calitatea lucrărilor și termenii de înlăturare a obiecțiilor, care urmează a fi înlăturate nu mai târziu decît conform termenilor de prescripție prevăzute de Codul Civil al Republicii Moldova.



6. Penalitățile.

6.1. În cazul neîndeplinirii condițiilor prezentului contract de către o parte, acestea se impune penalitate în mărime de 0.1% (din costul lucrărilor nefinalizate la timp de către **Antreprenor** și respectiv din suma neachitată la timp de către **Beneficiar**) pentru fiecare zi de întârziere, dar care nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, estimată la data încheierii prezentului contract.

7. Soluționarea litigiilor.

7.1. Toate neînțelegerile între părți se soluționează pe calea negocierilor.

7.2. Dacă în cadrul negocierilor bilaterale, părțile nu au ajuns la un compromis, litigiile se soluționează conform legislației în vigoare.

8. Condiții speciale.

8.1. La contractul prezent se anexează ca parte;

8.1.1. Devizul de cost pentru lucrările de proiectare și investigații prevăzute de contract.

9. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților.

Beneficiarul:

Antreprenorul:


SRL "Ergobrix"	I.S. IPOT
MD-5401 or.Rezina, str.27 August, 2/1	MD 2070or.Chișinău, str.laloveni 100 b
tel. 079-141932, 069-738884	tel./fax 022-72-36-27,022-28-44-10,022-28-43-97
codul IBAN MD92CM000225104980142367	codul IBAN MD34AG000000022514040246
BC "Comerțbank" SA	BC "Moldova-Agroindbank" SA
	filiala Miron Costin Chișinău
c/b CMTBMD2X	c/b AGRNMD2X710
c/f 1006606000733	c/f 1003600092216
cod TVA	cod TVA 0202396

Director



Alexandru Braga
SRL "ERGOBRIX"

Director



Cristina Nicolaescu



ACHIZIȚII PUBLICE

aj. cca

CONTRACT nr. 684P de achiziționarea serviciilor de valoare mică

Cod CPV: 71354300-7

“ 19 ” 03 2018

mun. Chișinău

Prestator	Beneficiarul
Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, reprezentat prin directorul Cristina Nicolaescu , care acționează în baza Statutului, denumit în continuare „ Prestator ”, cod fiscal 1003600092216, pe de altă parte,	Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat prin ministrul Alexandru JIZDAN , care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare „ Beneficiar ”, cod fiscal 1006601000130, pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea *Serviciilor de cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului* pe sectorul de teren cu nr. cadastral 01003131013, amplasat în mun. Chișinău, str. Nicolae Dîmo, 30, pe o suprafață de 12,3668 ha, denumite în continuare *Servicii*.

- Specificația serviciilor va fi considerată parte componentă și integrală a prezentului Contract.
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă să presteze Serviciile și să înlăture defectele sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitățile stabilite.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației din Anexă, care este parte integrală a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de Prestator la comanda Beneficiarului în termen de 30 zile calendaristice după semnarea Contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor prestate va include factura fiscală.

2.3. Factura fiscală prevăzută în punctul 2.2 se va prezenta Beneficiarului după prestarea Serviciilor.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din prezentul Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie **28 902,00 (douăzeci și opt mii nouă sute doi lei, 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua pe bază de factură fiscală.

3.4. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul IBAN al Prestatorului indicat în prezentul Contract în termen de 30 zile calendaristice de la data prezentării facturii fiscale.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă volumul acestora corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator în propunerea sa comercială.

5.2. Dacă nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Serviciilor prestate.

6. Obligațiile Părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

c) să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Beneficiar, în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar, în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare;

c) Prestator, în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți, despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul acestuia.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea acestora.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată a Serviciilor, corespunzător Specificației prezentului Contract.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 de zile calendaristice, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorul suportă penalitatea prevăzută la punctul 10.1.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.


12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, având aceeași forță juridică.


12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerul Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință a Părților și este semnat astăzi, "___" _____ 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestator	Beneficiar
<u>Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului</u> Adresa: MD-2070 mun. Chișinău, str. Ialoveni 100B Telefon: 022 72 36 27, 022 28 44 07 Banca: Moldova - Agroindbank SA, fil. Miron Costin, mun. Chișinău Cod bancar: AGRNMD2X710 IBAN: MD34AG000000022514040246 Cod fiscal: 1003600092216	<u>Ministerul Afacerilor Interne</u> mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 Tel./Fax: 022-255-332 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Ministerul Finanțelor Cod Bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD51TRPBA319240A00429AC Cod fiscal: 1006601000130
Prestator	Beneficiar
 Cristina Nicolaescu L.Ș.  Director	 Alexandru JIZDAN L.Ș.  Ministru

Contabil:  L. Malcoci

Șef al CM:  O. Ganușceac

Înregistrat Nr.: _____
Trezoreria: _____
Data „___” _____ 2018


Anexa
la Contractul nr. _____
din " _ " _____ 2018

**SPECIFICAȚIA
SERVICIILOR**

Nr.o	Descrierea serviciilor	Cantita tea	Preț fără TVA	Preț inclusiv TVA	Suma fără TVA	Suma inclusiv TVA
	<i>Servicii de cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe sectorul de teren cu nr. cadastral 01003131013, amplasat în mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 30 pe o suprafață de 12,3668 ha</i>	<i>1</i>	24 085,00	28 902,00	24 085,00	28 902,00
	TOTAL					28 902,00

Prestator	Beneficiar
 Cristina Nicolaescu L.Ș.  Director	 Alexandru JIZDAN L.Ș.  Ministru

Contabil:  **L. Malcoci**

Șef al CM:  **O. Ganușceac**

Contract nr. 5-21
pentru executare lucrărilor de proiectări și investigații

mun. Chișinău

“03” aprilie 2018

SRL "Fabrica de Materiale de Construcție"

numit în continuare "**Beneficiar**," în persoană directorului **Artur Lesco** pe de o parte și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, numit în continuare "**Antreprenor**" în persoana directorului **Cristina Nicolaescu**, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul Contractului .

1.1. Beneficiarul comandă iar **Antreprenorul** primește executarea lucrărilor de proiectare și investigații pe: "**Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe sectorul de teren, amplasate în com. Trifăuți și com. Vasilecău r-nul Soroca pe o suprafață totală de 47,7 ha,,**

2. Obligațiunile părților.

2.1. Beneficiarul se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu devizul de cost anexat.

2.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările calitativ, în conformitate cu recomandările moderne, legislației în vigoare și în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului contract.

3. Prețul Contractului, condițiile și termenii de efectuare a plăților.

3.1. Prețul Contractului constituie – **39730,00** (treizeci și nouă mii șapte sute treizeci) lei 00 bani, inclusiv TVA - 6622 lei.

3.2. Până la începutul lucrărilor **Beneficiarul** achită **Antreprenorului** plata prealabilă în mărime de 100% din costul lucrărilor - **39730,00** (treizeci și nouă mii șapte sute treizeci) lei 00 bani, inclusiv TVA - 6622 lei.

4. Termenul de executare a lucrărilor.

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 30 zile calendaristice după achitare plății prealabilă.

4.2. În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul stabilit, din cauze neprevăzute de **Antreprenor** (forță majoră), termenul finalizării lucrărilor se prelungește cu acordul ambelor părți.

5. Primirea – predarea lucrărilor.

5.1. Antreprenorul va transmite **Beneficiarului** lucrările executate conform actului de primire-predare.

5.2. În cazul când lucrările sînt executate necalitativ, părțile întocmesc un proces –verbal în care vor fi expuse pretențiile **Beneficiarului** față de calitatea lucrărilor și termenii de înlăturare a obiecțiilor, care urmează a fi înlăturate nu mai târziu decît conform termenilor de prescripție prevăzute de Codul Civil al Republicii Moldova.




6. Penalitățile.

6.1. În cazul neîndeplinirii condițiilor prezentului contract de către o parte, acestea se impune penalitate în mărime de 0.1% (din costul lucrărilor nefinalizate la timp de către **Antreprenor** și respectiv din suma neachitată la timp de către **Beneficiar**) pentru fiecare zi de întârziere, dar care nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, estimată la data încheierii prezentului contract.

7. Soluționarea litigiilor.

7.1. Toate neînțelegerile între părți se soluționează pe calea negocierilor.

7.2. Dacă în cadrul negocierilor bilaterale, părțile nu au ajuns la un compromis, litigiile se soluționează conform legislației în vigoare.

8. Condiții speciale.

8.1. La contractul prezent se anexează ca parte ;

8.1.1. Devizul de cost pentru lucrările de proiectare și investigații prevăzute de contract.


9. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților.

Beneficiarul:

Antreprenorul:

SRL „FMC,,	Î.S. IPOT
MD 3004 or. Soroca, str. Ocolirii, 2	MD 2070 or. Chișinău, str. Ialoveni 100 b
tel/fax 0230-23031; 0230-22165	tel./fax 022-72-36-27, 022-28-44-10, 022-28-44-07
codul IBAN MD98AG000000022511582472	codul IBAN MD34AG000000022514040246
BC "Moldova-Agroindbanc" SA	BC "Moldova-Agroindbanc" SA
	filiala Miron Costin Chișinău
c/b AGRNMD2X	c/b AGRNMD2X710
c/f 1003607002191	c/f 1003600092216
cod TVA 8400142	cod TVA 0202396

Director


Artur Lesco


Director


Cristina Nicolaescu


Contract nr. 5-31
pentru executare lucrărilor de proiectări și investigații

mun. Chișinău

“07” mai 2018

SRL "Sonam Glie"

numit în continuare "**Beneficiar**," în persoană directorului **Alexandra Madan** pe de o parte și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, numit în continuare "**Antreprenor**" în persoana directorului **Cristina Nicolaescu**, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul Contractului .

1.1. Beneficiarul comandă iar **Antreprenorul** primește executarea lucrărilor de proiectare și investigații pe: "**Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe 2 sectoare de teren cu nr. cadastrale 80393151004 și 8039151005, amplasate în sat. Trușeni mun. Chișinău pe o suprafață de 6,3884 ha,,**

2. Obligațiunile părților.

2.1. Beneficiarul se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu devizul de cost anexat.

2.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările calitativ, în conformitate cu recomandările moderne, legislației în vigoare și în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului contract.

3. Prețul Contractului, condițiile și termenii de efectuare a plăților.

3.1. Prețul Contractului constituie – **26064,00** (douăzeci și șase mii șaizeci și patru) lei 00 bani, inclusiv TVA - 4344 lei.

3.2. Pînă la începutul lucrărilor **Beneficiarul** achită **Antreprenorului** plata prealabilă în mărime de 100% din costul lucrărilor - **26064,00** (douăzeci și șase mii șaizeci și patru) lei 00 bani, inclusiv TVA - 4344 lei.

4. Termenul de executare a lucrărilor.

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 30 zile calendaristice după achitare plății prealabilă.

4.2. În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul stabilit, din cauze neprevăzute de **Antreprenor** (forță majoră), termenul finalizării lucrărilor se prelungește cu acordul ambelor părți.

5. Primirea – predarea lucrărilor.

5.1. Antreprenorul va transmite **Beneficiarului** lucrările executate conform actului de primire-predare.

5.2. În cazul cînd lucrările sînt executate necalitativ, părțile întocmesc un proces –verbal în care vor fi expuse pretențiile **Beneficiarului** față de calitatea lucrărilor și termenii de înlăturare a obiecțiilor, care urmează a fi înlăturate nu mai târziu decît conform termenilor de prescripție prevăzute de Codul Civil al Republicii Moldova.

6. Penalitățile.

6.1. În cazul neîndeplinirii condițiilor prezentului contract de către o parte, acesteia se impune penalitate în mărime de 0.1% (din costul lucrărilor nefinalizate la timp de către **Antreprenor** și respectiv din suma neachitată la timp de către **Beneficiar**) pentru fiecare zi de întârziere, dar care nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, estimată la data încheierii prezentului contract.

7. Soluționarea litigiilor.

7.1. Toate neînțelegerile între părți se soluționează pe calea negocierilor.

7.2. Dacă în cadrul negocierilor bilaterale, părțile nu au ajuns la un compromis, litigiile se soluționează conform legislației în vigoare.

8. Condiții speciale.

8.1. La contractul prezent se anexează ca parte ;

8.1.1. Devizul de cost pentru lucrările de proiectare și investigații prevăzute de contract.

9. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților.

Beneficiarul:

Antreprenorul:

SRL „Sonam Glie,,	Î.S. IPOT
MD 2071 or. Chișinău, str. Serghei Lazo, 40	MD 2070 or. Chișinău, str. Ialoveni 100 b
tel.	tel./fax 022-72-36-27, 022-28-44-10, 022-28-44-07
codul IBAN	codul IBAN MD34AG000000022514040246
BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale,, SA Chișinău	BC "Moldova-Agroindbanc" SA fil. Miron Costin Chișinău
c/b MOBBMD2X	c/b AGRNMD2X710
c/f 1011600043204	c/f 1003600092216
cod TVA	cod TVA 0202396

Director





Alexandra Madan

Director





Cristina Nicolaescu

Contract nr. 5-34
pentru executare lucrărilor de proiectări și investigații

mun. Chișinău

“08” mai 2018

Î.C.S. "Esentex" SRL

numit în continuare "**Beneficiar**," în persoană directorului **Iuri Oroșciuc** pe de o parte și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, numit în continuare "**Antreprenor**" în persoana directorului **Cristina Nicolaescu**, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul Contractului .

1.1. Beneficiarul comandă iar **Antreprenorul** primește executarea lucrărilor de proiectare și investigații pe: "**Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe 1 sector de teren cu nr. cadastral 2330111463, amplasat în com. Pervomaisc r-nul Căușeni pe o suprafață de 1,94 ha,,**

2. Obligațiunile părților.

- 2.1. Beneficiarul** se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu devizul de cost anexat.
- 2.2. Antreprenorul** se obligă să îndeplinească lucrările calitativ, în conformitate cu recomandările moderne, legislației în vigoare și în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului contract.

3. Prețul Contractului, condițiile și termenii de efectuare a plăților.

- 3.1.** Prețul Contractului constituie – **17864,00** (șaptesprezece mii opt sute șaizeci și patru) lei 00 bani, inclusiv TVA - 2977 lei.
- 3.2.** Pînă la începutul lucrărilor **Beneficiarul** achită **Antreprenorului** plata prealabilă în mărime de 100% din costul lucrărilor -**17864,00** (șaptesprezece mii opt sute șaizeci și patru) lei 00 bani, inclusiv TVA - 2977 lei.

4. Termenul de executare a lucrărilor.

- 4.1. Antreprenorul** se obligă să execute lucrările în termen de 30 zile calendaristice după achitare plății prealabilă.
- 4.2.** În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul stabilit, din cauze neprevăzute de **Antreprenor** (forță majoră), termenul finalizării lucrărilor se prelungește cu acordul ambelor părți.

5. Primirea – predarea lucrărilor.

- 5.1. Antreprenorul** va transmite **Beneficiarului** lucrările executate conform actului de primire-predare.
- 5.2.** În cazul cînd lucrările sînt executate necalitativ, părțile întocmesc un proces –verbal în care vor fi expuse pretențiile **Beneficiarului** față de calitatea lucrărilor și termenii de înlăturare a obiecțiilor, care urmează a fi înlăturate nu mai tîrziu decît conform termenilor de prescripție prevăzute de Codul Civil al Republicii Moldova.

6. Penalitățile.

6.1. În cazul neîndeplinirii condițiilor prezentului contract de către o parte, acestea se impune penalitate în mărime de 0.1% (din costul lucrărilor nefinalizate la timp de către **Antreprenor** și respectiv din suma neachitată la timp de către **Beneficiar**) pentru fiecare zi de întârziere, dar care nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, estimată la data încheierii prezentului contract.

7. Soluționarea litigiilor.

7.1. Toate neînțelegerile între părți se soluționează pe calea negocierilor.

7.2. Dacă în cadrul negocierilor bilaterale, părțile nu au ajuns la un compromis, litigiile se soluționează conform legislației în vigoare.

8. Condiții speciale.

8.1. La contractul prezent se anexează ca parte ;

8.1.1. Devizul de cost pentru lucrările de proiectare și investigații prevăzute de contract.

9. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților.

Beneficiarul:

Antreprenorul:

SRL „Esentex,,	Î.S. IPOT
MD 2032 or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15	MD 2070 or. Chișinău, str. Ialoveni 100 b
tel.	tel./fax 022-72-36-27, 022-28-44-10, 022-28-44-07
codul IBAN	codul IBAN MD34AG000000022514040246
BC	BC "Moldova-Agroindbanc" SA fil. Miron Costin Chișinău
c/b	c/b AGRNMD2X710
c/f 1002600052466	c/f 1003600092216
cod TVA	cod TVA 0202396

Director


Iuri Oroșciuc

Director


Cristina Nicolaescu

Contract nr. 5-53
pentru executare lucrărilor de proiectări și investigații

mun. Chișinău

“09” august 2018

SRL „Agroindservice-M„

numit în continuare **“Beneficiar,”** în persoană directorului **Alexandru Vîrlan** pe de o parte și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, numit în continuare **“Antreprenor”** în persoana directorului **Cristina Nicolaescu**, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul Contractului .

1.1. Beneficiarul comandă iar **Antreprenorul** primește executarea lucrărilor de proiectare și investigații **“Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe sectoarele de teren cu nr. cadastrale 4548103033, 4548103019 - 027 amplasate în sat. Prodănești r-nul Florești pe o suprafața totală de 10,78 ha**

2. Obligațiunile părților.

2.1. Beneficiarul se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu devizul de cost anexat.

2.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările calitativ, în conformitate cu recomandările moderne, legislației în vigoare și în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului contract.

3. Prețul Contractului, condițiile și termenii de efectuare a plăților.

3.1. Prețul Contractului constituie – **24971,00** (Douăzeci și patru mii nouă sute șaptezeci și unu) lei 00 bani, inclusiv TVA - **4162 lei.**

3.2. Pînă la începutul lucrărilor Beneficiarul achită **Antreprenorului** plata prealabilă în mărime de 100% din costul lucrărilor - **24971,00** (Douăzeci și patru mii nouă sute șaptezeci și unu) lei 00 bani, inclusiv TVA - **4162 lei.**

4. Termenul de executare a lucrărilor.

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 30 zile calendaristice după achitare plății prealabilă.

4.2. În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul stabilit, din cauze neprevăzute de Antreprenor (forță majoră), termenul finalizării lucrărilor se prelungește cu acordul ambelor părți

5. Primirea – predarea lucrărilor.

5.1. Antreprenorul va transmite **Beneficiarului** lucrările executate conform actului de primire-predare.

5.2. În cazul cînd lucrările sînt executate necalitativ, părțile întocmesc un proces –verbal în care vor fi expuse pretențiile Beneficiarului față de calitatea lucrărilor și termenii de înlăturare a obiecțiilor, care urmează a fi înlăturate nu mai târziu decît conform termenilor de prescripție prevăzute de Codul Civil al Republicii Moldova.

6. Penalitățile.

6.1. În cazul neîndeplinirii condițiilor prezentului contract de către o parte, acestea se impune penalitate în mărime de 0.1% (din costul lucrărilor nefinalizate la timp de către **Antreprenor** și respectiv din suma neachitată la timp de către **Beneficiar**) pentru fiecare zi de întârziere, dar care nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, estimată la data încheierii prezentului contract.

7. Soluționarea litigiilor.

7.1. Toate neînțelegerile între părți se soluționează pe calea negocierilor.

7.2. Dacă în cadrul negocierilor bilaterale, părțile nu au ajuns la un compromis, litigiile se soluționează conform legislației în vigoare.

8. Condiții speciale.

8.1. La contractul prezent se anexează ca parte ;

8.1.1. Devizul de cost pentru lucrările de proiectare și investigații prevăzute de contract.

9. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților.

Beneficiarul:

Antreprenorul:

SRL "Agroindservice-M	Î.S. IPOT
MD or. Hîncești, str. Ion Creangă,82	MD 2070 or. Chișinău, str. Ialoveni 100 b
tel. 078-281856	tel./fax 022-72-36-27, 022-28-44-10, 022-28-44-07
codul IBAN MD02ML000000002251223531	codul IBAN MD34AG000000022514040246
BC "Moldindconbank" SA filiala Hîncești	BC "Moldova-Agroindbanc" SA filiala Miron Costin Chișinău
c/b MOLDMD2X323	c/b AGRNMD2X710
c/f 1004600023992	c/f 1003600092216
cod TVA 0607880	cod TVA 0202396


Director
Alexandru Vîrlan




Director
Cristina Nicolaescu



Contract nr. 5-60
pentru executare lucrărilor de proiectări și investigații

mun. Chișinău

“04” septembrie 2018

S. A. „Mina din Cupcini,”

numit în continuare **”Beneficiar,”** în persoană directorului **Denis Popăac**
pe de o parte și **Î.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**, numit în continuare
“Antreprenor” în persoana directorului **Cristina Nicolaescu**, care acționează în baza Statutului, pe
de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul Contractului .

1.1. Beneficiarul comandă iar **Antreprenorul** primește executarea lucrărilor de proiectare și
investigații pe: **“Cercetări pedologice pentru determinarea bonității solului pe 1 sector de teren,**
amplasat în sat. Hîncăuți r-nul Edineț pe o suprafață de 24,1719 ha,,

2. Obligațiunile părților.

2.1. Beneficiarul se obligă să achite plata pentru lucrările executate în conformitate cu devizul de
cost anexat.

2.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările calitativ, în conformitate cu recomandările
moderne, legislației în vigoare și în termenul prevăzut în p.4.1. al prezentului contract.

3. Prețul Contractului, condițiile și termenii de efectuare a plăților.

3.1. Prețul Contractului constituie – **34614,00** (treizeci și patru mii șase sute patrusprezece) lei 00
bani, inclusiv TVA - 5769 lei.

3.2. Pînă la începutul lucrărilor Beneficiarul achită **Antreprenorului** plata prealabilă în mărime de
100% din costul lucrărilor - **34614,00** (treizeci și patru mii șase sute patrusprezece) lei 00 bani,
inclusiv TVA - 5769 lei.

4. Termenul de executare a lucrărilor.

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 30 zile calendaristice după achitare
plății prealabilă.

4.2. În cazul nefinalizării lucrărilor în termenul stabilit, din cauze neprevăzute de Antreprenor
(forță majoră), termenul finalizării lucrărilor se prelungește cu acordul ambelor părți.

5. Primirea – predarea lucrărilor.

5.1. Antreprenorul va transmite **Beneficiarului** lucrările executate conform actului de primire-
predare.

5.2. În cazul cînd lucrările sînt executate necalitativ, părțile întocmesc un proces –verbal în care vor fi
expuse pretențiile Beneficiarului față de calitatea lucrărilor și termenii de înlăturare a obiecțiilor, care
urmează a fi înlăturate nu mai târziu decăt conform termenilor de prescripție prevăzute de Codul Civil
al Republicii Moldova.

6. Penalitățile.

6.1. În cazul neîndeplinirii condițiilor prezentului contract de către o parte, acestea se impune penalitate în mărime de 0.1% (din costul lucrărilor nefinalizate la timp de către **Antreprenor** și respectiv din suma neachitată la timp de către **Beneficiar**) pentru fiecare zi de întârziere, dar care nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, estimată la data încheierii prezentului contract.

7. Soluționarea litigiilor.

7.1. Toate neînțelegerile între părți se soluționează pe calea negocierelor.

7.2. Dacă în cadrul negocierilor bilaterale, părțile nu au ajuns la un compromis, litigiile se soluționează conform legislației în vigoare.

8. Condiții speciale.

8.1. La contractul prezent se anexează ca parte ;

8.1.1. Devizul de cost pentru lucrările de proiectare și investigații prevăzute de contract.

9. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților.

Beneficiarul:

Antreprenorul:

SA "Mina din Cupcini"	Î.S. IPOT
MD 4626 or. Cupcini r-nul Edineț	MD 2070 or. Chișinău, str. Ialoveni 100 b
tel./fax 0246-71039	tel./fax 022-72-36-27, 022-28-44-10, 022-28-44-07
codul IBAN MD86ML000000022247260053	codul IBAN MD34AG000000022514040246
BC "Moldindconbank" SA filiala Edineț	BC "Moldova-Agroindbanc" SA filiala Miron Costin Chișinău
c/b MOLDM2X326	c/b AGRNMD2X710
c/f 1003604000211	c/f 1003600092216
cod TVA 5500097	cod TVA 0202396

Director

Denis Popțac

Director

Cristina Nicolaescu

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Laborator, inclusiv utilaj de încercări și reactive chimice	unitate	1	---
2	Unități de transport pentru deservirea echipei de lucru	buc	2	
3	GNSS Trimble R6	buc	1	
4	Tehnica de calcul pentru prelucrarea datelor (pentru fiecare membru echipei)	buc	8	
5	HP DesignJet T 1200 (ploter color), format A0+	buc	1	
6	Konika Minolta C224 (imprimanta-scaner-copiator), format A4, A3	buc	1	
7	Sistem informațional „Registrul solurilor Republicii Moldova”	buc	1	
8	Materiale din arhiva investigații pedologice anii precedenți la nivel de UAT	dosar / UAT	15	
9	Spații pentru amplasarea specialiști	m.p.	115,5	
10	Spațiile laboratorului	m.p.	148,3	

Data completării:

01.03.2018

Semnat:

Nume: **Cristina NICOLAESCU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”**



**Lista personalului necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
(lucrări de investigații pedologice în 15 UAT raionului Șoldănești)**

Nr	Numele, prenumele	Funcția	Rolul în echipă	Vechimea în muncă	Diplomă / specialitatea
1	Manalachi Vasile	Vicedirector	Manager de proiect	44 ani	Nr. 887674 din 25.03.1986 / organizarea teritoriului
2	Ceban Ghenadi	Pedolog principal	Lider echipă	34 ani	Nr. 577721 din 11.06.1985 / pedologie și agrochimie
3	Urecheanu Victor	Pedolog cat.I	Expert pedologie	33 ani	Nr. 577709 din 12.06.1985 / pedologie și agrochimie
4	Poleac Serghei	Pedolog cat.I	Expert pedologie	28 ani	Nr. 154163 din 27.06.1991 / pedologie și agrochimie
5	Sava Eduard	Pedolog cat.I	Expert pedologie	28 ani	Nr. 154164 din 26.06.1991 / pedologie și agrochimie
6	Guțu Serghei	Pedolog cat.II	Expert pedologie	8 ani	Nr. 511418575787 din 30.06.2011 / științele solului
7	Urecheanu Lidia	Inginer laborant cat. II	Expert încercări laborator	33 ani	Nr. 577710 din 11.06.1985 / pedologie și agrochimie
8	Petrovici Angela	Inginer laborant cat. II	Expert încercări laborator	32 ani	Nr. 616380 din 30.06.1987/ pedologie și agrochimie

Anexă: Copia diplomelor – 8 file.

Data completării: 22.02.2019

Semnat: _____

Nume: Sergiu Harti

Funcția în cadrul firmei: specialist serviciul personal

Denumirea firmei și sigiliu: I.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

ДИПЛОМЭ

УВ-1 № 154163

Диплома де фактэ есте датэ
Сергей Зоревычу

препэ оденерингу, кэел ын анул 1986 а ентрэ
ла Университэте де Стат
дин Молдова

ши ын анул 1991 а терминэ курсул, делин ал
университэци

ла специалитэте Морематикэ
шп педагогикэ

Прин хотэря Комисией де экзаминаре
де стат де ла "27" аюлие анул 1991
Юлия СЗО

и се аtribute квалификация де педагог

Президинте а Комисией
де экзаминаре де стат
Ректор Вадим
Секретар Юлия
Орашул Кишинэу 29 аюлие анул 1991

Нумэрул де енрейстраре 14

Молдавский кз

ДИПЛОМ

УВ-1 № 154163

Настоящий диплом выдан
Сергей Зоревычу

в том, что он в 1986 году поступил
в Молдавский государственный
университет

и в 1991 году окончил полный курс
педагогического университета

по специальности Морематикэ
и педагогикэ

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "27" июля 1991 г.
Юлия СЗО

присвоена квалификация педагог

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Ректор Вадим
Секретар Юлия
Город Кишинэу 29 июля 1991 г.

М. П.

Регистрационный № 14

Московская типография Гознака, 1983.

Сопя core sp
original



ДИПЛОМЭ

KB № 577709

Диплома де фактэ есте датэ *Урекэну*
Виктору Юрчиовичу
дрегу адеверинцэ, кэ *са* ан анул 19 *80* а антрэ
ла *Университатэ де Економ*
Зучевени дин *Жилинэу*

ши ан анул 19 *85* а термине де курсэ деплин ала
университэци

ла специалитэте *педоложие ши*
огрозици

Прин ватэряре Комисией де екзаминаре
де стат де *12* *юлие* анул 19 *85*
Урекэну аз ж

и се аtribute квалификация де *педагог*

Примирателе ма Комисией
де екзаминаре де стат

Великий
Ректор
А. Савицкий

граду *Жилинэу* 20 а *юлие* анул 19 *85*
Нумэрула де ватреистрире 373



Сопя corectiunilor
originalului

ДИПЛОМ

KB № 577709

Настоящий диплом выдан *Урекэну*
Виктору Юрчиовичу
в том, что он в 19 *80* году поступил
в *Жилинэу* *университет*
университет на *экономическую*
и в 19 *85* году окончил *полный курс*
педологического университета

по специальности *педагогические и*
огрозици

Решением Государственной экзаменационной
комиссии *12* *июля* 19 *85* г.
Урекэну аз ж
присвоена квалификация *педагога*



Великий
Ректор
А. Савицкий

М. П. *Жилинэу* 20 *июля* 19 *85* г.
Регистрационный № 373

Московская типография Гознака, 1982.

ДИПЛОМЭ

УВ-1 № 154164

Диплома де фацэ есте датэ Савба
Эдуард Эвентарович
дрепт адеверинцэ, кэ ел ан анул 1986 а ватрат
ла Университатя де Стат
дин Молдова
ан анул 1991 а терминат курсул, деплин ал
университатии
ла специалитатя Агрономия
и педагогика

Прин хотэрыя Комисией де экзаминаре
де стат де ла "26" юлие анул 1991
Савба Э.В.
и се аtribute квалификация де педагог

Прешединте ал Комисией
де экзаминаре де стат

Л. П.

Ректор

Секретар

Орашул Кишинэу 29 "юлие" анул 1991
Нумэрул де ватрегистраре 15

ДИПЛОМ

УВ-1 № 154164

Настоящий диплом выдан Савбе
Эдуарду Эвентаровичу
в том, что он в 1986 году поступил
в Молдавский государственный
университет
и в 1991 году окончил агрономический
факультет
по специальности Агрономия
и педагогика

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от "26" июля 1991 г.
Савбе Э.В.
присвоена квалификация педагога

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии

Ректор

Секретар

М. П.

Город Кишинэу 29 "юлие" 1991 г.

Регистрационный № 15

Молдавская типография Синава, 1991.

Сăpia către
originală



ДИПЛОМЭ

KB № 577710

Диплома де фацэ есте датэ
Мидии Александровне
 дрепт адеверинцэ, кэ са ан анул 1980 а вкрат
 ла *Университатэ де Еког*
В.И. Ленин дин *Кишинэу*
 ши ан анул 1985 а терминат курсул деплин ала
университэци
 ла специалитэти *педоможиэ ши*
агрономиэ

Прин хотарра Комисией де экзаминаре
 де студиэ *Мидии* юлге анул 1985
 и се асрибе квалификация де *педагог*

Президентиэ де Комисией
 де экзаминаре де студиэ
 Ректор
Василие
 М. П. *Василие*
 Орашул *Кишинэу*, 20 а юлге анул 1985
 Номерул де вкратэстаре 322



Copia corectă
 originală

ДИПЛОМ

KB № 577710

Настоящий диплом выдан
Мидии Александровне
 в том, что он а в 1980 году поступил а
Кишиневский государственный
университет им. В.И. Ленина
 и в 1985 году окончил а полный курс
названного университета
 по специальности *педовождение и*
агрономия

Решением Государственной экзаменационной
 комиссии *Мидии* анул 1985 г.
 присвоена квалификация *педагога*

Президентиэ Государственной
 экзаменационной комиссии
 Ректор
Василие
 М. П. *Василие*
 Орашул *Кишинэу*, 20 юлге анул 1985 г.
 Регистрационный № 322



REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
DIPLOMĂ
DE LICENȚĂ

INVĂȚĂMÎNT SUPERIOR
În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență
din 27 iunie 2011
GUTU SERGHEI

numărul de identificare 2005040032837
îmatriculat în anul 2008, absolvent
al Universității de Stat din Moldova,

a obținut titlul de Licențiat în științe ale naturii
domeniul general de studiu Științe ale naturii
domeniul de formare profesională Științele solului
specialitatea Științele solului

cu media: examenului de licență 7,50 (șapte, 50)
generală de licență 7,27 (șapte, 27)

L.S.
Președinte al Comisiei
Rector
Dean
Eliberată la 30.06.2011



Nr. de înregistrare 511418575787 Semnătura titularului

Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION
DIPLOMA
OF LICENTATE
HIGHER EDUCATION

According to the decision of the Licence Examination Commission
of 27 June 2011
GUTU SERGHEI

personal code 2005040032837
admitted in 2008, graduate of
Moldova State University,

has been awarded the degree of Licentiate in Natural Sciences
in the field of education Natural Science
field of training Soil Sciences

speciality Soil Sciences

Average grade: Licence examination 7,50 (seven, 50)

General of the Licence 7,27 (seven, 27)

Chairman of the Licence Examination Commission
University Seal
Rector
Dean

Ursu Andrei
Ciocanu Gheorghe
Leșanu Mihai

Issued on 30.06.2011



Registration No. 511418575787 Signature of Holder



ALII 000061041

Copia corespunde
originalului
S

AGENTIA PROPIETATII PUBLICE
SERVICIUL PERSONAL
10036000092216
MOLDOVA, mun. CHISINAU

pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017

(Dynumitea completa)

C₆H₅CH=O

Cod 1280

4.252 continued

Regional Commission: UTA Localities:

E-10(CE)ATM

E. coli AT-54 (mm)

COPYRIGHT

e-mail: info@ipot.md WEB: www.ipot.md

Tel. (022) 72-35-75

Unitatea de măsură: leu

Anesa S.

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12042598	13381703.00
Alte venituri din activitatea operațională	020	1898244	844046
Venituri din alte activități	030	127506	129410
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14068348	14355159
Variația stocurilor	050	0	0
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	243397	341612
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6839382	8128239
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1884937	2042633
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	268757	334752
Alte cheltuieli:	110	4076090	1797834
Cheltuieli din alte activități:	120		365339
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13312563	13010409
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	755785	1344750
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	113480	214823
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	642305	1129927

Српска војска
оригиналски



BILANȚUL la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2051652	1964546
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1057050	1057050
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	16750693	17239633
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		820251
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	820251	
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20679646	21081480
	Active circulante			
	Materiale	140	243397	311710
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	236180	186788
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	838193	633340
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		16970
	Creanțe ale bugetului	220		32617
	Creanțe ale personalului	230	93842	66184
	Alte creanțe curente	240	808283	685780
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5113206	5968726
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1427	13515
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	7334537	7915627
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	28014183	28997167

Nr cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	10828880	10828880
	Rezerve	330	1643978	1998938
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2138967	1257264
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune.	360	x	1129927
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	14611825	15215009
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	8496984	8496984
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	8496984	8496984
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470		
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1253723	983845
	Datorii față de personal	500	949604	1114700
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	266535	177164
	Datorii față de buget	520	178964	60950
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	1710266	2740064
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	320228	
	Alte datorii curente	570	226054	208391
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	4905374	5285114
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	28014183	28997107

*Copie corectă
exemplu*



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venturi din vânzări	010	12042598	13381703
Costul vânzărilor	020	8700694	8832753
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3341904	4548950
Alte venituri din activitatea operațională	040	1898244	920977
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	3572071	3897201
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1039798	139938
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	628279	1495188
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	127506	(88038)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	755785	1344750
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	113480	214823
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	642305	1129927

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	10828880			10828880
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10828880			10828880
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	24955	610875		635830
	Rezerve statutare	080	1569113	353268	635247	1287134
	Alte rezerve	090	49910	64230	38166	75974
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1643978	1028373	673413	1998938
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2138967		881703	1257264
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	1129927		1129927
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 – rd.150)	160	2138967	1129927	881703	2387191
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	14611825	2158300	1555116	15215009

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. Rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11709590	13376144
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3168124	3268047
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală:	030	8192082	9128157
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	70000	113480
Alte încasări	060	2633734	1802245
Alte plăți	070	56823	1726008
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2856295	942696
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110	127506	45508
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(2399163)	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140	(2271657)	45508
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	62387	
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	(62387)	
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	522251	988204
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile):	220		(132684)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4590955	5113206
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	5113206	5968726

*Copie corectă
originală*



DATE GENERALE

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 10201684 Data înregistrării 24.12.1992 Seria MD Număr 0033880
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "24" decembrie 2009, suma 10828880 lei, inclusiv:
1) cota statului 10828880 lei (100%),
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "____", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "____", suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
Seria AMMII Număr 034902, data eliberării 30.06.2010
Termen de valabilitate 29.06.2020
Tipul de activitate: Activitatea topogeodezică și cartografică
Organul care a eliberat licența camera de licențiere
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 74 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ: 9 persoane,
2) personal de producere și conex producției: 50 persoane,
2) muncitori (personal tehnic și de deservire) 15 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 84 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 8128239 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii:
1) membrilor consiliului de administrație 114118 lei,
2) director 356070 lei,
3) vicedirector 319659 lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj 0 lei,
2) valoarea contabilă 0 lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total 787379 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 46045 USD
14. Numerar legat – total 5968726 lei

¹ În rândurile în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						

Rd 010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd 060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col 7= col.3+col.4+col.5+col.6

*Copia este pentru
registru*

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod Clasă	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					
-						
-						
-						

Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060

Rd 070= rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col 7 = col 3+col 4+col 5+col 6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod Cărb	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar
	2	3	4	5	6	7	8	9
Creanțe și investiții financiare curente - total	010							10
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020							
-								
-								
-								
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030							
-								
-								
-								
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări	040							
-								
-								
-								
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050							
-								
-								
Datorii curente - total	060							
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070							
-								
-								
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080							
-								
-								
Creanțe bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090							
-								
-								
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100							
-								
-								
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110							
-								
-								

Copie corespunde
originalului



rd 050 - rd 040 - rd 050
rd 060 - rd 080 - rd 090 - rd 100 - rd 110
rd 050 - rd 060 - rd 070 - rd 080 - rd 090 - rd 100 - rd 110

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod ed/ cod scod Cora	Sold la începutul perioadei de gestiune			Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		1 a care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	4	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
I	2				5	6	7	8	9	10
Creante și investiții financiare curente – total	010									
Creante comerciale, inclusiv pe țări:	020									
-										
-										
-										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030									
-										
-										
-										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040									
-										
-										
-										
Depozite, inclusiv pe țări:	050									
-										
-										
-										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060									
-										
-										
-										
Datorii curente – total	070									
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080									
-										
-										
-										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090									
-										
-										
-										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100									
-										
-										
-										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110									
-										
-										
-										

Rd 010 = rd 070 + rd 070 + rd 070 + rd 070 + rd 070 + rd 070

Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Cod (a - 10) = cod (3 - 4) + cod 5 + cod 7 + cod 8

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, inclusiv pe țări:	060				

Rd 010 = rd 020 + rd 030, Rd 040 = rd 050 + rd 060, Col 6 = col 3 + col 4 - col 5

Tab. nr. 6

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd / cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		

Rd 010 = rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060; Rd 070 = rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Tab. nr. 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, inclusiv pe țări:	010				
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe țări:	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, inclusiv pe țări:	030				

Col 6 = col 3 + col 4 - col 5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art 36 din Legea contabilității

*Copie corespunde
originalului*



Notă explicativă
Informații privind corespunderea situațiilor financiare
Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activității economico-financiare a Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” în anul 2017

Analiza veniturilor din vânzări

Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” a înregistrat în 2017 venituri în mărime de 14355,2 mii lei, ceea ce constituie cu 2% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Cota reprezentativă în structura veniturilor o au veniturile din vânzări fiind în mărime de 93,2 %, alte venituri din activitatea operațională 5,9% și veniturile din alte activități 0,9%. În anul 2017 se observă o diminuare a ponderei altor venituri din activitatea operațională, de la 13,5% începutul anului pînă la 5,9% sfîrșitul anului. Cele mai mari venituri au fost obținute din activitatea de bază.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2017 Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” a obținut profit net în mărime de 1129,9 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 487,6 mii lei sau cu 75,9% față de perioada de gestiune precedentă. Această majorare a fost condiționată de creșterea profitului pînă la impozitare de la 642,3 mii lei în perioada de gestiune precedentă pînă la 1129,9 mii lei în perioada de gestiune curentă. Micșorarea profitului din alte activități nu a putut influența negativ asupra profitului net, fiindcă profitul din activitatea de bază s-a majorat cu 1207 mii lei față de diminuarea cu 215,5 mii lei a profitului din alte Majorarea profitului brut cu 89,3% față de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în mare măsură, de majorarea veniturilor din vânzări.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări în anul 2017 constituie 10%, înregistrînd o majorare cu 3,8% față de perioada de gestiune precedentă.

Rentabilitatea activelor la Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” s-a majorat cu 1,9%, de la 2,7% în perioada de gestiune precedentă pînă la 4,6% în anul 2017.

Rentabilitatea capitalului propriu în anul 2017 a constituit 7,4%, ceea ce reprezintă un nivel de eficiență mult mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare (7%).

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează mijloacele fixe, a căror pondere constituie 59,5% din activele disponibile la finele anului 2017.

În cursul anului 2017 s-a micșorat mărimea absolută și relativă a resurselor economice aferente decontărilor cu debitorii. Cota creanțelor s-a diminuat cu 1,3% (de la 6,2% la începutul anului 2017 pînă la 4,9% la sfîrșit).

Alte categorii de active, cum sînt stocurile și numerarul, reprezintă cote mai reduse: respectiv de 1,7% și 20,6 % din totalul activelor disponibile la sfîrșitul 2017.

În perioada de gestiune curentă rotația activelor a devenit mai activă. Valoarea activelor circulante a crescut cu 7,9% în cursul anului 2017, fiind depășită de majorarea veniturilor din vânzări (11,1%)

Analiza surselor de finanțare

Datele bilanțului atestă o modificare esențială în cursul anului 2017 privind dependența financiară a Î.S. „IPOT” de sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 52,2% din totalul pasivelor, atunci la sfîrșit – 52,4%, ceea ce deja depășește nivelul de siguranță (50%).

Creșterea capitalului propriu în 2017 se datorează obținerii profitului net al anului de gestiune și primirii aporturilor de la asociați pentru majorarea capitalului social.

Cota capitalului propriu în capitalul a constituit 81,8% la sfîrșitul perioadei de gestiune curente, ceea ce depășește cu mult nivelul minim recomandat (60%). Astfel, se constată gradul foarte înalt de independență a entității de sursele împrumutate pe termen lung.

Analiza nivelului de lichiditate și fluxurilor de numerar

Lichiditatea intermediară nu a evoluat avînd aceeași valoare 1,4 atît la începutul perioade de activitate. Doar lichiditatea absolută s-a majorat de la 1,04 la începutul perioadei și 1,13 la sfîrșitul anului. Ambele rate depășesc limita minimă recomandată, ceea ce denotă faptul că întreprinderea are posibilitatea de a-și lichida datoriile în termen scurt.

La Î.S. „IPOT” în ultimii doi ani s-a modificat esențial situația cu fluxul net de numerar total. Dacă în perioada de gestiune precedentă acest indicator fiind în mărime de doar 522,3 mii lei, atunci în anul 2017 s-a format fluxul mai mare fiind în mărime de 988,2 mii lei.

*Copia corespunde
originalului*



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A1906844**

din
от **13.02.2019**

1. Destinatar / Получатель

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU ORGANIZAREA TERITORIULUI I.S	1003600092216
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Ialoveni nr.100 bl.B	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 28.02.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



Semnătura/Подпись

VIORICA CĂUȘ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.02.2019 ora 15:36:55
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (18,83)



Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

MD-2012, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1

Tel: (00373 22) 234-350

E-mail: office@app.gov.md


Nr. 03-05-693
24-02-2019

Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Urmare demersului nr. 01-6-01/211 din 18.02.2019, Agenția Proprietății Publice își exprimă acordul privind participarea la licitație, referitor la achiziționarea lucrărilor de investigații pedologice la scara 1:10000 în 15 UAT a raionului Șoldănești.

Director general adjunct

Vladislav Chetrar



*corespunde
origineului
6/2019*

Ex. A. Godiac
tel: 022 233506

SCRISOARE DE GARANȚIE
privind executarea lucrărilor

Către Agentia Relații Funciare și Cadastru, str. S. Lazo 48, mun. Chișinău
cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziție lucrărilor de
Investigații pedologice la scara 1:10000 în 15 UAT raionului Șoldănești

Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” ,
str. Ialoveni 100 B, mun. Chișinău

se obligă să execute calitativ și în termen lucrările specificate în oferta, termenul de garanție a lucrărilor executate fiind de 12 (douăsprezece) luni.

Totodată, conform prevederilor Legii nr. 1247-XII din 22.12.1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar „cercetările pedologice necesare elaborării părții economice a cadastrului funciar se efectuează o dată la 10-15 ani. Astfel, în cazul în care calitatea solurilor examinate în 15 UAT a raionului Șoldănești nu va fi afectată de procese antropogene sau urmare proceselor naturale, termenul de garanție a lucrărilor se stabilește de 10 (zece) ani.

Ofertant,

Semnat: _____

Nume: Cristina NICOLAESCU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

Data completării: 01.03.2019





Nr. 0118 PP

05 Martie 2018

A U T O R I Z A Ț I E

de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor
destinate activităților legate de circulația substanțelor
stupefiante, psihotrope și a precursorilor.

Eliberată

ÎS „INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU ORGANIZAREA
TERITORIULUI”

MD 2070, mun. Chișinău, srt. Ialoveni, 100/B

Diriginte: Lidia Urecheanu

Autorizează următoarele genuri de activitate:

Achiziționarea, păstrarea, livrarea și eliberarea precursorilor din Lista 1 și Lista 2
Tabela 4 „Precursorii substanțelor stupefiante și preparatelor psihotrope, aflate sub control pe
teritoriul Moldovei”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 5.10.2004 (publicate în
MO nr. 186-188 din 15.10.2004) în cadrul laboratorului chimic (mun. Chișinău, str.
Ialoveni, 100/B) Modul de deschidere, funcționare și control al activității unității e stabilit de
Legea Republicii Moldova nr. 382-XIV din 06.05.1999 “Cu privire la circulația substanțelor
stupefiante, psihotrope și a precursorilor”.

Director IMSP

Dispensarul Republican de Narcologie

Președintele Comitetului

Permanent de Control asupra Drogurilor

Secretarul Comitetului



Mihail OPREA

Cristina JOSAN

Maria GAIVAS

Valabil până la: “05” martie 2023





DECIZIE

Nr. 13 din 16.03.2018

Cu privire la acordarea atestării

În conformitate cu cerințele Documentului General "Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări" DG-05 privind acordarea atestării,

DECID:

1. Se acordă atestarea Laboratorului de Încercări din cadrul **ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”** la conformitatea cerințelor Documentului General "Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări" DG-05 pentru efectuarea încercărilor definite în Domeniul de Atestare, pe un termen de 3 ani.
2. Se emite Certificat de Atestare și Domeniul de Atestare la prezentul certificat cu nr. 41-158 din 16.03.2018
3. Laboratorului de Încercări din cadrul **ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”** se înregistrează în Registrul Laboratoare Atestate, cu emiterea Certificatului de Atestare nr. 41-158.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:
 - Directorului **ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”**

Director

Eugenia SPOIALĂ



*corespunde
realității*



**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, of. 205
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ-158

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al
ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”

MD-2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100b

satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexă la prezentul Certificat de Atestare.

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (1 pagină), parte integrantă a acestuia.

Evaluarea de supraveghere se va efectua după 12 luni de activitate de la data atestării curente.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md

Data atestării: 16 martie 2018
Data expirării: 15 martie 2021

Director



Eugenia SPOIALĂ



Copia corespunde originalului

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

ANEXĂ

APROBAT:

la certificatul de atestare

Nr. 15-158

Eliberat "16" martie 2018

Directorul MOLDAC
Eugenia SPOIALĂ
"16" martie 2018

DOMENIUL DE ATESTARE

a laboratorului de încercări pedologice a Î.S. "IPIOT"
MD 2070, str. Ialoveni 100 B, sectorul Centru, mun Chișinău
tel/fax (022) 72-36-27; (022) 28-45-01

Nr d/	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
0				
1	Sol	Apa higroscopică	Nu este	GOST 28268-89 p. 1
2	Sol	Substanța organică	Nu este	GOST 23740-79 p. 3
3	Sol	Indicele pH	Nu este	GOST 26483-85 (anulat)
4	Sol	În extractul apos:	Nu este	
-		reziduiul uscat		GOST 26423-85
-		cloruri		GOST 26425 - 85
-		carbonați și bicarbonați		GOST 26424-85
-		indicele pH		GOST 26483-85 (anulat)
5	Sol	Aciditatea hidrolitică	Nu este	GOST 26212-91

Eugenia Spoială
(Nume, Prenume conducătorul organizației)

Oleg Ștefan
(Nume, Prenume conducătorul laboratorului)

[Signature] 29.01.2018 (semnătură) (data)
[Signature] 29.01.2018 (semnătură) (data)

[Signature] 29.01.2018
[Signature] 29.01.2018

