



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 103

privind achiziția prin Achiziție de valoare mică

“03” 08 2020

com. Băcioi, mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat prin achiziție de valoare mică, între Instituția publică **Primăria comunei Băcioi** 1007601010220, cu sediul în MD-6812 Moldova, Republic of s. Băcioi str. Independenței 125, telefon: 022383525, fax: 022383525, e-mail: primaria.bacioi2011@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 241943 din 27.12.2001, reprezentat prin LEAHU Ilie PRIMAR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „EURO LIGHT”**, cod fiscal 1016600031961, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr34 bloc1 ap19, telefon: 069979392, e-mail: eurolight.vanzari@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1016600031961, în calitate de întreprinzător, reprezentat prin Scobioala Eugeniu, Administrator, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: **Lucrări de reparație și amenajare a drumului de acces către piața din com. Băcioi, s. Băcioi**, în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Durata contractului și Perioada de execuție

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **282 322,66 (două sute optzeci și două mii trei sute douăzeci și doi,66) lei (inclusiv TVA).**

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer în baza facturii fiscale în termen de 10 zile.

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2020.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 03.08.2020.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Antreprenor"

„Euro Light” SRL

Adresa: mun. Chișinău, bd.Mircea cel Batrin

Nr.34 bloc1 ap19

Tel./Fax: 069979392

Denum.Băncii: BC„Mobiasbanca-OTP Group” SA

Adresa Băncii: Chișinău

Cod Bancar: MOBBMD22

IBAN: MD02MO2224ASV11417607100

Cod fiscal: 1016600031961

"Beneficiar"

Primăria com. Băcioi

Adresa: com. Băcioi, str.Independenței 125

Tel./Fax: 022383525

Denum. Băncii: Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: Chișinău

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD87TRPZAK222500L1197AC =

Cod fiscal: 1007601010220 = 274848,03

MD17TRPZAK222500L1197AB =

= 4444,63

Semnăturile părților

ANTREPRENOR

„Euro Light” SRL



BENEFICIAR

Primăria com. Băcioi



2020-0000002952
din 03.08.2020



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 9 privind achiziția prin cerere ofertelor de preț

““_04_”august 2020

_____mun. Chişinău_____
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1594376088142** din data 27.07.2020, între **IP Școala primară nr. 101 com. Băcioi**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Chişinău, com. Băcioi, str. Arhanghelul Mihail 10, telefon: **022383280**
(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1019620000805** reprezentat prin **Lilia Secrieru**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Euro Light SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn nr.34 bl. 1 of. 19**, telefon: 69 97 93 92
(localitatea)

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1016600031961** autorizat pentru activitatea în construcții:
Decizie din “11” octombrie 2016, eliberată de Camera Inregistrării de Stat,

pe un termen de - nelimitat, pentru genurile de activitate- Constructii de cladiri si (sau) constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidările, restaurările,
reprezentat prin, **Scobioala Eugeniu** în calitate administrator.

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de amenajarea teritoriului a IP Școala primară nr. 101 com. Bacioi, str. Arhanghelul Mihail 10* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **212802,31 (două sute douăsprezece mii opt sute doi, 31) lei MD**, inclusiv TVA-**35467,05 (treizeci și cinci de mii patru**
(suma cu cifre și litere) *(suma cu cifre și litere)*
sute șaiszeci și șapte,05) TVA lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
-----------------------	--------------

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 34/1, of. 19	Adresa poștală: mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Arhanghelul Mihail 10
Telefon: 069979392	Telefon: 022383280
Cod fiscal: 1016600031961, TVA: 0405392	Cod fiscal: 1019620000805
Banca: Mobiasbanca-OTP Group SA	Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
IBAN MD02MO2224ASV11417607100	IBAN: MD11TRPDAK222500A15982AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL
Scobioală Eugeniu

BENEFICIAR
Secieru Lilia



INVESTITOR: **Primaria comunei Bacioi**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din "19" august 2020

privind lucrarea "**Lucrari de reparatie si amenajare a drumului de acces catre piata din com. Bacioi, s.Bacioi**" executată în cadrul contractului **nr. 103** din **3 august 2020** încheiat între **Primaria comunei Bacioi** și **Euro Light S.R.L.** pentru lucrările de "**Lucrari de reparatie si amenajare a drumului de acces catre piata din com. Bacioi, s.Bacioi**"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 august 2020, fiind formată din:

- Leahu Ilie, Primar
- Borș Ion, viceprimar
- Golban Nina, contabil
- Druța Oleg, arhitect
- Erhan Sergiu, consilier local
- Țugulschi Nicolae, consilier local
- Sufrai Alexandru, responsabil tehnic
- Dincov Dmitrii

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele) _____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 19.08.2020 la Primăria com. Băcioi în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Leahu Ilie, Primar

Membri - Borș Ion, viceprimar

- Golban Nina, contabil

- Druța Oleg, arhitect

- Erhan Sergiu, consilier local

- Țugulschi Nicolae, consilier local

- Sufrai Alexandru, consilier local

- Sufrai Alexandru

- Dincov Dmitrii



L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Lucrari de reparatie si amenajare a drumului de acces catre piata din com. Bacioi, s.Bacioi este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria comunei Bacioi

"19" august 2020



L.Ș.

(semnătura)




" _____

2020

L.Ș.

(semnătura)



Teodor

A. Sufrai

INVESTITOR: IP Scoala primara nr.101 com.Bacoi

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din "25" august 2020

privind lucrarea "Lucrari de amenajarea teritoriului a IP Scoala primara nr.101 com.Bacoi, str. Arhanghelul Mihail 10" executată în cadrul contractului nr.9 din 04 august 2020 încheiat între IP Scoala primara nr.101 com.Bacoi și Euro Light S.R.L. pentru lucrările de "Lucrari de amenajarea teritoriului a IP Scoala primara nr.101 com.Bacoi, str. Arhanghelul Mihail 10"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. , eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

- Sufrai Alexandru
- Secieru Lilia
- Roman Nadejda
- Donciu Aurica
- Iacub Lidia
- Cîrlan Veronica

3. Au mai participat la recepție:

- Scobioala Eugeniu - Administrator Euro Light S.R.L
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 551121020801, adresa poștală Comuna Băcioi, str.Arhanghelul Mihail 10, destinația Învățământ și Educație, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 0,9752 metri pătrați, suprafața totală, 0,9752 m.p., numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 25.08.2020 în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:


Președinte: Secieru Lilia

Membri: -Roman Nadejda

-Donciu Aurica

-Iacub Lidia

-Cîrlan Veronica





Sufrai Alexandru

responsabil ethnic



Scobioala Eugeniu

administrator Euro Light SRL



L.Ș.

10. Lucrarea: Lucrari de amenajarea teritoriului a IP Scoala primara nr.101 com.Bacioi, str. Arhanghelul Mihail 10 este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Euro Light S.R.L

"25" august 2020

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

IP Scoala primara nr.101 com.Bacioi

"25" august 2020

L.Ș.



OFERTANT“Euro Light” S.R.L.

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie si amenajare a drumului de acces catre piata din comuna Bacioi, satul Bacioi

2. Numărul și data contractului: Nr. 103 din 03.08.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria comunei Bacioi

4. Adresa beneficiarului: s. Bacioi str. Independentei 125

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în chivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>282 322,66 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>282 322,66 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 19.08.2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.

Data completării: 26.08.2020

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.

OFERTANT“Euro Light” S.R.L.

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.9**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajarea teritoriului a IP Școala primară nr. 101 com. Băcioi

2. Numărul și data contractului: Nr. 9 din 04.08.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Școala primară nr. 101 com. Băcioi

4. Adresa beneficiarului: s. Băcioi, str. Arhanghelul Mihail 10

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în chivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>212 802,31 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>212 802,31 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. **1 din 25.08.2019.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt.

Data completării: 26.08.2020

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Scobioala Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Euro Light” S.R.L.