

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or. Singerei
2. Numărul și data contractului Nr. 141 din 01 decembrie 2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Singerei
4. Adresa beneficiarului or. Singerei
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 11 091 004,23 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 11 091 004,23 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 26.04.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa** localizat în s. Horodiste și Slobozia Horodiste, r-nul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr. 23 din 05 aprilie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Horodiste, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului s. Horodiste, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 5 369 988 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 5 327 301, 74 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată 5 luni
 - e) efectiv realizată 5 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 01.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare din s. Cucoara, r-nul Cahul.

2. Numărul și data contractului Nr. 44/23 PRR din 31.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 805 999,83 lei fara TVA, cota 0%.

b) finală

(la data finalizării contractului) **4 805 999,83 lei fara TVA, cota 0%.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 3 luni

h) efectiv realizată 2 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 22.08.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest or.Rezina.**

2. Numărul și data contractului Nr. 086 din 31 martie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 204 267,63 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 806 638,64 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 10 luni

k) efectiv realizată 4 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 20.03.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pieteii Centrale din str. M.Varlaam 63
2. Numărul și data contractului Nr. 35/COP din 23.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IM Piata Centrala
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. M.Varlaam 63
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
- (la data semnării contractului) 497 001,13 lei
- b) finală
- (la data finalizării contractului) 557 354,92 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- m) contractată 3 luni
- n) efectiv realizată 2 luni
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n fara PV.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructia rețelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Voluntarilor**
2. Numărul și data contractului Nr. 089 din 08 aprilie 2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 1 511 693,62 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 1 104 933,25 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - p) contractată 5 luni
 - q) efectiv realizată 5 luni
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 04 din 08.11.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului Nr. 45 din 02.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Tohatin
4. Adresa beneficiarului s. Tohatin, str. Stefan cel Mare 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 2 198 476,68 lei.
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **2 198 471,40 lei.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - s) contractată 3 luni
 - t) efectiv realizată 3 luni
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV final nr. 1/45-1 din 08.02.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie.

2. Numărul și data contractului Nr. 21042941/1 din 28.09.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Costiujeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 876 070,74 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 664 570,93 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

v) contractată pina la 20.12.2021

w) efectiv realizată 20.12.2021

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 03 din 31.12.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova (**lucrări de canalizare pluvială teava corugată PEHD D630**).
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 09.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Leova
4. Adresa beneficiarului or. Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 700 156,57 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 732 942,72 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - y) contractată 2 ani
 - z) efectiv realizată 3 luni
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 17.05.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Extinderea rețelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti.

2. Numărul și data contractului Nr. 21 din 13.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Fundul Galbenei, Hincesti

4. Adresa beneficiarului s. Fundul Galebenei

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 422 224 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 3 422 224 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

bb) contractată 2021-2022

cc) efectiv realizată aprilie 2022

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr.01 din 19.04.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare din s. Saharna Noua, r-nul Rezina.

2. Numărul și data contractului Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 776 855,96 lei fara TVA, cota 0%.

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 985 777,60 lei fara TVA, cota 0%.**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

ee) contractată 2 luni

ff) efectiv realizată 2 luni

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 14.07.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

*** Toate contractele pot fi prezentate în original la cererea autorității contractante.**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CONTRACTE finalizate anul 2024					
1	Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea rețelilor de alimentare cu apa in or.Singerei	Primaria or. Singerei	Contract nr.141 din 01.12.2022	<u>11 091 004, 23 lei</u>	12 luni	PV nr. 01 din 26.04.2024
	CONTRACTE finalizate anul 2023					
1	Lucrari civile privind constructia sistemului de irigare in s. Cucoara, r-nul Cahul	UCIP-IFAD	Contract nr. 44/23 PRR din 31.05.2023	<u>4 805 999,83 lei</u> Cota 0%	3 luni	PV nr. 1 din 22.08.2023
2	Drum de acces spre s.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac)	CR Cimislia si Primaria s. Sagaidac	Contract nr. 94 din 17.10.22	<u>5 828 848,73 lei</u>	9 luni	PV nr.1 din 15.11.2023
3	Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina	Primaria s.Horodiste, Rezina	Contract nr. 23 din 05.04.2023	<u>5 327 301,74 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 01.12.2023
4	Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pieteii Centrale din str. M.Varlaam 63	IM Piata Centrala	Contract nr. 35/COP din 23.11.2023	<u>557 354,92</u>	2 luni	-
5	Lucrari de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (retea publica) din bd. Traian de la str. Grenoble, pina la str. Independentei din or. Chisinau	Prosperu s-Cons SRL	Contract nr.3/23 din 27.02.2023	<u>3 443 797,64 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 29.12.2023
	CONTRACTE finalizate anul 2022					
1	Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni	Primaria or. Ialoveni	Contract nr. 76 din 30.06.2021	<u>2 341 561,35 lei</u> (finalizat in proportie de 99%)	Contract 2021-2022	In proces de dare in exploatare
2	Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina	Primaria or.Rezina	Contract nr.086 din 31.03.2022	<u>4 806 638,64 lei</u>	10 luni	PV nr. 01 din 20.03.2023
3	Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti	Primaria Fundul Galbenei, Hincesti	Contract nr. 21 din 13.10.2021	<u>3 422 224 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 19.04.2022
4	Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 34 din 14.10.2020	<u>4 181 296,60 lei</u>	Contract multianual 2020-2022	PV nr. 01 din 28.04.2022
5	Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova *inclusiv canalizare (teava corugata)	CR Leova	Contract nr. 33 din 09.08.2021	<u>1 732 942,72 lei</u>	Contract 2021-2022	PV nr. 01 din 17.05.2022
6	Lucrari de constructia rețelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu,	Primaria or.Rezina	Contract nr.089 din	<u>1 104 933,25 lei</u>	5 luni	PV nr. 04 din 08.11.2022

	Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Voluntarilor		08.04.2022			
	CONTRACTE anul 2021 finalizate					
1	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	CR Nisporeni	Contract nr. 36 din 24.06.2019	<u>17 179 615,50 lei</u>	28 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
2	Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda	Primaria s. Caplani, Stefan Voda	Contract nr. 27 din 11.06.2021	<u>2 153 045,68 lei</u>	2 saptamiini	PV nr. 01 din 03.08.2021
3	Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 "R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR)	CR Nisporeni	Contract nr. 26 din 25.05.2021	<u>1 165 105,37 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 17.11.2021
4	Construcia trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km	s. Mindresti, Telenesti	Contract nr. 36 din 03.09.2021	<u>2 578 608,59 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 24.11.2021
5	Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău	Primaria Tohatin	Contract nr. 45 din 02.09.2021	<u>2 198 476,68 lei</u>	3 luni	PV final nr.1/45-1 din 08.02.2022
6	Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa	IMSP Spitalul Clinici de Psihiatrie	Contract nr. 21042941/1 din 28.09.2021	<u>1 876 070,74 lei</u>	20.12.2021	PV nr. 03 din 31.12.2021
7	IM Regia EXDRUPO (Livrarea Bordurilor)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 36 din 11.06.2021	<u>4 725 000,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
8	Livrarea produselor de minerit, metale de baza si produse conexe pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni (Pavaj, Bordure si Beton)	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 51 din 28.07.2021	<u>2 714 586,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
9	Livrarea nisipului pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 64 din 10.09.2021	<u>398 160,00 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
10	Livrarea agregatului grasier pentru reparatia drumurilor locale din com. Carpineni, Hincesti	Primaria com. Carpineni, Hincesti	Contract nr. 58 din 13.08.2021	<u>232 200 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
11	IM Regia EXDRUPO (Livrarea pavajului/cimentului)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 48 din 23.09.2021	<u>580 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
12	IM Regia EXDRUPO (Livrarea placilor de beton)	IM Regia EXDRUP O	Contract nr. 49 din 17.11.2021	<u>124 500 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
13	Livrarea tevei de PVC canalizare	Primaria or. Ialoveni	Contract nr.154 din 07.12.2021	<u>314 400 lei</u>	<u>31.12.2021</u>	Livrat
	CONTRACTE anul 2020					
1	Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni	Primăria mun. Ungheni	Contract nr. 271 din 04.10.2019	<u>2 453 457,92 lei</u>	2019-2020	PV nr. 11 din 08.10.2020
2	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019	<u>3 229 179,17 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 30.07.2020
3	Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare in satul Saharna Noua, r-nul Rezina	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020	<u>1 985 777,60 lei</u> Cota 0%	2 luni	PV nr. 01 din 14.07.2020
4	Livrarea materialelor de constructie	Primaria	Contract nr.	<u>670 416,28 lei</u>	10 zile	10 zile

	(pavaj, bordure mari si mici)	or. Anenii Noi	28 din 13.04.2020			
5	Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda	Primaria or. Stefan Voda	Contract nr. 89 din 18.08.2020	<u>2 877 063,58 lei</u>	1,5 luni	PV nr. 09 din 18.11.2020
6	Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	Or. Glodeni	Contract nr. 7 din 19.06.2020	<u>2 346 935,66 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 13.05.2021
7	IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)	Or. Chisinau	Contract nr. 20 din 07.04.2020	<u>218 880,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
8	IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurelor)	Or. Chisinau	Contract nr. 37 din 30.09.2020	<u>544 960,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Automobil Bus „Ford”	Buc	1	Propriu
2	Automobil marca „Opel”	Buc	1	Propriu
3	Autoturn	Buc	1	Arenda
4	Draglina AO-4111	Buc	2	Arenda
5	Aparat sudura prin electrofuziune	Buc	1	Propriu
6	Mercedes 412	Buc	1	Arenda
7	Stații de sudare	Buc	2	Propriu
8	Stații de sudare polipropilena	Buc	4	Propriu
9	Autogenerator 6kw	Buc	1	Propriu
10	Compresoare	Buc	2	Propriu
11	Compresor electric	Buc	2	Propriu
12	Mașină de găurit USB	Buc	5	Propriu
13	Perforatore	Buc	4	Propriu
14	Foarfece pentru țevi	Buc	5	Propriu
15	Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz	Buc	1	Propriu
16	Utilaj de pompare a apei	Buc	1	Propriu
17	Autocisterna	Buc	1	Arenda
18	Instrumente de înșurubare	Buc	4	Propriu
19	Instrumente de asamblare cazane	Buc	2	Propriu
20	URB – 3AM (Foreză cu rotor)	Buc	1	Arenda
21	Bor masina BOSCH	Buc	1	Propriu
22	Vibrator pentru beton	Buc	1	Propriu
23	Generator KIPOR KDE	Buc	1	Propriu
24	Sapator de gropi	Buc	1	Propriu
25	Generator 220 ; 5,5 kWt; Honda; a.f. 2019	Buc	3	Arenda
26	Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014	Buc	1	Arenda
27	Aparat de sudat PE,EF RITMO Ø315mm	Buc	1	Arenda
28	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm TORO Italia	Buc	1	Arenda
29	Aparat de sudat PE cap-cap Ø75-Ø250 mm GF 250 CNC	Buc	1	Arenda
30	Aparat de sudat PE cap-cap GF Ø315-Ø630 mm; a.f. 2013	Buc	1	Arenda
31	Electropompa de apa monoetajată de joasă presiune 2,8-8,0kw	Buc	1	Arenda
32	Aparat de sudat PE cap-cap Ø40- Ø160mm	Buc	1	Arenda
33	Auto Ford Transit; a.f. 2011	Buc	1	Arenda
34	Autocamion VW Caddy a/f 2004	Buc	1	Arenda

35	Autoturism VW Bora a/f 2000	Buc	1	Arenda
36	Excavator JCB 3CX, a.f.2019	Buc	1	Arenda
37	Excavator JCB 4CX, a.f.2017	Buc	1	Arenda
38	Taheometru SOKKIA	Buc	1	Arenda
39	Nivela optica BOSCH, a.f.2019	Buc	3	Arenda
40	Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019	Buc	1	Arenda
41	Autobasculanta KAMAZ, 1992	Buc	2	Arenda
42	Autobasculanta KAMAZ, 2011	Buc	2	Arenda
43	Betoniera	Buc	3	Arenda
44	Automacara ZIL	Buc	1	Arenda
45	Autogreider DZ-122-A, 1989	Buc	1	Arenda
46	Tractor pe șenile 80cp	Buc	1	Arenda
47	Buldozer pe șenile 79kw	Buc	1	Arenda
48	Compactor BOMAG BW174AD, 2004	Buc	1	Arenda
49	Compactor BOMAG BT-65, 2018	Buc	1	Arenda
50	Compactor BOMAG BT-65, 2020	Buc	1	Arenda
51	Compactor 25T	Buc	1	Arenda
52	Perforator HITACHI, 2018	Buc	1	Arenda
53	Generator HAMMER, 2018	Buc	1	Arenda
54	Aparat de sudura metal, 2018	Buc	1	Arenda
55	Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018	Buc	2	Arenda
56	Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018	Buc	1	Arenda
57	Scanificător mecanic remorcat	Buc	1	Arenda
58	Instalație de forat cu adâncime de foraj h-3,5m	Buc	1	Arenda
59	Bobcat S175	Buc	1	Arenda
60	Autotral DAF TE 85XC	Buc	1	Arenda
61	Mașina de marcaj rutier	Buc	1	Arenda
62	Repartizor de asfalt BF 691C-HB	Buc	1	Arenda
63	Repartizor de asfalt 1600-3	Buc	1	Arenda
64	Utilaj pentru montarea pavajului	Buc	1	Arenda
65	Transportor cu banda mobile 15m lungime	Buc	1	Arenda
66	Instalație de preparat mixturi asfaltice la cald excl. topitoare 6-8 t/h	Buc	1	Arenda
67	Rigle vibrante	Buc	2	Arenda
68	Încărcător frontal L34 1-1,49mc	Buc	1	Arenda
69	Încărcător telescopic Manitou	Buc	1	Arenda
70	Greider Д3-143	buc	1	Arenda
71	Camaz 5411 basculantă	buc	2	Arenda
72	Automacara	buc	1	Arenda
73	DT-75 (Buldozer)	buc	1	Arenda
74	Excavator (Draglain) 4111	buc	2	Arenda
75	Excavator (Draglain) 304	buc	1	Arenda
76	Semiremorca (Tral)	buc	2	Arenda
77	Autocamion CAMAZ 5410	buc	1	Arenda
78	Autocamion Mercedes Actros	buc	1	Arenda
79	Excavator Katerpiler 1,0 m3	buc	1	Arenda
80	Excavator 2621	buc	1	Arenda
81	Trambovca	buc	1	Arenda
82	Excavator 3322	buc	1	Arenda
83	Tractor (buldozer) T130	buc	2	Arenda
84	Tractor (buldozer) D108	buc	1	Arenda
85	Compactor tăvăluc cilindric de 5 tn.	buc	1	Arenda
86	Compactor 10 tn	buc	1	Arenda

87	Vibrator	buc	2	Arenda
88	Betonieră	buc	2	Arenda
89	Aparat de sudar	buc	2	Arenda
90	Pompa de apa	buc	3	Arenda
91	Perforator	buc	2	Arenda
92	Teodolit	buc	1	Arenda
93	Nivelir	buc	1	Arenda

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	<u>Oficiu:</u> Director Contabil Dir.comercial Devizier	Studii Superioare Superioare Superioare Superioare	40 ani 20 ani 15 ani 15 ani		
2	<u>Diriginți de șantier</u> -instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare -instalatii electrice -constructor drumuri -constructii hidrotehnice	Studii superioare	15-25 ani	Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Făleşti. Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc. Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova. Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica. Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă. Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în satul Saharna Noua, r-nul Rezina. Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda. Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Duşmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni. Lucrari de reparații a drumului public spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Stefan Voda Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea drumului L400 ”R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR) Construcția trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km Rețele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chișinău Lucrari de schimbare a rețelei de canalizare externa IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	2021-DLS din 23.06.2021 Nr. 0522- Negrescu A. 2022-DLS din 20.07.2022 Nr. 0622 - Seremt L. 2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I. 2022-DȘ din 04.02.2022 Nr. 1540 - Tugui R. 2022-DLS din 22.02.2022 Nr. 0574 – Pantir A.

				Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. Ialoveni Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop, r-nul Leova Lucrari de constructia retelei de canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Volontarilor Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina Lucrari civile privind constructia sistemului de irigare in s. Cucoara, r-nul Cahul Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina Drum de acces spre s.Suric (Tronsonul din s.Sagaidac) Lucrari de constructie a 2 rezervoare de apa potabila si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in or.Singerei Lucrari de montarea a separatoarelor OLE-3-6 pe teritoriul Pietei Centrale din str. M.Varlaam 63 Lucrari de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (retea publica) din bd. Traian de la str. Grenoble, pina la str. Independentei din or. Chisinau	
3	Maiestri: -montatori -instalatori	Studii uperioare	20-32 ani	Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc. Servicii de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor de gaze și motorină din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal Centru (Leuseni).	Ursu A. Cara O.
4	Specialiști: -pavator -asfaltator -betonist -tencuitor -zugrav -electrician -montator -alpinist -zidar -fierar -dulgher -lacatus -fasonator -specialisti pe amenajare	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17 ani	Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte. Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeconomice (schimbarea geamurilor). Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipotenii, r-nul Hincești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hincești etc. Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu. Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).	
5	Muncitori: auxiliari: -pavator -asfaltator -betonist -montator -tractorist -soferi	Medii de specialitate	De la 4 pînă la 17 ani	Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeconomic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.) Reparații generale/capitale, interioare/exterioare. Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.	

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: Compania Termosistem SRL