

SRL AMBORIO
or. Ceadir-Lunga
str. Molodiojnaia, 9/1
tel. (291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г. Чадыр-Лунга
ул. Молодежная, 9/1
тел. (291) 2-29-64
факс (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

Приложение № 7
к Стандартной документации № 21075514
от «10» марта 2023 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, №21075514 от 10 марта 2023 года о применении процедуры присуждения договора Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 31 марта 2023 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 8
к Стандартной документации № 21075514
от «10» марта 2023 г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о действительности оферты**

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Реконструкция дороги по ул.Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (Шестьдесят) дней, соответственно, до 02 июня 2023 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 31 марта 2023 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 3			2 0 2 3		
		Д	е	к	а	а	ы
		1		2		3	
	Демонтажные работы						
	Установк бордюров						
	Щебеночное основание						
	Укладка плиток						



Дата составления: 31 марта 2023 год

Подписано: 

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21075514 от «10» марта 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Исполнительный Комитет Гагаузии
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора
выраженная в деньгах
в которой заключен договор
выраженная
в эквиваленте в
долларах США

а) первоначальная (на момент подписания договора)	3 057 120 леев	179 830,59
б) финальная (на момент завершения договора)	3 057 120 леев	179 830,59
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору четыре месяца
 - б) эффективно выполненный четыре месяца
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 16 июля 2019
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата составления: 31 марта 2023 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «16» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1543500333608 от 15.01.2019 года

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Amborio» SRL

заклученному между:

pentru uscrarili de: «Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: -

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «16» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОНСТАНТИНОВ

Николай Федорович

- Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

КОВРИК

Мария Васильевна

- специалист технического секретариата;

- примар мун. Чадыр -Лунга;

ТОПАЛ

Анатолий Афанасьевич

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- технический надзор;

КАРА

Валентин Иванович

- Председатель Чадыр-Лунгкого района.

2. Au mai participatt la receptive: Директор «Amborio» SRL Кисеев Николай

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: НЕТ

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:



Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «16» iulie 2019 g. on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte: /Чебан В.П.

Председатель:

Membri: Константинов Н.Ф.

Члены:

Радун М. И.

Топал В.П.

Топал А.

Кара В.И.

Коврик М.В.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«16» 07 2019 г.
N. No. 16/07/2019
Inspector
Inspector
(semnatura /подпись)

Т.М.Ловеческу
(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Amborio» SRL

Кисеев Николай

«16» июля 2019 г.

(semnatura /подпись)

М.П.

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

/Вадим Чебан

«16» июля 2019 г.

(semnatura /подпись)

М.П.

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21075514 от «10» марта 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ **о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №104 от 15/07/2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района 4. Адрес бенефициара Казаклия
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	894 392 леев	49 688
б) финальная (на момент завершения договора)	894 392 леев	49 688
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору два месяца
 - б) эффективно выполненный два месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 марта 2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 31 марта 2022 год
Подписано: _____
Фамилия: Н.Кисеев
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 1 din 03.03.2022 г.

Obiectul «Благоустройство возле церкви в с. Казаклия; Чадыр-Лунгского района (ПОВТОРНО)» este executat in cadrul contractului nr. 104 din 15.07.2021 г.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 54 eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 30.09.2021 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 03.03.2022 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич, председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович, заместитель примара, член комиссии;
3. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна, гл. бухгалтер примэрии, член комиссии;
4. Така Степан Дмитриевич, заместитель председателя Совета, член комиссии;
5. Киор Афанасий Петрович, Советник, член комиссии;
6. Боев Константин Александрович, Советник, член комиссии;
7. Меше Иван Ильич, технадзор, член комиссии;
8. Кисеев Николай Николаевич, директор S.R.L. «AMBORIO», член комиссии.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 03.03.2022 г.;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisă sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de ____ pina in prezent, respectiv pe o durata de ____ luni, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr. 1;


6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 9616206.186, adresa poștală **АТО Гагаузия, с. Казаклия, ул. Димитрова, 78**

destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7) valoarea obiectului este de **894 392,00 lei**, conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune:



5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini si devizului de cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal, continand 4 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost incheiat astazi 03.03.2022 la 10:00 in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti
Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич

Memברי: Момат Иван Иванович

Гайдаржи Стефанида Афанасьевна

Така Степан Дмитриевич

Киор Афанасий Петрович

Боев Константин Александрович

Меше Иван Ильич

Кисеев Николай Николаевич

(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Директор S.R.L. «AMBORIO»
Кисеев Николай Николаевич
«03» марта 2022 года


L.S

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Примар с. Казаклия
Узун Анатолий Дмитриевич
«03» марта 2022 года

L.S



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodioniaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Приложение № 13
к Стандартной документации
№ 21075514 от «10» марта 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подряда ("хорошее")	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	9856,2	2016-2022	№1 от 22 декабря 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatare Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казакля	Примэрия с.Казакля	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021
15	Строительство торгового центра в г.Тараклия	SRL CALCISCOVA & S	хорошее	4786,3	Август 2022	Февраль 2023
16	Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун.Чадыр-Лунга	LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR.CEADIR-LUNGA	хорошее	227,6	Август 2022	Сентябрь 2022

Дата заполнения: 31 марта 2023 год

Подписано: _____


Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14
 к Стандартной документации
 № 21075514 от «10» марта 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: 31 марта 2023 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO _____



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15
 к Стандартной документации
 № 21075514 от «10» марта 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
 о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019



4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик-арматурщик	1 чел			
10.	Газо-электросварщик	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Дата заполнения: 31 марта 2023 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17
к Стандартной документации
№ 21075514 от «10» марта 2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Реконструкция дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

(наименование)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
b) Место и дата регистрации объединения _____
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
f) Условия управления объединением _____
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
j) Другие причины _____

Дата составления *31 марта 2023 год*

Организация работает самостоятельно

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____



Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____