
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al 

Liceului Teoretic ”Mihail Lomonosov” din mun.Chișinău 

2. Numărul şi data contractului 04 septembrie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA 

SUCURSALA CHISINAU 

4. Adresa beneficiarului_mun. Chișinău, str. Gh. Madan 83  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    3 689 697,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _3 689 697,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată____5  luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______5 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _Nr.1 din 16.02.2024__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie capitala a blocului V et. 1, casa scarii, 

galereea a LT "M. Lomonosov” 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza din 15 martie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA 

SUCURSALA CHISINAU 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    3 850 478,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _3 850 478,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată____3  luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______3 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal N1/4 

din luna august 2024__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație la centrele de plasament pentru 

refugiați 

2. Numărul şi data contractului 07 decembrie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA 

SUCURSALA CHISINAU 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 299 302,37 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _2 299 302,37 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată____2  luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______2 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _februarie 2024__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

exzDECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie capitala a cabientului radiologic, 

mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de 

copii 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    699 929,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _699 929 ,00MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată____2 luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______2 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal nr.1/2 

pe l. august  2024__ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru 

profesionisti/e din domeniul educatie, copii si tineret 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile 

Copilulu 

i4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    319 900,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _319 900,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată____20 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______20 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal pentru 

luna iulie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie capitala a Grupurilor tehnico-sanitare 

din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 14 din data de 31.05.2024_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a 

MA 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 958 473,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _1 958 473,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată____60 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______60 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal pentru 

luna decembrie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie curenta Bloc B Etajul  (stomatologie, 

aripa dreapta, coridor, depozit, administratia 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 48/10/24 AP din data de 21.10.2024_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Centrul de Sanatate Durlesti 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 254 000,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _1 254 000,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată____60 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______60 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal pentru 

luna decembrie 2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie a blocului administrativ al IMSP 

Dispensarul Republican de Narcologie, mun.Chisinau, str.Pruncu Ion 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 45 din data de 25.11.2024_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    398 960,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _398 960,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată____20 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______20 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal pentru 

luna decembrie 2024 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie a spatiului de la et.3 bl3 - amenajarea 

unui birou, a unei sali de examinare medicala si a unui grup sanitar 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 705 din data de 31.10.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Instututul de Medicina Urgenta 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

z) antreprenor asociat 

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    358 608,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _358 608,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată____20 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______20 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal N1 

pentru luna ianuarie 2026 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie capitala a edificiului Judecatoriei 

Chisinau, sediul Ciocana str. M.Sadoveanu 24/1 (etapa III) 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 43/25 din data de 14.08.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Judecatoria Chisinau                                                                                 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

cc) antreprenor asociat 

dd) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 616 688,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _ 2 616 688,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată____120 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______120 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal  pentru 

luna decembrie 2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie a sectorului de producere - reparatia 

caroseriilor, compartimentul ”Solutii arhitecturale” 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 95 din data de 09.07.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Parcul urban de autobuze I.M. 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ff) antreprenor asociat 

gg) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 361 852,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _ 2 361 852,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată____90 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______90 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal  pentru 

luna ianuarie 2026 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie - noduri sanitare la etajele 2,3 ale 

Judecatoriei Chisinau, sediul Central din str. Zelinski 13 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 35/25 din data de 03.07.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Judecatoria Chisinau                                                                                 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ii) antreprenor asociat 

jj) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    314 635.00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _ 314 635.00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

l) contractată____15 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______15 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal  pentru 

luna septembrie 2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de replanificare a incaperilor cladirii (S+P) cu 

supraetajare al IMSP SCM Sfanta Treime (ETAPA II) 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. 258 din data de 18.03.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfinta Treime" 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ll) antreprenor asociat 

mm) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    4 667 999,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _ 4 667 999,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată____180 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______180 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal  pentru 

luna septembrie 2025 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie a imobilului din str. Buna Vestire 15/1, 

mun. Chisinau 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. CLMX051324 din data de 05.02.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FEDERATIA INTERNATIONALA A SOCIETATILOR 

DE CRUCE ROSIE SI SEMILUNA ROSIE 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

oo) antreprenor asociat 

pp) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 111 905,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _ 2 111 905,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

n) contractată____120 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______120 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal  pentru 

luna iulie 2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrari de reparatie a imobilului din str. Buna Vestire 15/1, 

mun. Chisinau 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza Nr. CLMX051324 din data de 05.02.2025_ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ FEDERATIA INTERNATIONALA A SOCIETATILOR 

DE CRUCE ROSIE SI SEMILUNA ROSIE 

4. Adresa beneficiarului_-  

5. Ţara_R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

rr) antreprenor asociat 

ss) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 111 905,00 MDL          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _ 2 111 905,00 MDL     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__________-_____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

o) contractată____120 zile_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată _______120 zile_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul__________-__________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Proces verbal  pentru 

luna iulie 2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie___-______ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____________________-_________________________________________________ 

 

Data completării: 08.04.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume:  Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: ”ADRIKA” SRL 
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