



# ”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova  
or. Soroca, str. Ocolirii 2b  
tel. (373-230) 2-30-37,

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s.Calarașeuca	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	antreprenor	22 297 827,94 lei	11 luni	Nr.76 din 22.12.2021
2	Lucrari de reparația drumurilor din s.Schineni	Primăria Schineni	antreprenor	200 000,00 lei	1 luni	Nr.1 din 22.06.2021
3	Reparația capitală a unui sector de stradă dins. Vărvăreuca ( str. M. Eminescu pichetul 6+00 – 7+62 str. Independenței 78m )	Primăria Varvareuca	antreprenor	929 543,63lei	2luni	PV decembrie 2021
4	Reparatia capitala cu schimbarea invelisului rutier in beton asfaltic a portiunii de drum cu lungimea 300 ml in s. Cuhurestii de Sus r-ul Floresti	Primăria Cuhureștii de Sus	antreprenor	712 592,27lei	1lună	Nr.01 din 15.12.2021

Semnat:

Nume/prenume:

Mircea Moldovan

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

S.R.L. « Magistrala-Nistru »



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 167 privind achiziția prin Licitație Publică

“3” noiembrie 2020

mun. Bălți

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1601741634529 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnîța - licitație repetată din 19 octombrie 2020, între

**Agencia de Dezvoltare Regională Nord**, cu sediul în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8, telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: adnord@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director dna Maria PRISACARI, în calitate de **Co-Investitor**,

**SRL „Magistrala-Nistru”**, cu sediul în mun. Soroca, str. Ocolirii 2B, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. cod fiscal 1003607000038, reprezentată de dl. MOLDOVAN Mircea, administrator, în calitate de **Antreprenor general și**

**Consiliul raional Ocnîța**, reprezentat legal de dl Iurie PLOPA, Președintele raionului Ocnîța, în calitate de Beneficiar final al proiectului „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca”, denumit în continuare **Beneficiar final**

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările pentru lotul: Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” s. Calarașovca raionul Ocnîța - licitație repetată CPV: 45233120-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este de 11 (unsprezece) luni calendaristice de la semnarea contractului, plasării anunțului de atribuire de către AAP și primirea ordinului de începere a executării. Perioada de mobilizare – 5 zile.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiarul final/Co-Investitor;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului final/Co-Investitorului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul final/Co-Investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva



lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul final/Co-Investitorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de partea care a emis dispoziția.

- 3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul final/Co-Investitor că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul final/Co-Investitor va convoca comisia de recepție.
- 3.5 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul final/Co-Investitorul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul final/Co-Investitor va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul final/Co-Investitorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 22 297 827,94 (douăzeci și două milioane, două sute nouăzeci și șapte mii, opt sute douăzeci și șapte lei, nouăzeci și patru bani) lei inclusiv TVA.
- 4.2 Autoritatea contractantă, va plăti un avans unic în mărime de 10% din valoarea contractului, proporțional mijloacelor alocațiilor anuale aprobate prin Decizia Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională valabilă la momentul efectuării plății, în termen de pînă la 30 zile din momentul încheierii prezentului contract și plasării anunțului de atribuire de către AAP (cu confirmarea ulterioară de către antreprenor a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv).
- 4.3 Achitățile vor fi efectuate de Co-Investitor în limitele alocațiilor din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), în conformitate cu deciziile CNCDR.
- 4.4 Beneficiarul final va asigura din surse proprii sau externe, alocarea sumelor suplimentare necesare pentru achitarea tuturor lucrărilor neacoperite de FNDR, suficiente pentru finalizarea contractului, conform Contractului de finanțare semnat anterior. În cazul în care Beneficiarul final nu va putea asigura partea sa de finanțare, Antreprenorul general va accepta diminuarea valorii contractului pînă la suma disponibilă Autorității contractante.
- 4.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiarul final/Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.6 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și va expira perioada de garanție.
- 4.7 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiarul final/Co-Investitor, Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului final/Co-Investitorului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului final/Co-Investitorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



### 13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de /Co-Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după examinarea dării de seamă a procedurii de achiziție publică către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la recepția finală a lucrărilor.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat la data indicată în el.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ Co-Investitor”:

**Agencia de Dezvoltare Regională Nord**  
mun. Bălți, Piața V. Alecsandri 8  
IBAN: MD51TRPCCW518430B00048AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat  
TREZMD2X  
Cod fiscal: 1009601000267  
Tel. 023161980

„Antreprenor general”  
**S.R.L. “Magistrala-Nistru”**

Or. Soroca, str. Ocolirii 2b  
c/f 1003607000038, cod TVA 8400353  
c/d AGRN MD 2X771  
BC „Moldova-Agroindbank” SA filiala Soroca  
IBAN lei: MD52 AG 00000000 2251833791  
(+373 230) tel. 2-30-37, fax 9-29-40;

#### Semnăturile părților

Semnătura autorizată:

Director: **Maria PRISACARI**  
Digitally signed by Prisacari Maria  
Date: 2020.11.03 14:44:17 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș.

Semnătura autorizată:

Administrator: **Mircea MOLDOVAN**

Digitally signed by Moldovan Mircea  
Date: 2020.11.03 11:07:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș.

**Beneficiar final**  
**Consiliul raional Ocnîța**

Președinte: **Iurie PLOPA**

Digitally signed by Plopa Iurie  
Date: 2020.11.03 14:04:53 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.Ș.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 76 din 22 decembrie 2021**

Privind lucrările: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Călarășovca”, efectuate în baza contractului de antrepriză Nr. 167 din 3 noiembrie 2020, încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Ocnița și SRL „Magistrala-Nistru”.

- 1. Lucrările au fost executate în baza:** Autorizației de construire nr. 05 din 03.11.2020 eliberată de Consiliul Raional Ocnița.
- 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada zilei de la „ \_\_\_\_ ” decembrie 2021, până la „ \_\_\_\_ ” decembrie 2021.**

Fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Iurie PLOPA

- Președintele Raionului Ocnița

**Membrii Comisiei:**

Maria PRISACARI

- Director ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMIP, ADR Nord

Eugen ȘIPCALOV

- Vicepreședinte al Raionului Ocnița

Adelina CARABEȚ

- Manager de proiect, șef direcție DEATRFC al CR Ocnița;

Vasilii PAPUȘA

- Primarul comunei Călarășovca

Igor GROPA

- Arhitector șef

Ion RUSU

- Persoană atestată tehnic

Elena DRAGHICI

- Persoană atestată tehnic

**3. Au participat la recepție invitați:**

Mircea MOLDOVAN

- Director SRL “Magistrala-Nistru”

Andrei BUDEI

- Director tehnic SRL “Magistrala-Nistru”

Galina ZALEVSCAIA

- Vicepreședinte al Raionului Ocnița

Sergiu BOGDAN

- Director SRL „Taumaturg”

Serghei NASTAS

- Responsabil tehnic

Valentin PLEȘCA

- Comisar șef al IP Ocnița

Constantin GAIDĂU

- Director filiala „ Ocnița-Gaz”

Victor LEVCA

- Șef Oficiului Raional Ocnița al S.A. „RED-Nord”;

Alexandru LUNGA

- Șef S.A. "MOLDTELECOM" filiala Ocnița;

Igori BORDEIAN

- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Nord

Igor BORDIAN

- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Briceni

Ion ILIEV

- Jurist, șef Secția Administrativă, ADR Nord

Daniela RĂILEANU

- Specialist SMIP, ADR Nord

Valeriu SEVERIN

- Director SRL „UNIVERSINJ”

Oleg BARABANOV

- Proiectant SRL „UNIVERSINJ”

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Lucrările la Obiectul: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarășovca” să fie recepționate.















**CONTRACT Nr. 23**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

“20” 05. 2021

or. Soroca  
(localitatea)

**„Magistrala-Nistru” SRL**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin directorul Mircea Moldovan, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria com. Schineni  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar Silvia Leșan, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Lucrări de reparație a drumului din s. Schineni, r-l Soroca, Cod CPV: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

**Volumul, locul și termenul de executare a lucrărilor – la solicitarea Beneficiarului**

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contractului constituie: 200 000,00 lei (două sute mii lei,00 bani)  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “ 31 ” decembrie 2021.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

#### “Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **or. Soroca, str. Ocolirii, 2B**  
Tel./Fax: **(230) 2 30 37**  
Denumirea Băncii: **Moldova-Agroindbank**  
Cod IBAN: **MD52AG 00000000 2251833791**  
Cod Bancar: **AGRN MD 2X771**  
Cod fiscal: **1003607000038**

#### “ Beneficiarul”:

Adresa: **r. Soroca, com. Schineni**  
Tel./Fax: **(230)**  
Denumire a Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de stat**  
Cod IBAN: **TREZ MD 2X**  
Cod Bancar: **TREZ MD 2X**  
Cod fiscal:

### Semnăturile părților

#### “Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

**SRL „Magistrala-Nistru”**  
L.Ș.



#### “ Beneficiarul”:

**Primăria com. Schineni**  
L.Ș.



Anexa nr.  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Artic ol, aline at	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	Lucrări de reparație a drumului din s. Schineni				200 000,00 lei					

#### Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil: \_\_\_\_\_

Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_

Trezoreria  
“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_



Republica Mpldova  
Raionul Soroca  
Consiliul local Schineni  
Primăria comunei Schineni

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din „\_\_22\_\_” iunie 2021

Privind lucrarea de reparație a drumului din s. Schineni, raionul Soroca  
În cadrul contractului nr. 23 din 20 mai 2021 și încheiat între investitorul Primăria comunei Schineni și antreprenorul SRL Magistrala Nistru pentru efectuarea lucrărilor de reparație a drumului din s. Schineni, raionul Soroca

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „\_\_22\_\_” iunie 2021

2.Fiind formată din:

**Președintele comisiei**

Leșan Silvia

Numele, prenumele

primar

funcția

**Membrii comisiei:**

1. Bostan Iurie consilier  
Numele, prenumele funcția
2. Rotari Boris secretarul consiliului  
Numele, prenumele funcția
3. Reu Vera specialist principal  
Numele, prenumele funcția
4. Ghirhilijiu Ala bibliotecar principal  
Numele, prenumele funcția

3.Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei SRL Magistrala Nistru -

4.Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune  
Recepție la terminarea lucrărilor

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Lucrările au fost terminate

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

---

---

---

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și numerotate, cu un total de 3 file a fost încheiat astăzi la „\_22\_” \_iunie\_ 2021 în 2 exemplare

9. Suma lucrărilor efectuate este de 200000lei( două sute mii lei 00 bani) cu TVA.

**Președintele Comisiei:**

\_\_\_\_\_Leșan Silvia\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
Numele, prenumele      semnătura

**Membrii comisiei:**

1. \_Bostan Iurie\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
Numele, prenumele      semnătura

2. \_Rotari Boris\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
Numele, prenumele      semnătura

3. \_Reu Vera\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
Numele, prenumele      semnătura

4. \_Ghirghilijiu Ala\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
Numele, prenumele      semnătura

**EXECUTORUL:**

„\_22\_” \_iunie\_ \_\_\_\_\_ 2021

\_\_\_\_\_SRL Magistrala Nistru\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INVESTITORUL:**

„\_22\_” \_iunie\_ \_\_\_\_\_ 2021

\_\_\_\_\_Primaria comunei Schineni\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Leșan Silvia\_\_\_\_\_

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete

---

---

---

Primar

Leșan Silvia

Numele, prenumele



semnătura





## ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 42

02.11.2021

 Varvareuca  
 (municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică între \_\_\_\_\_ Primaria Varvareuca \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_  
 (denumirea autorității contractante)

s. Varvareuca r-nul Floresti

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_ Independenței 174 \_\_\_\_\_, telefon: 0250 22290 \_\_\_\_\_, fax: 0250 22290 \_\_\_\_\_,  
 e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_,  
 reprezentat prin \_\_\_\_\_ Zabica Olga \_\_\_\_\_  
 (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_ Magistrala -Nistru \_\_\_\_\_  
 (denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ or. Sorocastr. str. Ocolirii 2b \_\_\_\_\_  
 (localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: 023023037 \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_,  
 e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ din  
 "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_,  
 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_,  
 eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani,  
 pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_  
 reprezentat prin \_\_\_\_\_ Moldovan Mircea \_\_\_\_\_  
 (numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația capitală a unui sector de stradă din s. Vărvăreuca ( str. M. Eminescu pichetul 6+00 – 7+62 str. Independenței 78m ).

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45233120-6\_- în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 929543.63 (Noua sute douazeci si noua mii cinci sute patruzeci si trei lei) 63 bani (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 02 " 11 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**"BENEFICIAR": Primaria Varvareuca**

Adresa:

Tel./Fax:0250 22290

Denumirea Băncii:

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont decontare: MD57TRPDBF312120E11027AB

Cod fiscal:1007601009266

**"ANTREPRENOR":SRL Magistrala-Nistru**

Adresa:

Tel./Fax:023023037

Denumirea Băncii:Moldindcombank

Adresa Băncii:Soroca


Cod Banca MOLDMD2X337

Cont

decontare:MD76ML000000222423700410

Cod fiscal1003607000038

### 16. Semnăturile părților



**"BENEFICIAR"**

L.Ș.

Ministerul Finanțelor

Ordin nr.72 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări  
//Monitorul Oficial 140-149/926, 27.05.2016

**"ANTREPRENOR"**

L.Ș.



MD57TRPDBF312120E11027AB

354300-00 Sursa –FD

MD57TRPDBF312120E11027AB

575243-63



Republica Moldova  
Primăria Vărvăreuca

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_ din „\_\_\_\_”decembrie 2021

Privind lucrarea Reparația capitală a unui sector de stradă dins. Vărvăreuca ( str. M. Eminescu pichetul 6+00 – 7+62 str. Independenței 78m ) în cadrul contractului nr.42 din 02 noiembrie 2021 și încheiat între **Primăria Vărvăreuca, r-nul Florești** și antreprenorul „**Magistrala-Nistru**” SRL pentru efectuarea „Reparația capitală a unui sector de stradă dins. Vărvăreuca ( str. M. Eminescu pichetul 6+00 – 7+62 str. Independenței 78m )”.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2021

2 Fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Olga ZABICA

Nume.prenume

Primar comunei Varvăreuca

Funcția

**Membrii Comisiei:**

Eugenia PAVLOV

Contabil

Ion CHIOSA

Consilier local

Elena Morari

Consilier local

Nina MUNTEANU

Inginer funciar

Vasile CĂRBUNE

Consilier local

Nicolae RUSU

Nume.prenume

Responsabil tehnic atestat

Funcția

3.Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Magistrala-Nistru”SRL – Deriginte de șantier Andrian BUDEI

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție la terminarea lucrărilor

6). Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost terminate

7). Comisia de recepție recomandă următoarele:

8). Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la „\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2021 în 6 exemplare.

9).Suma lucrărilor efectuate este de 929 543,63\_ lei cu TVA

Președintele Comisiei

Olga ZABICA

Nume.prenume



semnătura

Membrii Comisiei:

Eugenia PAVLOV

Ion CHIOSA


Elena Morari

Nina MUNTEANU

Vasile CĂRBUNE

Nicolae RUSU

Nume.prenume



semnătura

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021

” Magistrala-Nistru” SRL

Primăria Vărvăreuca

Director

Mircea MOLDOVAN

Primar

OLGA ZABICA

(semnătura)

(semnătura)





Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_\_\_\_ , din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

---

*nu sunt*

Primar

Responsabil tehnic atestat



OLGA ZABICA

Nicolae RUSU

Anexa nr.2  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_\_\_\_ , din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

---

Nu sunt.

Primar

Responsabil tehnic atestat



OLGA ZABICA

Nicolae RUSU



Anexa nr.3  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. \_\_\_\_\_ , din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

---

Nu au fost depistate.

Primar

Responsabil tehnic atestat



OLGA ZABICA

Nicolae RUSU



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin

06 august 2021

or.Floresti  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin COP nr. 21041722 din data 22.07.2021 ,nr. **ObjID:**, între **Primăria Cuhureștii de Sus**, cu sediul în **s.Cuhureștii de Sus, r-ul Florești**, str. \_\_\_\_\_, telefon: 0250-57236 fax: 0250-57236 , autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009255 reprezentat prin **primarul Lupan Valeriu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. Magistrala - Nistru** , cu sediul în, or.Soroca, Str.Ocolirii 2b, telefon: 0230-2-30-37 , fax: 0230-9-29-40 ,e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Inregistrării de Stat, cu nr.MD0001541 din “18” decembrie 2004, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. A MMII Nr.049708din 07 septembrie 2010, eliberată de Camera de Licențiere pentru genurile de activitate Construcții civile, industrial, construcții rutiere, reprezentat prin **directorul Moldovan Mircea** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Reparatia capitala cu schimbarea invelisului rutier in beton asfaltic a portiunei de drum cu lungimea 300 ml in s. Cuhurestii de Sus r-ul Floresti.**

În conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1.Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2.Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3.Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4.Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția



lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **712593,55 lei (Sapte sute doisprezece mii cinci sute nouăzeci și trei lei 55 bani), MD, inclusiv TVA 118765,59 lei MD**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL S.R.L. Magistrala-Nistru	BENEFICIARUL Primaria Cuhurestii de Sus
Adresa poștală: or. Soroca, str. Ocolirii 2b	Adresa poștală: s. Cuhurestii de Sus
Telefon: 0230-2-30-37	Telefon: 0250- 57236
Cod fiscal: 1003607000038	Cod fiscal: 1007601009255
Banca: „Moldindcombank” SA fil. Soroca	Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cod: MOLDM2X337	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD76ML000000222423700410	IBAN: MD85TRPDBF312120J11006AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Republica Moldova  
Primăria Cuhureștii de Sus

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din „15” decembrie 2021

Privind lucrarea Reparatia capitala cu schimbarea invelisului rutier in beton asfaltic a portiunii de drum cu lungimea 300 ml in s. Cuhurestii de Sus r-ul Floresti în cadrul contractului nr.17 din 06 august 2021 și încheiat între Primăria Cuhureștii de Sus, r-nul Florești și antreprenorul „Magistrala-Nistru” SRL pentru efectuarea „Reparatia capitala cu schimbarea invelisului rutier in beton asfaltic a portiunii de drum cu lungimea 300 ml in s. Cuhurestii de Sus r-ul Floresti”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „15” decembrie 2021

2 Fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Valeriu LUPAN

Nume, prenume

Primar comunei Cuhureștii de Sus

Funcția

**Membrii Comisiei:**

Valentina GAMURAI

Contabil șef

Igor SURDU

Specialist

Nadejda CÎȘLARI

Consilier

Sergiu JEMNA

Consilier

Nicolae RUSU

Responsabil tehnic atestat

Nume, prenume

Funcția

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Magistrala-Nistru” SRL – Director tehnic Andrian BUDEI

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție la terminarea lucrărilor

6). Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost terminate



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7). Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8). Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la „15” decembrie 2021 în 5 exemplare.

9).Suma lucrărilor efectuate este de 712 592,27\_ lei cu TVA

**Președintele Comisiei**

Valeriu LUPAN  
Nume, prenume

Valeriu Lupan  
semnătura

**Membrii Comisiei:**

Valentina GAMURAI

Valentina Gamurai

Igor SURDU

Igor Surdu

Nadejda CÎȘLARI

Nadejda Cișlari

Sergiu JEMNA

Sergiu Jemna

Nicolae RUSU

Nume, prenume

semnătura

**EXECUTANTUL:**

« 15 » decembrie 2021

” Magistrala-Nistru” SRL



Director Andrian Budei

(semnătura)

**INVESTITORUL:**

« 15 » decembrie 2021

Primăria Cuhureștii de Sus



Primar Valeriu LUPAN

L.S.

(semnătura)



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 01 , din „15” decembrie 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

---



**Primar**

**Responsabil tehnic atestat**



**Valeriu LUPAN**

**Nicolae RUSU**

Anexa nr.2  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 01 , din „15” decembrie 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

---

Nu sunt.



**Responsabil tehnic atestat**

*Handwritten signature*



**Valeriu LUPAN**

**Nicolae RUS**

