



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria or.Vulcanesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1643119312551** din **15.02.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Zagorlar**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **15.02.2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«**Zagorlar**» SRL
(semnătura autorizată)



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ **Primaria or.Vulcanesti** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты**» prin procedura de achiziție **Открытый торг (работы)**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **21/03/2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **15.02.2022**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Zagorlar» SRL
(semnătura autorizată)



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты»

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		luni	
		30 zile	30 zile
1.	Organizare de șantier		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Montarea bordure-84 m</u>		
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Amenajarea imbracamintei rutiere</u>		
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de consolidare</u>		
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Intrarile in curti</u>		
6.	Obiect 05 Categorie de lucrări: <u>Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</u>		

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Construirea unui nou drum de piatră zdrobit către complexul cultural și istoric „Yozakay” s. Avdarma**»
2. Numărul și data contractului: **nr.ocds-b3wdpl-MD-1547671472353 din 12.03.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul executiv al UTA Găgăuziei**
4. Adresa beneficiarului: **or.Comrat, str.Lenin 196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 919 582.88	112 916.64
b) finală(la data finalizării contractului)	1 919 582.88	112 916.64
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **3 (trei) luni**
 - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 22.08.2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 16.02.2022 _____

Semnat: _____

Nume: ____Dimitroglu N.D.____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director____

Denumirea întreprinderii: ____«Zagorlar» SRL____



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrări de reparații rutiere în satul Copceac r-ul Ceadir-Lunga**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.38 din 01/04/2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Copceac**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenin, 124**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
b) finală(la data finalizării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată: **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 24/05/2019; № 02 din 19/06/2019; №03 din 22/08/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 16.02.2022
Semnat: _____
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.13
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului i*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Ремонт коридора I-ого этажа здания учебного корпуса Колледжа им. М. Чакира мун.Комрат	Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii - s.Svetlii	contractant unic	299 277,70	1	№1 din 21/04/2020
2	Ремонт столовой Тоеретического Лицея им.М.Еминеску с.Баймаклия р-он Кантемир	Liceul Teoretic M.Eminescu – s.Baimaclia	contractant unic	299 951.00	2	№1 din 17/07/2020
3	Устройство тротуара из брусчатки, с.Садык,Кантемирский район	Primaria s.Sadic – s.Gaidar, str. Nicolae Sulac,18	contractant unic	299 720,45	2	№1 din 20/12/2020
4	Reparatia drumurilor locale, strada "Tineretului" com.Gotesti, r-ul Cantemir	Primaria s.Gotesti, str.Stefan cel Mare, 22	contractant unic	310 445,73	3	№1 din 17/07/2020
5	Устройство щебеночного покрытия в с.Гайдар	Primaria s.Gaidari – s.Gaidari, str.Sovetscaea, 36	contractant unic	257 731,00	2	№1 din 25/07/2020
6	Achizitionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1000(otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau	Apa-Canal Chisinau, mun.Chisinau, str.Albisoara 38	contractant unic	173 472,23	3	-
7	Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului	Centrul de Tehnologii Informationale		129 031,07		



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

	amplasat pe teritoriul Postul Vamal Leuseni	in Finante – mun.Chisinau str.C.Tanase, 7	contractant unic		3	-
8	Lucrari de reparatie (restabilire) a platformei cintarului amplasat pe teritoriul Postul Vamal Giurgiulesti (Весы)	Centrul de Tehnologii Informationale in Finante – mun.Chisinau str.C.Tanase, 7	contractant unic	129 031,07	3	-
9	Ремонт коридора I- го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М. Чакира	Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin,160	contractant unic	299 277,7	1	№1 din 17/04/2020
10	Lucrari de constructie in Gimnaziul M.Viteazul s.Cazangic	Gimnaziul M.Viteazul Cazangic – s.Cazangic r-ul Leova	contractant unic	147 057,24	1	№1 din 30/11/2020
11	Reparatia capitala a unui sector de drum din com.Mingir, r-ul Hinesti (лотки)	Primaria Mingir – r-ul Hinesti, s.Mingir	contractant unic	592 641,64	5	№1 din 07/09/2020
12	Lucrarile de reparatia curenta a Gradinitei de copii "Garofita" din com.Mingir casa scarilor 2 buc.+ HOL	Primaria Mingir – r-ul Hinesti, s.Mingir	contractant unic	197 281,79	1	-
13	Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese pe teritoriu Casa de Cultura s.Carbalia	Primaria Carbalia – с.Карбалия, ул.Гайдаржи 31	contractant unic	299 589,49	1	-
14	Работы по текущему ремонту детского сада №2 с.Копчак	Primaria Corceac – с.Копчак, ул.Ленина 124	contractant unic	293 962,84	2	№1 din 07/07/2020
15	Remont alfatovih dorog v s.Corten, r- on Taraclia	Primaria Corten – s.Corten, str.Chirtov, 8A	contractant unic	376 106,26	2	№1 din 17/07/2020
16	Устройство щебеночного покрытия дороги в селе Филиппы	Primaria Filipeni – s.Filipeni	contractant unic	298 098,57	2	№1 din 25/05/2020
17	Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты	Primaria Vulcanesti – or.Vulcanesti, str.Lenin 75	contractant unic	593 446,28	3	№1 din 21/12/2020

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.14
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion Ford (Tranzit)	buc.	2	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	-
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	1	-
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	-
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	-
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	2	-
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	-
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	-
9.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	-
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	-
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	-
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	-
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	-
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	-
15.	Камаз-самосвал	buc.	-	3
16.	Экскаватор JBS	buc.	1	1
17.	Бульдозер С-130	buc.	-	2
18.	Дранглайн	buc.	-	1
19.	Грейдер 1402	buc.	-	1
20.	Каток Bomag	buc.	-	1
21.	ЗИЛ-самосвал	buc.	-	3
22.	Бобкат	buc.	-	2
23.	Манипулятор	buc.	-	2
24.	Эвакуатор	buc.	-	1



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

25.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.	-	1
26.	Uzina de asfalt	buc.	-	1
27.	Freza	buc.	-	1
28.	Compactor de asfalt	buc.	-	1
29.	Finisor	buc.	-	1
30.	Gudronator	buc.	-	1

Semnat: _____

Nume: ____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director_____

Denumirea întreprinderii: ____ «Zagorlar» SRL_____



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.15
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Arhitect-șef: <u>Gherasimov Fiodor</u>	Super.	8	Ремонт коридора I-го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М.Чакира Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты	№ 0752 din 06.02.2020
2.	Inginer-șef: <u>Protiuc I.I.</u>	Super.	8	Ремонт коридора I-го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М.Чакира Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты	№0761 din 06.02.2020
	<u>Diriginți de șantier:</u> <u>1.Bubnov Vasilie</u> (apa și canalizare)	Super.	35	Reparatia drumurilor locale, strada "Tineretului" com.Gotesti, r-ul Cantemir Achizitionarea de lucrari privind reabilitarea colectorului de canalizare cu D1000(otel), din str.Albisoara colt cu str.P.Rares. Traversarea str.Albisoara mun.Chisinau	№ 0683 din 28.11.2019 № 1482 din 29.09.2017
	<u>2.Velcev Ivan</u> (electrician)	Super.	32	Строительно-монтажные работы наружных инженерных сетей к зданию Общежития №8 Аграрно-технического	



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

3.				колледжа п.Светлый Ремонт коридора I-го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М.Чакира Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г.Вулканешты	№ 0220 din 23.07.2019
	<u>3. Bogoev Nicolae</u> (drumuri si piste de aviatie)	Super.	37	Устройство щебеночного покрытия дороги в селе Филипены Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese pe teritoriu Casa de Cultura s.Carbalia	№ 1055 din 04.09.2020
	<u>4.Tesa Iurie</u> (apa si canalizare, incalzire, ventilare, climatizare)	Super.	12	Строительно-монтажные работы наружных инженерных сетей к зданию Общежития №8 Аграрно-технического колледжа п.Светлый Ремонт коридора I-го этажа здания учебного корпуса Колледжа им.М.Чакира	№0128 din 07.02.2019
4.	<u>Maștri:</u> 1.Bass Ilia 2.Mutaf Roman 3.Arabadji Gheorghe	Super.	-	-	-
5.	<u>Specialiști:</u> 1.Stefu Piotr 2.Grinfeld Ivan 3.Tucan Ivan 4.Sari-Terzi Andrei 5.Vilciu Gheorghe 6.But Igor	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: _____Dimitroglu N.D._____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____«Zagorlar» SRL_____



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17” februarie 2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36
e-mail: zagorlar777@mail.ru tel: 0(60)6 70
700

Anexa nr.17
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1643119312551
din «17» februarie 2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
« Работы по реконструкция участка улицы Котовского г. Вулканешты »
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 16.02.2022 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____