

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 9/26 din 20 ianuarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|--|
| Denumirea autorității contractante | CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA |
| Localitate | or.Cimișlia |
| IDNO | 1007601008915 |
| Adresa | Bd.Ștefan cel Mare 12 |
| Număr de telefon | 024122058 |
| Număr de fax | 024123399 |
| E-mail oficial | raionul.cimislia@gmail.com |
| Adresa de internet | https://raioncimislia.md/ |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Zamfirov Vladimir, 067488806, achizitiiraioncimislia@gmail.com |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | Nr: - |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reparație a drumului de interes raional L553 R26 Batîr- Ciuflești |
| Cod CPV | 45233140-2 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | - |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1766488761744 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1766488761744?tab=contract-notice Data publicării: 23.12.2025 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://raioncimislia.md/wpcontent/uploads/2025/12/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2026.pdf |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | Data: 23.12.2025 Link-ul:- |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 2500552.32 |

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 23.12.2025 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Ce grosime trebuie să aibă betonul asfaltic BAD 22.4- 5,0 cm sau 6,25 cm |
| Expunerea succintă a răspunsului | In caietul de sarcini este indicat K _{grosime} = 1,25 rezultă că grosimea va fi de 6,25 cm |
| Data transmiterii | 24.12.2025 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 23.12.2025 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | De ce un singur strat de beton asfaltic BAD 22.4.După tehnologie nu se recomandă fără stratul de uzur |
| Expunerea succintă a răspunsului | Stratul de uzură va fi aplicat în anul următor |
| Data transmiterii | 24.12.2025 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 29.12.2025 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Nu este clara grosimea stratului din beton asfaltic deschis BAD22.4 ? Confrom normei de deviz DB19F grosimea stratului urmeaza sa fie 5 cm, daca la aceasta norma se aplica coeficientul 1.25, atunci primim $5 \times 1.25 = 6.25$ cm. Straturile de baza si straturile de legatura din binder urmeaza a fi acoperite înainte de sezonul rece, pentru evitarea apariției unor degradări structurale. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Grosimea calculată a stratului din beton asfaltic deschis BAD 22.4 este de 6,25 cm. Cît privește acoperirea cu stratul de uzură, vă informăm că din lipsa de surse financiare nu este posibilă acoperirea în anul acesta, se preconizează pentru anul viitor. |
| Data transmiterii | 30.12.2025 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 29.12.2025 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Rugam sa atasati Formularul Nr.1 de deviz desfasurat - Lista cu cantitati de lucrari. |
| Expunerea succintă a răspunsului | Formularul nr.1 este adăugat la documentele procedurii de achiziție. |
| Data transmiterii | 30.12.2026 |

| | |
|--|--|
| Data solicitării clarificărilor | 29.12.2025 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | Verificati va rog cantitatea la poz.nr.4 TsD14AO1 -13,2m3 este corect? daca avem $1320\text{m}^3 \times 10\% = 132\text{m}^3$. 2. Poz.nr.3 DA21D- ce norma de ciment se aplica la tratarea stratului de pamint? |

| | |
|---|--|
| Expunerea succintă a răspunsului | La punctul 4. poziția TsD14AO1 este comisă greșală tehnică. - Cantitatea corectă este 132 m3. - La punctul 3. poziția DA21D norma de ciment aplicată constituie 8,5 tone la 100 m3 |
| Data transmiterii | 30.12.2025 |

| | |
|--|---|
| Data solicitării clarificărilor | 30.12.2025 |
| Denumirea operatorului economic | - |
| Expunerea succintă a solicitării de clarificare | 1. În formularul desfasurat am observat la poz.5 este indicat K trecere=2, dar nu sa aplicat. Norma $0,15 \cdot 66,00(100m^2) = 9,9 \times 2 = 19,8$ h-ut 2. Poz.8 DB19F, beton asfaltic se executa cu gr.5cm. Pt ce sa scris K grosime =1,25 daca in resurse nu se aplica? Multumesc |
| Expunerea succintă a răspunsului | În urma elaborării devizului în programul Deviz Online a fost aplicat sporul la capitolul “Preț unitar”, astfel normele nu s-au schimbat. Momentan am modificat aplicând sporul la capitolul cantitate. A fost atașat formularul nr.1 actualizat. |
| Data transmiterii | 30.12.2025 |

Modificări operate în documentația de atribuire:

| | |
|---|--|
| Rezumatul modificărilor | A fost atașat- Formular nr.1 la solicitarea operatorului. |
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) | Sistemul SIA RSAP, Formularul nr. 1, data 30.12.2025,ora 14:45 |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | După atașarea documentelor solicitate pe parcursul clarificărilor, termenul nu a fost modificat de către sistem. |

4. Până la termenul-limită (data 15.01.2026 ora 14:00), au depus 4 (patru) ofertanți după cum urmează:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | SRL Service Tulis | 1008600055838 | Ion Ionas |
| 2 | SRL SpeedQual COM | 1017605005164 | Dodica Alina |
| 3 | SRL Glory-ALL MVA | 1023605000036 | Milev Vladimir |
| 4 | SC IRINDA PRIM | 1006600048096 | Galeamov Igor |

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

| | Denumire document | Denumirea operatorului economic | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | SRL Service Tulis | SRL SpeedQual COM | SRL Glory-ALL MVA | SC IRINDA PRIM |
| 1 | DUAE | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 2 | Devizul nr 3,5,7 | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 3 | Garanție pentru ofertă – 1% | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Cerere de participare | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 7 | Declarație privind experiența similară | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 8 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 10 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 11 | Informație privind asocierea | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 12 | Angajament terț susținător financiar (dacă este cazul) | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 13 | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 14 | Declarație terț susținător tehnic (dacă este cazul) | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 15 | Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 16 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 17 | Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 18 | Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 19 | Garanția pentru calitatea lucrărilor executate | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 20 | Raportul financiar pentru ultimul an | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 21 | Garanția de bună execuție | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 22 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 23 | Certificat privind atestarea dirigintelui de șantier pentru fiecare tip de lucrări | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |
| 24 | Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Prezentat | În așteptare | În așteptare | În așteptare |

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Prețul ofertei (fără TVA)* | Cantitate și unitate de măsură | Correspondența a cu cerințele de calificare | Correspunde reea cu specificațiile tehnice |
|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|
| Lucrări de reparație a drumului de interes | SRL Service Tulis | 2 784 000,00 | 1 lucrare | + | + |
| | SRL SpeedQual | 2 796 000,00 | 1 lucrare | În așteptare | În așteptare |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| raional L553 R26 Batîr- Ciuflești | COM | | | | |
| | SRL Glory-ALL MVA | 2 819 237,52 | 1 lucrare | În așteptare | În așteptare |
| | SC IRINDA PRIM | 2 980 242,39 | 1 lucrare | În așteptare | În așteptare |

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | |
| | | | |

8. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| SRL SpeedQual COM | Operatorul clasat pe locul doi |
| SRL Glory-ALL MVA | Operatorul clasat pe locul trei |
| SC IRINDA PRIM | Operatorul clasat pe locul patru |

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

| Factorii de evaluare | | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | Total | |
| Denumire factorul 1 | Ponderea | | |

12. Reevaluarea ofertelor:

| | |
|-------------------------------|--|
| Motivul reevaluării ofertelor | |
| Modificările operate | |








13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitate și unitate de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lucrări de reparație a drumului de interes raional L553 R26 Batîr- Ciuflești | SRL Service Tulis | 1 lucrare | 2 784 000,00 | 2 784 000,00 | 3 340 800,00 |

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. alin.)_ lit). Argumentare:

14. Componența grupului de lucru:

| Nr. | Nume, Prenume | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Ana Donia | Președinte |  |
| 2 | Vasile Tocaru | Vicepreședinte |  |
| 3 | Olesea Răcilă | Membru |  |
| 4 | Ecaterina Lupașcu | Membru |  |
| 5 | Iurie Racu | Membru |  |
| 6 | Vladimir Zamfirov | Membru |  |
| 7 | Tatiana Cojocaru | Membru supliant |  |