



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.33 privind achiziția lucrărilor prin Licitație deschisă

"08" iulie 2020

mun.Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1590055239218 din data 12 iunie 2020, între IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, cu sediul în mun.Chișinău str. Ion Pruncul 8, telefon: (022) 294 092, fax: (022) 293 596, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 10036001250509 reprezentat prin director – Marandici Alexandru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L., cu sediul în or.Codru, str.Cobzarilor 22/1, telefon: (022) 66 75 26, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1005600035248 din 02.08.2005 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD0036727 din "07" septembrie 2005, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani prelungită până la 06.09.2020, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații șă tehnno-edilitare, reconstrucții(se permit lucrările conformlistei indicate în alte), reprezentat prin director- Ungureanu Mihail, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație curentă a încăperilor, Cod CPV:45400000-1* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. Durata de execuție a lucrărilor contractate poate fi prelungită la solicitarea Beneficiarului, dar să nu depășească termenul stabilit la pct.12.4 al prezentului contract.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenor sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 108 204,39 (Două milioane o sută opt mii două sute patru lei 39 bani) lei MD** (inclusiv TVA).
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.
- 3.4 Plata facturii finale se va face în decurs de 30 zile calendaristice din momentul semnării actului de recepție, actului de primire predare și a facturii fiscale după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește mai mult de 30 zile calendaristice din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 30 zile calendaristice.

4. MODIFICAREA CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la contract se va efectua prin acord suplimentar semnat de către părți.

5. ANTREPRENORUL

- 5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract..

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, la data semnării contractului.
- 6.2 Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

- 6.3 Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.5 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci în decurs de 5 zile lucrătoare din data semnării prezentului contract, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 30 zile.
- 6.7 Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.8 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.9 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.10 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 6.11 Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.
- 6.12 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.13 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.14 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 7.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiar ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 7.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 7.3 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 7.4 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiar. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 7.5 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

8. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 8.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 5(cinci) ani.
- 8.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 8.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 9.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 9.3 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 9.4 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție

împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 9.5 Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.6 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 9.7 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 9.8 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 9.9 Antreprenorul răspunde solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 10.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

11. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 11.1 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 11.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 11.3 În cazul rezilierii contractului cu acordul scris al părților, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 12.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.
- 12.4 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 12.5 Pentru confirmarea celor menționate, prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Beneficiar, Antreprenor și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
- 12.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" iulie 2020.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
S.C. "MIHCONS-PLUS" S.R.L	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
Mun.Chișinău or.Codru, str. Cobzarilor 22/1	mun.Chișinău, str.Pruncul, 8
Telefon : (022) 667-526	Telefon:(022)294-092, fax:(022)293-596
IBAN MD18AG000000002251480644	IBAN MD22TRPCCC518430A00011AA
B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A	Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială
Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 115	mun.Chișinău, str.Constantin Tănase, 7
Cod: AGRNMD2X885	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1005600035248	Cod fiscal: 1003600150509
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.

Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:



14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.46

la contractul Nr.33 din "08,, iulie 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "09,, octombrie 2020, între S.C. "Mihcons-Plus" S.R.L., în persoana dlui Director Ungureanu Mihail și IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, în persoana dlui Director Vasiliev Tudor, în scopul modificării Contractului Nr.33 din "08" iulie 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1590055239218 din "12" iunie 2020 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru nr. 06 din "06" octombrie 2020 privind modificarea contractului de achiziții publice.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Pct. 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 424 221,64 (două milioane patru sute douăzeci patru mii două sute douăzeci unu lei 64 bani) lei MD (inclusiv TVA)."

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

S.C. "Mihcons-Plus" S.R.L.:



IMSP Dispensarul Republican de
Narcologie:



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 18.11.2020

**"Lucrarile de reparație curentă a incaperilor, Cod CPV:45400000-1 executat la
obiectivul IMSP Dispenrarului Republican de Narcologie"**

Municipiul Chișinău



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 18.11.2020

Obiectul lucrările de reparație curentă a încăperilor, Cod CPV:45400000-1 executat la obiectivul IMSP Dispensarului Republican de Narcologie este executat în cadrul contractului nr. 33 din "08" iunie 2020.

Lucrările au fost executate în baza art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.11.20 - 18.11.20, fiind formată din:

<u>Presedinte:</u>	<u>- Ghenadie Zaporoiian</u>	<u>- Vicedirector medical, programe si dezvoltare</u>
<u>Membrii:</u>	<u>- Vladimir Popov</u>	<u>- Șef serviciu dezvoltarea și exploatarea infrastructurii</u>
	<u>- Galina Curoșu</u>	<u>- Asistentă medicală principală</u>
	<u>- Svetlana Timus</u>	<u>- Sefa UPU</u>
	<u>- Alexandru Chiliciuc</u>	<u>- Farmacist diriginte</u>
	<u>- Tatiana Procopi</u>	<u>- Contabil sef</u>
	<u>- Maria Bogdan</u>	<u>- Contabil</u>
	<u>- Angela Lefter</u>	<u>- Asistentă medicală sefă a Secției nr.3</u>
	<u>- Anatol Moraru</u>	<u>- Șef Secție nr.2</u>
	<u>- Silvia Pancenco</u>	<u>- Președinte al Comitetului sindical</u>
	<u>- Vasile Nastas</u>	<u>- Consult jurist</u>
	<u>- Nicolae Nani</u>	<u>- Responsabil tehnic</u>

2. Au mai participat la recepție:

<u>- Ungureanu Mihail</u>	<u>- Director (SC Mhcons Plus S.R.L.)</u>
<u>- Cernea Vasile</u>	<u>- Diriginte de santier</u>
<u>- Raiu Vitalie</u>	<u>- Diriginte de santier</u>

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 18 noiembrie 2020;
- 3) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 4) valoarea obiectului este de 2 424 221,64 lei;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de a receptiona obiectivul definitivat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
definitivarea lucrărilor conform ofertei si acordului aditional

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Se propune de a receptiona obiectivul definitivat si darea lui în exploatare

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 18.11.20 la 11⁴⁵
în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: - Ghenadie Zaporojan

Membri: - Vladimir Popov

- Galina Curosu

- Svetlana Timus

- Alexandru Chiliciuc

- Tatiana Procopi

- Maria Bogdan

- Angela Lefter

- Anatol Moraru

- Silvia Pancenco

- Vasile Nastas

- Nicolae Nani

- Ungureanu Mihail

- Cernea Vasile

- Raiu Vitali

(numele, prenumele, semnătura)

The right side of the document contains handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name in the list on the left. There are several blue circular official stamps. One prominent stamp is from the 'NICOLAE TESTA' Technical Laboratory, with the text 'LABORATORUL DE TESTARE TEHNICĂ' and 'RT-2018 EL0144'. Other stamps are partially visible and less legible.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
DISPENSARUL REPUBLICAN
DE NARCOLOGIE



ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

str. Ion Pruncul 8
MD – 2005, mun. Chișinău,
Tel. +373 22 29-35-96; +373 22 29-40-91
Fax: +373 22 29-35-96
e-mail: imspdrn@ms.md

ул. Ион Прункул 8
MD – 2005, мун. Кишинэу,
Тел. +373 22 29-35-96; +373 22 29-40-91
Факс. +373 22 29-35-96
e-mail: imspdrn@ms.md

Exp. 22.01.2021 Nr. 01-13/93
La nr. _____ din _____

Scrisoare de recomandare,

Prin prezenta, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie aduce la cunoștință că S.C. „Mihcons-Plus” S.R.L. a efectuat **Lucrări de reparație curentă a încăperilor, Cod CVP: 45400000-1.**

Pe întreaga durată contractuală S.C. „Mihcons-Plus” S.R.L. a avut de îndeplinit, conform proiectelor de execuție, o serie de lucrări, remarcându-se prin calitate și eficiență, cu respectarea normelor tehnice de execuție și a obligațiilor contractuale.

În timpul derulării lucrărilor **nu au fost înregistrate neconformități** care să ducă la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor și cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului.

Astfel, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie recomandă S.C. „Mihcons-Plus” S.R.L. pentru alte lucrări de construcții.

Director

Tudor VASILIEV

Ex.: Vladimir Popov
tel. 069145715