

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23/25

privind achiziția prin Achiziție de valoare mică
Lucrări de schimbare a gurilor fântînilor de canalizare pe teritoriul IMSP
Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chișinău (Repetat)

30 mai 2025

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma **Achiziției de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747289424568-EV-1747289583705 din 20.05.2025**, *Lucrări de schimbare a gurilor fântînilor de canalizare pe teritoriul IMSP Institutul de Cardiologie, str. N. Testemiteanu 29/1, mun. Chișinău (Repetat)*, între IMSP Institutul de Cardiologie, cu sediul în Chișinău, str. Testemiteanu 29/1, telefon: 022727511, fax: 022733600, e-mail: cancelaria2004@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600150613, reprezentat prin Moscalu Vitalie, director general, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL HIDROTOP, cu sediul în or. Ungheni, sat. Pirlita, telefon: 069358227, e-mail: gheorghe.nistor05@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1020609000642 din 21.02.2020, reprezentat prin Nistor Nicolae, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de schimbare a gurilor fântînilor de canalizare pe teritoriul IMSP Institutul de Cardiologie**, conform Anexei la contract.
Cod CPV: 45100000-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 23/25
din " " mai 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantit atea	Prețul unitar fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de schimbare a gurilor de fântânilor de canalizare pe teritoriul IMSP IC	45400000-1	buc	1	128 860,00	154 632,00	la solicitare timp de 60 zile
	TOTAL				128 860,00	154 632,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director : Nistor Nicolae
L.Ș

BENEFICIAR

Director: VITALIE Moscalu

Contabil: Iurșco Zinaida

