

FORMULARUL F3.10**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	ITB17/01555 Construcția a 19 cazangerii pe baza de biomasa în complex cu colectoarele solare pentru apa caldă menajeră	UNDP Moldova, Chisinau, str. Statul Tarii nr. 29	Membru de consorțiu	1 063 428,79 USD (fara TVA)	7	Nr. din 13.06.18; Nr. din 21.06.18; Nr.1 din 03.04.18; Nr. din 21.06.18; Nr. 01/18 din 03.04.18; Nr.01 din 26.01.18; Nr. din 22.06.18; Nr. din 28.06.18;
2	ITB18/01738 Construcția a 16 cazangerii pe baza de biomasa în complex cu colectoarele solare pentru apa caldă menajeră	UNDP Moldova, Chisinau, str. Statul Tarii nr. 29	Membru de consorțiu	752 915,17 USD (fara TVA)	5	Nr.1 din 28.10.18; Nr.1 din 11.10.18; Nr.14 din 31.10.18; Nr.1-sg din 25.10.18; Nr.1 din 30.10.18; Nr.1 din 11.10.18; Nr.02-sg din 25.10.18; Nr.04-5m din 25.10.18; Nr.1 din 17.10.18; Nr.3-svi din 25.10.18; Nr. din 25.10.18;

Data completării: 11.04.2019

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "AM Sisteme"



This project is funded
by the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

No.

Date: 26/10/2017

Ref.: **ITB17/01555 – Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB17/01555) in Falestii Noi, district of Falesti and Chetrosu, district of Drochia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB17/01555 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 10/05/2017, and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 16/06/2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **2 (two)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **22/11/2017**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Darnic Gaz SA
1a Stefan cel Mare street
Straseni MD-3702, Republic of Moldova

T.P.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **22/11/2017**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **139,869.21 USD (one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty twenty-nine US Dollars, 21 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

4. Special Conditions of Contract

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract

for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.5%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum 30 days of delay after which UNDP may terminate the contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni

BANK CODE – MOLDMD2X324

ACCOUNT NUMBER – MD34ML00000002251524237

ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova

7. **Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Tatiana Craciun

Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project

United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova

Fax: +37322 22 00 41

Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Mereacre Andrei

Darnic-Gaz SA

ID No: 1003601006407

1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova

Tel/fax: +373 237 25727

Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova

tel: +373 79 998802, e-mail vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor. If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,


Stefan Liller

Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz SA

Agreed and Accepted:

Signature

Name

Title

Date


Filaret Mereacre

General Director

27.10.2017

T.P.



Empowered lives.
Resilient nations.

**AMENDMENT TO THE CONTRACT
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
THE DARNIC-GAZ SA**

Reference is made to the contract dated 27/10/2017 signed between the UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), and the Darnic – Gaz SA, with respect to the scope of the Contract (TOR), and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following;

WHEREAS Darnic – Gaz SA and UNDP now wish to amend said Contract in order to increase contract amount and extend contract period till 30 May 2018;

WHEREAS such Amendment will result in an increase of *923,559.79 US dollars* making this amended Contract total **USD 1,063,429 (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**;

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Section 2.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall commence work within 2 (two) days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by 30/05/2018, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Section 2.2 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions 30/12/2017.

Section 3.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:


The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **1,063,429 USD (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

T.P.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT


For UNDP:


By 
(signature)
Stefan Liller
Deputy Resident Representative

Date: 22/11/2017



For the Contractor:

By 
(signature)
Filaret Metreac
General Director



Date: 23.11.2017

T.P.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 13 iunie 2018

Contracte termică pe bază de
privind lucrarea combustibil la biomasă executată la obiectul
CT din s. Busile Angheni în cadrul contractului nr. 773/17/01555 din
26 octombrie 2015 încheiat între PEBIT "Danic 2000" SA pentru lucrările de
Construirea CT cu arderea biocombustibilului la grad. din s. Busile

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de
13.12.2017 prin Busile la 13.12.2017, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 iunie 2017, fiind
formată din: 15 iunie 2017

- Todirica Valeriu - primar, președinte
- Vetrica Adela - contabil șef a primăriei
- Oboroș Tamara - director a școlii nr. 1
- Cojocaru Lăduța - ințelent
- Fruier Constantin - responsabil tehnic
- Elieș George - reprezentant PEBIT
- Cosmin Ludmila -
- Petru Frunza (numele, prenumele) - specialist în construcții autorizat

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a CT
pe biocombustibil

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor conform document
de proiect, transmiterea documentației de
execuție și a echipamentului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrărilor, testarea
și punerea în funcțiune a CT și SI în
ansamblu, exploatarea CT

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9225/19093, adresa poștală 3616, destinația
educativă și sportivă, compus din următoarele construcții capitale, suprafața

la sol 0,613 Fha, suprafața totală, 1274m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 13.06.2018 în 12 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Podinovs Valeriu

Membri: Vetriu Adela

Oprea Tamara

Cojocaru Lidia

Floric Comanuta

Eliu George

Cosian Lubomir

(numele, prenumele, semnătura)

Petra Finza

Specialisti:

[Signature]

Vetriu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

9. Lucrarea Construcție CT la gard este din J. Buci

TECNIANUL:


[Signature] 2018



PRIMITĂ: INVESTITORUL:



[Signature] 2018



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din 21.06.2018

privind lucrarea de construire a centralei termice pe bază de combustibil solid biomasă executată la obiectul Gim. Bumbăța în cadrul contractului nr. 53817/01.15.18 din 16 noiembrie 2018 încheiat între PEBH și Dorniqaz SA pentru lucrările de construire a centralei termice pe bază de combustibil solid biomasă

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Primăria Bumbăța la 28.12.2017, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.06.2018 fiind format din:

Președinte: Paladi Dumitru, primarul s. Bumbăța
Membri: Nistoreanu Nicolai, specialist pe Bumbăța
Nistoreanu Mihail, consilier local
Yadiac Livia, contabil srf pe Bumbăța
Raleanu Lucia, directoarea primăriei
Furcu Constantin, responsabil tehnic
Elișei Gheorghe, inginer constructor, reprezentantul proiectului

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Badus ref. J.E. Ungheeni
O. Blisicac ref. DSE Ungheeni
R. Popovici ref. CSP Ungheeni

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
Centralei termice pe combustibil solid biomasă

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție au fost executate în
corespondență cu documentația de execuție și
căsuța de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
și să se deranjeze beneficiarul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 2. Ungheni s. Bumbăța
gimnaziul, destinația producerea ET pe gaze, compus din
următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje P conform certificatului despre
rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezenta proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, este însoțit de anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 la _____ în
4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____

Membrii _____

D. Paladi
N. Năzreanu
L. Yadiac
L. Rădeanu
C. Futoz
yh. Ercsi

Specialiști:




(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

S.A. Darnicgaz

" 21 " _____ 2018


L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Primăria Bumbăța

" 21 " _____ 2018



(semnătura)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 03 aprilie 2018

Privind lucrarea Construcția Centralei termice pe biomasă și instalarea panourilor solare pentru apă caldă menajeră la grădinița de copii din satul Ștefănești executată la obiectul Grădinița de copii din satul Ștefănești în cadrul contractului nr. 970 din 17/01555 din 26.10.17 încheiat între **Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUD și SRL „AMSISTEME”** pentru efectuarea Construcția Centralei termice pe biomasă și instalarea panourilor solare pentru apă caldă menajeră la grădinița de copii din satul Ștefănești.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 eliberată de Primăria

Ștefănești de la 07.12 2017 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 03 aprilie 2018 până 03 aprilie 2018

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Zdraguș Ludmila – primar al comunei Ștefănești

Membrii Comisiei:

Balan Ion – Contabil

Timuș Gheorghe – Centrul de Sănătate Publică

Ciorbă Vitalie - șeful Inspecției Ecologice

Armaș vladimir – Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale

Lungu Aliona – președintele Agenției de Implementare

Elisei Gheorghe – reprezentant PNUD

Rusu Nicolae – responsabil tehnic

Morari Pavel – responsabil tehnic

Bobeico Serghei – specialist în proiectări

Cegorean Valeriu - șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

3. Au mai participat la recepție:

Lazar Alexei - Reprezentantul firmei „AMSISTEME” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete

piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune: **Recepția obiectului la terminarea lucrărilor**


5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

6) Comisia de recepție recomandă următoarele: **Exploatarea obiectului conform destinației**

7) **Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 03 aprilie 2018 în 5 exemplare.**

Comisia de receptie:

Preşedintele Comisiei

Zdraguş Dumitru  primar al comunei Ştefăneşti

Membrii Comisiei

Balan Ion –	Contabil
Timuş Gheorghe –	Centrul de Sănătate Publică
Ciorbă Vitalie -	şeful Inspecţiei Ecologice
Armaş vladimir –	Serviciul Protecţie Civilă și Situații
Exceptionale	
Lungu Aliona –	Preşedintele Agenției de Implementare
Elisei Gheorghē –	reprezentant PNUD
Rusu Nicolae –	responsabil tehnic
Morari Pavel –	responsabil tehnic
Bobeico Serghei –	specialist în proiectări
Cegorean Valeriu -	şeful Secției Construcții, Gospodărie
Comunală și Drumuri	


**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

«03» aprilie 2018

Lazar Alexei

L.Ş.


(semnătura)



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

«03» aprilie 2018





PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din 21.06 2018

privind lucrarea de construire a centralei termice pe combustibil
Solid Biomasa executată la
obiectul gr. s. gr. Bucurmeni în cadrul contractului nr. 151817/01555 din 16 noiembrie 20
încheiat între PEOM și "Dorogaz" SA pentru lucrările de construire
a centralei termice pe biomasă de combustibil solid biomasa

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de Primăria Bucurmeni la _____, cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.06.2018 fiind format din:
 - Președinte: Patriciu Filip, primarul com. Bucurmeni
 - Membri: Rădu Rădu, contabil șef
 - Ykariac Doru, director general
 - Pavel Măria, directorul școlii nr. 1
 - Furaz Constantin, responsabil tehnic
 - Ciobaș Văra, consilier local
 - Elesci George, inginer constructor, reprezentant al proiectantului

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr. 1:
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
a ei pe biomasă
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută printru:

Lucrările au fost executate în conformitate cu
proiectul de execuție și calculul de sarcini
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
și de a fi transmis beneficiarului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 2. Ungheeni
s. Bucurmeni, destinația Producere ET pe Biomasa, compus din
următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje P, suprafața la sol _____ m²,
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.08.2018 la _____ în
4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele

Membrii

F. Patzietuc

R. Rădu

D. G. Iordache



M. Părcel

E. Furtuz

V. Erdoș

G. Băscu

Specialiști:



[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

SA Darnicgaz AM Sistemă SRI Peșceia s. Bucurmeni

" 21 " _____



" 21 " _____

2018

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)



INVESTITOR Proiectul Energie si Biomasa
Sin Slobova
Primăria s. Radeni, z. Căminari

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01/18 din 03.04.2018

privind lucrarea Construcția Centru lei Terapie executată la obiectul
Primăria Radeni și CC în cadrul contractului nr. JTB 17/01555 din
26 octombrie 2017 încheiat între PEBM PNUA și Terapie-C pentru lucrările de
construcție montaj a centrelor de terapie

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02, eliberată de
Primăria s. Radeni la 04.12.2017, cu valabilitate pînă la
36 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03-10 aprilie 2018, fiind
formată din:

Severin Constantin - președinte, primarul s. Radeni
Jordan Lioba - secretar executiv al comitetului satesc
Păltaru Elena - autobuzier șef al Primăriei
Rosea Silvia - șefa bibliotecii publice satesc
Țurcană Valeriu - inginer cadastral al Primăriei
Tihon Constantin - consilier satesc
Trifai Ioana - responsabil tehnic autorizat
Elisei Gherghe (numele, prenumele) - consultant PEBM
Ere, Elena - consilier satesc
3. Au mai participat la recepție:
Sieravere Doina - directorul AM, Sisteme SRL
Lazari Alexei - diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor
a obiectelor cu lichidarea obiectelor din anexa nr. 2

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrărilor de bază conform proiectului,
cu excepția lucrărilor de finisare (interioare),
testarea și punerea în funcțiune în ansamblu a
Centrului Terapie și sistemelor interconectate de încălzire.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de explere a Centrului Terapie după
destinatie pe perioada rămasă a termenului
de incalzire, pentru a se executa lucrările
interioare pe exterior și lichidându-se obiectele.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4538412001/2538412001, adresa poștală 4435, destinația
instituții publice, compus din următoarele construcții primăria, centru, suprafața
comunitar

la sol 542,4, suprafața totală, 583 m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal confirmă 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.06 la 2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____

[Handwritten signatures and names over a circular stamp]
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*



(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*
_____ *[Signature]*

9. Lucrarea Construcția ET pe este. pentru stabilirea diu Bălănești

TRANSMISĂ DE
EXECUTANTUL
DARUCCGAZ 2017
(semnătura)



PRIMITĂ DE
INVESTITORUL
_____ 2017
(semnătura)



[Handwritten signature] Președintele V. Prudan

INVESTITOR I.P.Gimnaziul Făleştii Noi
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 26 ianuarie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleştii Noi executată la obiectul Gimnaziul Făleştii Noi în cadrul contractului nr. 17/01555 din 24 septembrie 2017 încheiat între I.p.Gimnaziul Făleştii Noi, PNUD Moldova și Antreprenorul SRL „AM- Sisteme Moldova, Strășeni pentru lucrările de Construcție a Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleştii Noi. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr .15 din 24 septembrie 2017 , eliberată de Primăria Făleştii Noi la 24 septembrie 2017, cu valabilitate până 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26decembrie - 30 ianuarie 2018, fiind formată din:

1. Bejenari Vladimir - primarul satului Făleştii Noi , președintele comisiei
2. Jițari Ion ,directorul gimnaziului Făleştii Noi , membru
3. Elisei Gheorghe ,consultant pentru energie și biomasă ,reprezentant PNUD- specialist
4. Baclu Constantin, responsabil tehnic, construcții civile, membru specialist
5. Leahu Ion ,responsabil tehnic ,construcții civile, industriale și agrozootehnice, specialist
6. Cuschevici Constantin șeful secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Consiliului raional Făleşti
7. Cosovan Alexei –specialist cadastru primăria com. Făleştii Noi.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Mereacre Andrei - director AM Sisteme SRL
Lazari Alexei - inginer, AM Sisteme SRL
Mocanu Cristina - șef IE Salort.
Zimbea Vasile - SSE Falesti
Talmaci Nicolae - med. șef. CSP Falesti

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune;

de recepționat cu observațiile
din anexa N 3.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

prin finalizare lucrărilor
principale de termomecanică.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

exploatarea obiectului conform
destinației.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația cazangerie, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând una file și trei anexe numerotate, cu un total de patru file, a fost încheiat astăzi 26 ianuarie 2018 la _____ în șase exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte: Bejenari Vladimir

Specialiști: Elisei Gheorghe

Baclu Constantin

Leahu Ion

Membri: Jitari Ion

Cuschevici Constantin

Cosovan Alexei
(numele, prenumele,

semnătura)

)

10. Lucrarea Construcția Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleştii Noi este. recepționată la terminarea lucrărilor

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „AM- Sisteme

26 ianuarie 2018

L.Ș. _____ A.Mereacre

(semnătura)



PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

Primăria Făleştii Noi

26 ianuarie 2018

_____ Bejenari Vladimir

(semnătura)



Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 22.06.2018

Privind lucrarea **Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni** în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD și S.A. Darnic Gaz pentru efectuarea **Lucrări de construire a centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 30.11.2017 eliberată de Primăria s.Cobani r-l Glodeni având valabilitatea 12 luni .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 15.06.2018 până 22.06.2018

Președintele Comisiei

Pluta Ion - Primarul satului Cobani

Membrii comisiei:

Sticiea Lilia – director grădiniță-creșă s.Cobani

Danila Angela – contabil șef

Elisei Gheorghe- inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Trifailo Marin - responsabil tehnic

Cojocari Artur - diriginte de șantier

Munteanu Lidia – director adjunct grădiniță-creșă s.Cobani

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz” Mereacre Filaret – director general

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz” Boța Sergiu - diriginte de șantier

Reprezentantul Inspecției ecologice r-l Glodeni Mahu Vitalii

Reprezentantul Centrului de sănătate publică r-l Glodeni Ailoea Iulia

Reprezentantul Secției situații excepționale Ceban Eduard

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate:

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

5) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

Recepția la terminarea lucrărilor
a obiectului

6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prin executarea lucrărilor conform
proiectului REP/01005/30 P

7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea
lucrărilor și de exp. conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: centrala termică a gradinitei s.Cobani r-l Glodeni

Obiectul cu numărul cadastral 4822105.206, adresa poștală 4918, destinația gradinita-cresă, compus din 2 blocuri, suprafața la sol 472 m.p., suprafața totală, 472 m.p., numărul de etaje unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 22.06.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele Comisiei

Pluta Ion

Membrii comisiei:

Sticia Lilia

Danila Angela

Elisei Gheorghe

Trifailo Marin

Cojocaru Artur

Munteanu Lidia

(numele, prenumele)

Specialiști: Inspecției ecologice

Secției situații excepționale

Centrului de sănătate publică

Mahu Vitalii

Ceban Eduard

Ailoe Iulia

9. Lucrarea "Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni" este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

« 22 » 2018

L.S.
(semnătura)

Directir S.A. Darnic Gaz
Mereacre Filaret

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 22 » 2018

L.S.
(semnătura)

Primarul
Pluta Ion

Republica Moldova

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 28.06.2018

Privind lucrarea **Construcția centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești** în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD și S.A. Darnic Gaz pentru efectuarea **Lucrări de construire a centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 03.2018 eliberată de Primăria s. Cuhureștii de Sus raionul Florești având valabilitatea 12 luni .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 28.06.2018 până 28.06.2018

Președintele Comisiei

Murea Ion - Directorul ȘP Cuhureștii de Sus

Membrii comisiei:

Lupan Valeriu - Primarul satului Cuhureștii de Sus

Ungureanu Maria – Contabil șef ȘP Cuhureștii de Sus

Lazăr Petru – Director adjunct gospodărie ȘP Cuhureștii de Sus

Elisei Gheorghe- inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Trifailo Marin - responsabil tehnic

Cojocari Artur - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

Școala Șeriu - diriginta autorizată

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz”

Mereacre Filaret – director general

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz”

Boța Sergiu - diriginta de șantier

Reprezentantul Inspecției ecologice r-l Florești

Ciorba Vitalii

Reprezentantul Centrului de sănătate publică r-l Florești

Timuș Gheorghe

Reprezentantul Secției situații excepționale

Foca Eduard

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

5) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

Recepția la terminarea lucrărilor
a școlii

6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prin executarea lucrărilor conform
proiectului 002116/3 - DV2

7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Șe recepționat proiectul la terminarea
lucrărilor de executat conform distanțierii

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: centrala termică Școala Profesională s.Cuhurești r-l Florești.

Obiectul cu numărul cadastral 1918209368, adresa poștală 6642, destinația Școala Profesională, compus din următoarele construcții bloc de studii, sala sportivă, teren auxiliar, suprafața la sol 3564 m.p., suprafața totală, 3564 m.p., numărul de etaje 4 (patru), conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 28.06.2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele Comisiei

Mureș Ion

Membrii comisiei:

Lupan Valeriu

Ungureanu Maria

Lazăr Petru

Elisei Gheorghe

Trifailo Marin

Cojocaru Artur

(numele, prenumele)

Scoboc Serjica

Specialiști: Inspecției ecologice

Secției situații excepționale

Centrului de sănătate publică

Clorob Vitalii

Foca Eduard

Timuș Gheorghe

9. Lucrarea "Construcția centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești" este terminată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

28 iunie 2018
(semnătura)
Darnic Gaz
Direcție S.A. Darnic Gaz
Mereacere Enareț

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

28 iunie 2018
L.Ș.

(semnătura)
Director Școala Profesională Cuhureștii de Sus
Mureș Ion



*Empowered lives.
Resilient nations.*

CONTRACT

Date 14/06/2018

Ref: **ITB18/ 01738/ Construction of 14 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water.**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 14 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB18/01738) in Sudarca, district Donduseni (LT), Sudařca, district Donduseni (KG), Mosana, district Donduseni, Garbova, district Ocnita, Calugar, district Falesti, Cainari, district Causeni, Tanatari, district Causeni, Mereni, district Anenii Noi, Copceac, district Stefan Voda, Visneovca, district Cantemir, Vadul lui Isac, district Cahul, Lozova, district Straseni, Gholtosu, district Cantemir, Carpineni, district Hancesti** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way, shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this Contract;
 - b) Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB1/01738 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated on 23/04/2018 and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
 - d) Annex III – the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 14/05/2018, not attached hereto but known to and in the possession of both parties

- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract

“Darnic-Gaz” SA

1a Ștefan cel Mare Street

Strășeni MD-3702, Republic of Moldova

In consortium with: Montex-Gaz SRL and Sisteme SRL

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence works within **2 (two)** working days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **15/10/2018** and Service and Maintenance works by **31/03/2021** in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.3 The Contractor shall submit to the UNDP Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **25/06/2018**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **653,271.52 USD (Six hundred and fifty-three thousand two hundred and seventy-one US Dollars, 52 cents)**
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the UNDP Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.
- 3.5 UNDP shall affect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may affect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt

- 3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).
- 3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the UNDP Engineer.

4. Special Conditions of Contract

- 4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item/modification below, the General Conditions of Contract for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare and keep up-to-date a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built location, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

- 4.2 **The Performance Guarantee** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **Lot 1: 25,300 USD; Lot 2: 20,300 USD; Lot 3: 25,300 USD by 26/06/2018**
- 4.3 The contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.
- 4.4 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 0.5 % of total contract amount up to a max. number of 30 days of delay, after which UNDP may terminate the contract.

- 4.7 The Warranty period on works shall commence upon the Take Over and last up to 36 months. The biomass boiler shall be covered by at least 36 months warranty on moving/active components and 60 months warranty on non-moving/passive components.
In the event that any part is repaired and/or replaced within warranty period, for that single part new 36 months warranty period starts from the date of repair/replacement. However, the overall duration of warranty shall be limited to maximum 60 months in total for parts that are being replaced or repaired, counted from date of the Take Over.
- 4.8 Following the commissioning of works the Contractor shall conclude a Servicing and Maintenance Contract with each Beneficiary for the provision of the service and maintenance works for a period of 3 years (3 visits during the heating season every year). Each visit shall be confirmed by signing the Receipt Act of the maintenance services by the Contractor and by the Beneficiary. All costs for such service are included in the contract amount and will be paid by the UNDP after the Taking Over of the whole heating system, not later than 22/11/2018. The rights and responsibility for maintenance service delivering, until 31/03/2021, will be transferred from UNDP Moldova to the Beneficiary after issuance of the Certificate of Substantial Completion.

5. Submission of invoices

- 5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2
- 5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK: BC "Moldinconbank" S.A., fil. Strășeni
BANK CODE: MOLDMD2X324
ACCOUNT NUMBER: MD34ML000000002251524237
ADDRESS OF THE BANK: 125, Ștefan cel Mare str., Strășeni, Moldova

7. Modifications

- 7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

- 8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Tatiana Craciun
Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project
United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str, MD2012, Chisinau, Moldova
Fax: +373 22220041
Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Andrei Mereacre
Darnic-Gaz S.A.
ID: 1003601006407
1a Stefan cel Mare str., Strășeni, MD3702, Moldova
Tel/fax: +373 23725727
Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii str, MD2012, Chisinau, Republic of Moldova
Tel: +373 79998802
email: vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

Stefan Liller

Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz S.A.

Agreed and accepted:

Signature

Name Filaret Mereacre

Title: General Director

Date: _____





**AMENDMENT TO THE CONTRACT
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
DARNIC-GAZ S.A.**

Reference is made to the contract number MDA10-0000026359 Construction of 14 biomass based heating system in conjunction with solar collectors for domestic hot water, dated 14 June 2018, signed between the UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), and Darnic-Gaz S.A., with respect to the scope of the Contract, and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following;

WHEREAS Darnic-Gaz S.A. and UNDP now wish to amend the Contract number MDA10-0000026359 with additional works for the transfer of 2 BHS from Sircova village (Rezina District) to Barboieni village (Nisporeni district) and from Duruitoarea Noua village (Riscani district) to Pociumbeni village (Riscani district), along with installation of solar water heating systems and extending the deadline of the contract till October 31, 2018;

WHEREAS such Amendment will result in an increase of 99,643.85 USD making this amended Contract total 752,915.37 USD;

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this Contract;
 - b) Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – UNDP’s Invitation to Bid ref. ITB1/01738 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated on 23/04/2018 and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
 - d) Annex III – the Contractor’s Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 14/05/2018, **and BOQ for Amendment 1, dated 27/09/2018**, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

- 2.1 The Contractor shall commence work within **2 (two)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **31/10/2018** in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

1.1

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **752,915.37 USD (Seven hundred and fifty-two thousand nine hundred and fifteen US Dollars, 37 cents)**.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

For UNDP:

By

(signature)

Ms. Dafina Gercheva

Title: UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative

Date: _____

For the Contractor:

By

(signature)

Filaret Mercareș

General Director
Darnic-Gaz S.A.

Date: _____



T.P.

Investitor: PNUD MOLDOVA PROIECTUL ENERGIE SI BIOMASĂ IN MOLDOVA
Beneficiar: Primaria sat. Calugar, r-nul. Falesti.

Anexa nr.1
La Regulamentul de receptie
A constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 24 Octombrie 2018

Privind lucrarile, executate in cadrul proiectului „Cazangerie la Gradinita de copii din s. Calugar, r-nul. Falesti”, in cadrul contractului nr. ITB18/01738 incheiat intre PEPM PNUD si S.A. „Darnic Gaz”, in consortiu cu SRL „AM Sisteme” si „Montex Gaz” SRL.
Lucrările au fost executate de catre SRL "AM SISTEME".
Lucrările au fost executate in baza Autorizației de constructie nr.03 din 13 Iunie 2018, eliberata de Primăria s.Calugar, r-nul. Falesti cu vlabilitatea de 36 luni de la data inceperii lucrărilor.

1. Comisia de receptie la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.10.18 ora 11⁰⁰ 2018

2 Fiind formată din :

Presedinte : Salamai Valentina - Primarul s.Calugar r-nul Falesti



Membrii Comisiei :

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| Pivovar Irina | - Consilier / Membru |
| Elisei Gheorghe | - Consultant PNUD / Membru |
| Muntean Maria | - Directorul Gradinita / Membru |
| Tataru Ion | - Responsabil tehnic / Membru |
| Chiaburu Tatiana | - Contabil Primaria Calugar / Membru |
| Gramciuc Valeriu | - Proiectant / Membru |

3. Au mai participat la receptie

Timbea Alexandru - sef sectie SE Falesti
Albocanu Cristina - seful Inspectoratului de Protectie Ecologica
Boboi Iurie - wafie agent C.S.P Balti
Meruzea Andrei - director SRL AM Sisteme
Candrea Constantin - proiectant termocentrale

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentația scrisa si desenata, care trebuie prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.1
- 2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate
- 3) in lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3, la care nu sau respectat prevederile proiectului

5. Comisia de receptie în urma constatărilor făcute, propune:

receptia la terminarea lucrarilor la
Centrul Tehnic.

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrarilor conform proiectului C.S.
si punerea în functiune în cursul lunii

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
z. e. e. f. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
Terziere din com. Cupruci.

7.1 Descriere obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa postală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții *Centrul de Suprafață la sol 24,58. m²*
Suprafața totală, *36,42 m²*, numărul de etaje, *1*, conform certificatului despre
rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces – verbal, conținând 5 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file,
a fost încheiat astăzi 24 Octombrie 2018 în 4 exemplare.

Membrii comisiei

Salamai Valentina
Pivovar Irina
Elisei Gheorghe
Muntean Maria
Tataru Ion
Chiaburu Tatiana
Gramciuc Valeriu


Salamai

Tataru
Chiaburu
Gramciuc

9. Lucrarea „Cazangerie la Gradinita de copii din s. Calugar, r-nul. Falesti „este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL :

24 Octombrie 2018


L.Ș


Mereacre A
Director: SRL AM Sisteme

PRIMITĂ:
INVESTITORUL :

24 Octombrie 2018

L.Ș


Salamai Salamai Valentina
Primarul s. Calugar, r-nul. falesti

sef. gradinitelor
Munteanu I. G *Muy*

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 11.10.2018

Privând lucrarea de construcție a Centralei Termice cu arderea combustibilului solid la Gimnaziul din satul Moșana raionul Dondușeni executată în cadrul contractului nr. _____ încheiat între

Pentru lucrările de construcție a Centralei Termice cu arderea combustibilului solid

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __8 din 19.06.2018 eliberată de Primăria Comunei Moșana raionul Dondușeni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 11.10.2018
Fiind formată din:
 - 1) Crivoi Victor, primarul comunei Moșana, președintele comisiei
 - 2) Traci Larisa, directorul gimnaziului
 - 3) Covali Oleg, șeful Direcției Investiții Economie, Infrastructură și Construcții
 - 4) Josan Mihail, responsabil tehnic
 - 5) Dombrovan Tudor, specialist, responsabil tehnic
 - 6) Dolgaia Svetlana, consilier consiliului local
 - 7) Elisei Gheorghe, inginer-consultant, proiect Energie și Biomasa în Moldova
 - 8) Pileac Svetlana, secretarul consiliului local
 - 9) Safroneac Denis, specialist în reglementarea regimului funciar

3. Au mai participat la recepție:

1. Pistriuga Aliona, șef direcției ANSP Edineț
2. Popovici Natalia, inspector principal, Inspecția ecologică Dondușeni
3. Vasile Bunescu, diriginte de șantier



4. Constatări comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea LUCRĂRILOR din
Centralei Termice la gimnaziul din S. Moșana
R-ua Doncușeni.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea integrală a LUCRĂRILOR din
caetul de sarcină și proiectului de execuție.
Expirarea termenului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția LUCRĂRILOR LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 6 file, a fost încheiat astăzi 11.10.2018 la 12³⁰

În 4 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE:

- 1) Crivoi Victor
- 2) Traci Larisa
- 3) Covali Oleg
- 4) Josan Mihail
- 5) Dombrovan Tudor
- 6) Dolgaia Svetlana
- 7) Elisei Gheorghe, inginer-consultant
- 8) Pileac Svetlana
- 9) Safroneac Denis

Specialiștii:

1. Pistriuga Aliona
2. Popovici Natalia
4. Vasile Bunescu



PNUD MOLDOVA

PRIPECTUL ENERGIE și BIOMASĂ în MOLDOVA

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR. 14 din 31 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „Centrala termică cu ardere biocombustibilului solid și instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la grădinița de copii nr.2 din or. Căinari r-nul Căușeni” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea PNUD și Comisia Europeană, în baza Acordului de Colaborare nr. 164 din 12. 12. 2015. Lucrările au fost executate de către Consorțiul „ Darnic Gaz” S.A./Montex-Gaz” SRL Contract nr. ITB18/01738 din 14 iunie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32 eliberată de Primăria or. Căinari la 26.06.2018 având valabilitatea de 6 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _31_ octombrie 2018

2. Fiind formată din:

Președinte:	1. Ghelan Maria	Primar or. Căinari
Membrii comisiei:	2. Chian Ana	director al grădiniței nr.2 din or. Căinari
	3. Afanasii Dumitru	șef Secție Construcții Consiliul rational Căușeni
	4. Elisei Gheorghe	inginer PEBM
	5. Dombrovan Tudor	responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Afanasiev Oleg - Serviciul de Situații Excepționale
- Serviciul de Stat Sănătate Publică
- Inspecția pentru Protecția Mediului
Candis Con-tin - Proiectant „Candis-Gaz” SRL
Mezereze Ioan - Director „Montex-Gaz” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor
a decalului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrărilor conform documentației de proiect și caietel de sarcini și punere în funcțiune etc.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrărilor a obiectului.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 31.10.2018 la 12.00 în 5 exemplare.

Ghelan Maria

Chian Ana

Afanasii Dumitru

Elisei Gheorghe

Dombrovan Tudor



9. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrările proiectului „Centrala termică cu ardere biocombustibilului solid și instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la grădinița de copii nr.2 din or. Căinari r-nul Căușeni”

(funcția)	(semnatura)	(numele , prenumele)
L.Ș.	“ _____ ”	_____ 2018

10. Lucrarea ”Centrala termică cu ardere biocombustibilului solid și instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la grădinița de copii nr.2 din or. Căinari r-nul Căușeni” este.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:
Mereacre Dan
Consortium „Darnic Gaz” S.A./
”Montex-Gaz”SRL

PRIMITĂ
BENEFICIAR:
Ghelan Maria *M. Ghelan*
Primar or. Căinari

“ _____ ”
L.Ș.



31 octombrie 2018

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01-SE din 25 X 2018

privind lucrarea **Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești**, executată la obiectul **Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești** în cadrul contractului nr. **ItB 18/01738** din **11 iunie 2018** încheiat între **PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL** pentru lucrările de construcție – montare a **instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM**.

1. Lucrările au fost executate în baza **Deciziei nr. 05/01, eliberată de Consiliul local Cărpineni** la **10 august 2017**, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei – **Ion Cărpineanu, Primar al com. Cărpineni**

Membri ai Comisiei

- **Irina Macaru, Director Grădinița "Lăpușnița"**
- **Natalia Burcă, contabil – șef Primărie**
- **Vitalie Vieru, inginer PEBM**
- **Veronica Li-Șui-Cean, parajurist**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL
Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului* de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **5324203.444. 01**, adresa poștală **str. Lăpușnița, 108, com Cărpineni**, destinația **instituție preșcolară**, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte  - Ion Cărpineanu, Primar al com. Cărpineni

Membri:  - Irina Macaru, Director Grădinița "Lăpușnița"

 - Natalia Burcă, contabil - șef Primărie

 - Vitalie Vieru, inginer PEEM

 - Veronica Li-Șui-Cean, parajurist

10. Lucrarea Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii "Lăpușnița" din com. Cărpineni, r-l Hâncești este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA com. CĂRPINENI



L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____

INVESTITOR :
PNUD Moldova
Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30 octombrie 2018

privind lucrarea "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă"

executată la obiectul Grădinița de copii din s. Copceac

în cadrul contractului nr. ITB 18/01738 din 14.06.2018

încheiat între Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă, PNUD Moldova și Consorțiuul SA "Darnic-Gaz", "AM Sisteme" SRL și SC "Montex-Gaz" SRL pentru lucrările de "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de

Primăria s. Copceac la 1.06.2018,

cu valabilitate pînă la 06 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.10.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Țințoni Vasile - primarul s. Copceac

Membrii comisiei :

Țințoni Ana - directorul grădiniței

Platon Al-dru - responsabil tehnic

Băresci Anton - responsabil tehnic

Codjebas Veaceslav - diriginte de șantier

Blisei Ușeorghe - inginer consultant

Caracas Valentin - consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

1. Blereșe Dan

3. Bejen Valentin oviz n.156, 25.10.2018

2. Oleg Popov - oviz n.184, 25.10.18

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8517204170, adresa poștală 4217, destinația educație preșcolară compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____ suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi la "30" octombrie 2018 în 5 exemplare.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

1. Pînzari Vestre, primarul s. Copceac - președintele comisiei
2. Pînzari Ana directorul grădiniței - membru comisiei
3. Pleban Al-dru responsabil tehnic - membru comisiei
4. Barcari Anton - responsabil tehnic - membru comisiei
5. Codjebaz Vasceslav, dirigintele de șantier - membru comisiei
6. Blîciște Alina inginer consultant - membru comisiei
7. Coseac Valentin consilier local - membru comisiei - la Paroah

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copceac, r-l Ștefan Vodă" este:

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02-56 din 25-X 2018

privind lucrarea **Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir**, executată la obiectul **Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir** în cadrul contractului nr. **ItB 18/01738** din **11 iunie 2018** încheiat între **PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL** pentru lucrările de construcție – montare a **instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM**.

1. Lucrările au fost executate în baza **Dispoziției nr. 60n, emisă de Primarul comunei Țiganca la 19 septembrie 2016.**
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei - Petru Gandrabur, Primar al com. Țiganca

Membri ai Comisiei

- **Natalia Malachi, Director Grădiniță**
- **Elena Marin, contabil – șef Primărie**
- **Vitalie Vieru, inginer PEBM**
- **Tatiana Balțatu, membru Consiliu părintesc**
- **Lilia Moraru, intendent**
- **Lucia Șișian, consilier local**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL
Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **2158 203. 338.01**, adresa poștală **s. Ghioltosu, com Țiganca , r-l Cantemir** destinația **instituție de educație timpurie** , compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, **250m²**, numărul de etaje **1**, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte

– **Petru Gandrabur, Primar al com. Țiganca**

Membri:

– **Natalia Malachi, Director Grădiniță**

– **Elena Marin, contabil – șef Primărie**

– **Vitalie Vieru, inginer PEBM**

– **Tatiana Balțatu, membru Consiliu părintesc**

– **Lilia Moraru, intendent**

– **Lucia Șișian, consilier local**

10. Lucrarea **Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA com. ȚIGANCA

" _____ 2018
L.Ș. _____
(semnătura)



" _____ 2018
L.Ș. _____



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 04-54 din 20 X 2018

privind lucrarea **Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi**, executată la obiectul **Instituția de Educație Timpurie "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi** în cadrul contractului nr. **ItB 18/01738** din **11 iunie 2018** încheiat între **PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL** pentru lucrările de construcție – montare a **instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM**.

1. Lucrările au fost executate în baza **Dispoziției nr. 58, emisă de Primarul de Mereni la 27 iunie 2017**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei - Ludmila Colesnic, Primar al s. Mereni

Membri ai Comisiei

- Lucia Costin, Director IET "Andrieș"
- Natalia Stratu, contabil – șef Primărie
- Vitalie Vieru, inginer PEEM
- Svetlana Vasiliața, intendent
-
-

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL

Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **1034 310 0102**, adresa poștală **s. Mereni, r-l Anenii Noi** destinația **instituție de educație timpurie**, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, **1111m²**, numărul de etaje **2**, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____ - **Ludmila Colesnic, Primar al s. Mereni**

Membri: _____ - **Lucia Costin, Director IET "Andrieș"**

_____ - **Natalia Stratu, contabil – șef Primărie**

_____ - **Vitalie Vieru, inginer PEBM**

_____ - **Svetlana Vasiliața, intendent**

10. Lucrarea **Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi**

este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA s. MERENI

" _____ 2018
L.Ș. _____
(semnătura)

" _____ 2018
L.Ș. _____

PNUD Moldova

Investitor Primăria
Țănuțari 2, Căusești

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 17 octombrie 2018

privind lucrarea construcția centralei termice
executată la obiectul Grădinițe de copii din Țănuțari
în cadrul contractului nr. DP din 18/1738-14.06.2018
încheiat între Primăria Țănuțari, PNUD Moldova
și SRL "Daznic-Gaz" pentru lucrările de
construcție a centralei termice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 31 eliberat

de Consiliul Raional Căusești la 21.06.2018
cu valabilitatea pînă la 21.06.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 17. X 2018
pînă la 9³⁰ 17. X 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Berlinschi Constantin - primarul Țănuțari

Membrii comisiei:

Elișci Gheorghe - inginer consultant PEBM.

Soltan Valeriu - diriginte de șantier.

Vatamanescu Alexei - responsabil tehnic

Berlinschi Nina - contabil șef primărie

Jordan Rodica - directorul Grădiniței de copii

Munjiu Valeriu - inginer cadastru primărie

3. Au mai participat la recepție: SRL "Daznic-Gaz", "Moutek Gaz"
numele, prenumele calitatea

Mereacre Dan - director

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: execuțarea incompletă
a lucrărilor și examinarea vizuală a funcț. C.T

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepție la terminarea
și recepție obiectului cu lichidarea obiectului
în termenii stabiliți

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală 4324
s. Tănăstari destinația _____
compus din următoarele construcții centrală termică
suprafața la sol 41,76 m² suprafața totală, 41,76 m² numărul de
etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi la "17" X 2018 în 5 exemplare.

Componenta comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Presedintele comisiei :

Bezliński Constantin

Membrii comisiei:

Elisei Gheorghe

Soltan Valeriu

Katamanu Alexei

Bezliński Nina

Sorolan Rodica

Munjiu Valeriu

9. Lucrarea Centrala termică cu arderea combustibilului solid și instalație de colectare solare este pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii nr. 2 din s. Tănăstari r. Căuseni.

TRANSMISĂ :
EXECUTANTUL :

"17" X 2018
L.Ș.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"17" X 2018
L.Ș.



Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Vadul lui Isac, , r-l Cahul destinația instituție de educație timpurie , compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte


 – Ion Iorga, Primar al s. Vadul lui Isac

Membri:

- Reise Stanciu, Director Grădiniță 

- Pene Stetiu, contabil – șef Primărie 

Dienu - Vitalie Vieru, inginer PEEM

- Jon Negulescu - secretar consiliu 

10. Lucrarea Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la Grădinița de copii din s. Vadul lui Isac, r-l Cahul este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
MONTEGAS SRL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA s. Vadul lui Isac

L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.



INVESTITOR

PNUR Moldova
Primăria s. Visneovea

Anexa Nr. 1
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afiliate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. _____ din 25 octombrie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei Tehnice cu arderea bio-combustibilului solid și instalație de colectare solară executată la obiectul Grădinița de copii Visneovea în cadrul contractului nr. 01738 în 14.06.2018 încheiat între PNUR Moldova și Romie-Eaz pentru lucrările de construcție montaj a Centralei Tehnice și colectoarelor solare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01/20.06.2018 eliberată de Primăria s. Visneovea, cu valabilitate pînă la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul dintre 25 octombrie 2018 fiind format din: Președintele comisiei:
1. Pae Olga - primarul s. Visneovea
Membru comisiei;

2. Mădăraș Daniela - responsabil tehnic autorizat
3. Topal Svetlana - directorul grădiniței de copii
4. Tiron Dumitru - consilier local
5. Caradjuș Ana - contabil șef al Primăriei
6. Topal Ștefiei - operator a CT
7. Olisei Gheorghe - consultant PEBRI.

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:
Mădăraș Daniela - director SRL "Montexaz"
Cepelengă Roman - șef secție SE Construcții
Leu Florie - șef Inspecției Geologice
Trăbuc Dumitru - reprezentant CNIR Construcții

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
execuția integrală a tuturor lucrărilor,
testarea și funcționarea în funcțiune a CT în ansamblu, inclusiv și a colectoarelor solare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje 1 conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25.10.2018 la 1545 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte D. Pae

Membrii G. Blisai
Z. Moicanu
A. Caradjan
S. Topal
D. Tiron
S. Topal

Specialiști:

(numele, prenumele, semnătura)

Lucrarea

Construcția Centralei Termice cu arderea
bicombustibilului solid și instalarea colec-
torilor solare pentru prepararea apei calde

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"25" octombrie 2018

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"25" octombrie 2018

L.Ș.

(semnătura)

