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Dlgltally 31gned by Imparatel Boris

PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 51

privind achizitia prin COP
8 septembrie 2022 or.Cainari
(municipiu, orag)
L PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. 21061617 ocds-b3wdp1-MD-
1660564823629 din data 15.08.2022 intre_Primiria or.Cainari, cu sediul in or.Cainari str.
C.Negraia 8 cont, telefon 0243-3-22-36, fax 0243-3-33-46, e-mail primariacainari@mail.ru

inregistrat la Camera Inregistririi de Stat din 27.12.2001 ,actualizat extrasul cu nr. 171 din 12_mai
2021, reprezentat prin primarita Maria Ghelan, care activeaza in baza Hotarirei Judecatoresti nr
3-98/2019 in calitate de Beneficiar pe de o parte 5si _Polimer Gaz Complet SRL .. . cu sediul in
m. cu sediul in m. Chisinau , str. Varnita, 18 ,1a telefon 022/422766 e-mail , pgcomplet] @mail.ru:
IDNO 1003600089591 autorizat pentru activitatea in domeniul constructii: Aviz pentru participare
la licitatiile publice nr.2-517/22 din 17.02.2022 la cererea nr.1-1542/22 din 11.02.2022, eliberati
de Agentia pentru Supravegherea Tehnicd ,pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate
domeniul constructii, reprezentat prin Imparatel Boris , in calitate de Antreprenor, pe de alta

parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile , Reabilitarea si extinderea sistemului

de apeduct in or. Cdinari, r-nul Ciuseni zona | Sector Il ,,

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execujie, precum si cu
normativele, standardele si prescripiiile tehnice.

1. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 8(opt) luni dupd primirea ordinului de
incepere a execufiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execufjie poate fi prelungitd sau suspendatii dacd constringerea activitdfii se
datoreazd urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligajiei sau altei situatii extrcm:
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdirii lucriirilor stabilite



conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va
rasfriange asupra calitiii lucriirilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a

unor plrji ale acestora pe o duratdi §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucriirile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucriirilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de ciitre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdirilor sau a unor périi din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucririlor cu bund diligenta.

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite condifiile
de recepiie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de recepfie. In
cazul in care se constatd ¢ sunt lipsuri si deficienfe, acestea vor fi aduse la cunogtinia §i remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de recepjie. Comisia de receptie va constata realizarea lucriirilor
in conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementirile in vigoare §i cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi flicutd si pentru pirti de constructie distincte fizic §i funcfional.

2.7.8e indica termenul de garantie a lucririlor 1{unul) an.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Vn.'inar:ﬂ lucrﬁnlur, ce repmzmli obiectul prezmmlul contract, este de 6 828 000.00 lei
25 . azeci s i lei 00 bani) MD, inclusiv TVA

3.2.Achitdirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupdi primirea proceselor —

verbale de receptie a lucriirilor executate, semnate §i acceptate de ctre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepiie a lucriirilor executate in termen de § zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Platile aferente contractelor de achizifii publice se vor efectua ciitre Antreprenor in trange,

care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achizifie publica, pentru volumele de

lucriiri executate, in baza solicitdrilor de efectuare a platilor prezentate la care se anexarea

documentele confirmative specificate in pct.3.5.

3.5 Pentru primirea unei plafi, Antreprenorul inainteaza o solicitare de efectuare a pligilor la care
va anexa urmiitoarele documente:

- Factura fiscald — copie;

- Nota informativa privind valoarea lucririlor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3)

— original;

- Procesul verbal de receptie a lucrdrilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) — original;

- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) — original;

- Catalogul de prefuri unitare (Forma 5) — original;

- Extrasul din cartea tehnicd — copie, pentru lucrdrile executate in perioada facturati;

3.6. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situafiei de platd

definitive de citre Beneficiar. Dac verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special



't

achizitiile publice;
b) contractul a fiicut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedurd
de achizifie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nafionale sau, dupa caz, internafionale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnici;
¢) ¢) Propunerea financiard;
d) d) Graficul de executare a lucrdrilor ;
¢) ) Garanjia de buni execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roménd.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voinid al partilor i se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndituri de ciitre una dintre parfi.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la data de 31.12.2023
/receptia finali a lucririlor.

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

3 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL Polimer Gaz Complet Pri or.Cai
Adresa postald: m.Chisinau Adresa postali: MD-7701
str.Varnita ,18 or.Cainari str. C.Negraia 8
Telefon: 022 4227 66 Telefon: 076060950
Cod fiscal: 1003600089591 Cod fiscal: 1007601003817
Banca BC Moldindcombanc suc.invest Banca: Trezoreria de Stat
BIC: MOLDMD2X329 BIC: TREZMD2X
MDSOML000000222442900906 MD45TRPDAF319230F11065AE

. SEMNATURILE PARTILOR




ACORD ADITIONAL Nr. 18

la contract Nr.51 din 28.09.2022

Prezentul acord este semnat astdzi 16 mai 2023 in or Cainari,
intre Primaria or Cainari, in persoana d-nei  Ghelan Maria
si Polimer Gaz Complet SRL, in persoana dlui Imparatel Boris X

in scopul modificarii contractului Nr. 51 din 28 septembriec 2022
(numit n continuare Contract), inregistrat de catre = TR Centru- Causeni
cu Nr 2022-0000001301 din 10.10.2022.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru
fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind
obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

1. Se modifica contractul prin majorarea sumei  contractuale cu
1022 573.60 lei

2. Suma totala a contractului va constitui 7 850 573.60 lei.

3. Majorarea termenului de valabilitate a contractului
31.12.2024 =

data de

~ “AUTORITATE CONTRACTANTA":

e ——

N e




Primiiria orasului Ciinari Anexa nr.1
la Regulamentul de receptic a
constructiilor §i instalatiilor aferente

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nr.01 din 30 iulie 2024

privind lucrdrile de reparatie capitald a sistemului de alimentare cu apd executati la obiectul
~Reabilitarea si extinderea sistemului de apeduct in or.Ciinari, r-nul Ciuseni Zona 1
Sector II, Obigct nr.034/2016, in baza contractului nr. 51 din 03/10/2022 inchieat intre
priméria orasului Ciinari i SRL Polimer Gaz Complet”.

1.Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr.08 din 10.10.2022 eliberatd de primiria
orasului Cdinari.
2.Comisia de recepiie constituitd prin dispozitiile nr.87 din 23 iulie si nr.92 din 29 iulie 2024
si-a desfisurat activitatea in intervalul 30 julie 2024, fiind formati din:
Presedintele comisiei:
1.Ghelan Maria, primarul orasului Cainari .
Membrii comisiei:
2. Burlacu Stela, secretarul consilinlui;
3. Gurulea Raisa, contabili sefa
4, Bumbu lon Vladimir, consilier;
5. Sendrea Natalia, director interimar ,,Servcom Clinari";
6. Corjan Petru, specialist atestat in domeniul constructiilor;
7. Savea Grigore, responsabil tehnic;
8. Catana Constantin, specialist atestat in domeniul constructiilor
9. Danuta lon, consilier
3. Au mai participat la recepfie:
1. Tm péritel Boris, administratorul SRL ,Polimer Gaz Complet™;
2. Pusca Grigore, diriginte de santier;
3. lliescu Tatiana, manager de proiect , Ecologie Expert” SRL;
4. Dobrojan Dumitru, reprezentant ONDRL
5. Déanuja Serghei, locuitor or.Ciinari
4.Constatirile comisiei de receptie la terminarea lueririlor:
De receptionat lucrdrile de reparatie capitald a sistemului de alimentare cu apd la obiectul
wReabilitarea si extinderea sistemului de apeduct in or.Ciinari, r-nul Cluseni Zona I
Sector IL,", Obiect nr.034/2016, Retele extevioare de apd (marca AE) sir.Trandafirilor
(partial); str. A.Mateevici (parfial); str.M.Eminescu; stradelele 1,2 5i 3 M.Eminescu;
str.] Creangd, str. P.Rambu, str.M.Sadoveanu; str.V.Alexandri; str.Alexandru cel Bun;
stradelele 1, 2 Doina, str. Miorifa; str. M.Costin; str.Livezilor; str. Bogdan Petriceicu Hajdeu;
stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32,
63, 90, 110 mm; 25 ciimine de vizitd, 6 hidranti cu conectarea a 585 consumatori casnici in
valoare de 7 832 197, 29 lei.
5.Comisia de receptie, in urma constatirilor fiicute, propune:
De receptionat obiectul.
6.Comisia de recepteie motiveazi propunerea ficutd prin:
Executarea conform proiectului de execufie elaborat de ,Ecologie Expert” SRL nr.
nr.034/2016. Sectorul 11"
7.Comisia de recepjie recomandi urmBtoarele:
De receptionat obiectul.



7.'Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:

Obiectul ,, Reabilitarea §i extinderea sistemului de apeduct in or.Cdinari, rnl Ciugeni
pentru Zona I Sector IT”, traseu de apeduct cu lungimea totald de 13,294 km, inclusiv:

str. Trandafirilor (partial); str. A.Mateevici (partial); str. M Eminescu; stradeleie 1, 2 g1 3
M Eminescu; str. I Creangd, str. P.Rdmbu, str. M Sadoveanu; str.V. Alexandri; str. Alexandru
cel Bun; stradelele 1, 2 Doina, str. Miorita; str. M.Costin, str.Livezilor; str.Bogdan Petriceicu
Hajdeu, stradelele |, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu cu lungimea de 13,294 km apeduct cu
diametrele 32, 63, 90, 110 mm; 25 cimine de vizitd, 6 hidranfi cu conectarea a 585 consumatori
casnici in valoare de 7 832 197, 29 lei.

8.Prezentul proces-verbal, confinind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost incheiat astizi 30 iulie 2024 in 5 exemplare,
9.Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnicé:

Dugtally segned by Ghelan
Date- 2024.07 31 10:50:42 EES

Reason MoldSign Siw:tlnmisia de red T
K e

Dugitally signed by Borlacy Stels
Drte 2024.07.30 113937 MSK
Reason' MoldSign Signanares

Location. Moldiva
[MOLDOVA EURGFEANA | 9
Presedinte: Ghel

aria Location: Maoldova
Membrii: [MOLDOVA EUROPEANA |
Burlacu Stela
[ngutally signed by Guruben Ransd

Date: 3024 0730 114513 M5SK

Dugitnlly signed HiGhimby [on
Deat: 2024.07.30 11:33:23 MSK
Reason: MollSign Signature
Location: Moldova

~IMOLDOVAEURCPERRA ]~

Lhantally sisenecl B Sendres Nl 11
Date: 2024.07.30 11:55.36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

I)'HE %tﬁ'hl:'m Constantin
113315 MSK
Rexson MoldSign Sugnature
Location Moldeva

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Dilinuts lon
Date: 2024 07 30 11:31:12 MSK
Reason. MoldSign Signatiire
Location: Maldova
~+ROCDOVA EUROPEANA T K AN
10. Lucrdrile de reparatie capitald a sistemului de alimentare cu apd:,,Reabilitarea §i
extinderea sistemului de apeduct in or.Cdinari, r-nul Cdugeni Zona I Sector IT",este:

Dhgitally signed by Corjan Petra
Dhate; 2024.07 30 15:35:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Locaton: Moldove

Chgitally signed by Savea Grigore
Dotz 2024 0730 14:37-24 EEST
Remson MaoldSign Signature
Lecsdon: Maldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SRL, Polimer Gaz Complet” Primiiria oragului Cdlinari
- Y 2024 = - 2024

Digitally signed by Ghelan Maria
Date 20240731 1 3 EEST

Dngritally signed by

Dinde 203407 30 234 Reason MoidSign

Reason MaldSign Signanare Location Moldova

Location, Moldova [MOLDOVA EUROPEANA |

| MOLDOVA EURDFEANA |




Responsabil tehnic:

Grigore SAVCA

Engually signed by Savea Gngore
Diate: 2024 07 30 14:37:51 EEST
Reuson MoldSign Sugnature
Locaton Maldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Anexanr.]

la procesul-verbal de recepfie
la terminarea lucrdrilor

Nie 0] din 30 iulie 2024

Dirijinte de santier:
Grigore PUSCA

Dlnﬂal#ﬁ!l% 3 l?

Reason: MoldSign Signature
Location: Muldd‘:a




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor

N 0] din 30 iwdie 2024
Lista pieselor din documentatia scrisii
i desenatfi a obi lui nt li incomplet

Responsabil tehnic: Dirijinte de santier:
Grigore SAVCA Grigore PUSCA
Dugatally signed by Savea Girigore o oo Ay b M i

Date: 20340730 [4:37-44 EEST

Remson: MoldSign Signaiure
Locution: Moldova

[MOLDOVA FEURCPEANA |

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

I"mm

I’-ﬂm-,




Responsabil tehnic:

Grigore SAVCA

Drigatakly mgned by Savea Grigore
Daie 2024 0730 14 3737 EEST
Reason: MoldSign S gnature
Locaton: Moldova

A EUR MA

Anexa nr.3

la procesui-verbal de recepiie
la terminarea luerdrilor

No (01 din 30 iulie 2024

Dirijinte de santier:
Grigore PUSCA

Dute 202437 31 09.40.37 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI

PRIMARIA ORASULUI CAINARI
MD- 7701,str.C.Negraia 4, or. Clinari, tel/fax ((243)3-22-36; 3-33-46;

e-mail: primariacainari@mail.ru

Nr. {-2,[{- {Zob
din o 2024

Scrisoare de recomandare

In perioada anilor 2022-2024 primdria orasului Cainari, raionul Céugeni a
implementat proiectul ,Reabilitarea §i extinderea sistemului de apeduct din
or.Cainari, r-nl Causeni, Zona | Sectorul 11" cu o valoare de 7 830 000,00 lei finantat
prin Oficiul National de Dezvoltare Regionala gi Locala gi bugetul local.

Lucriérile au fost executate de citre SRL ,,Polimer Gaz Complet” selectat in urma
Acizitiei publice.

Compania pe perioada de executie a lucrdrilor s-a manifestat prin profesionalism,
competentd profesionald, responsabilitate §i seriozitate.

Priméria orasului Céinari recomandd pe SRL ,Polimer Gaz Complet spre
participare pe viitor la executarea lucririlor retelelor de apa.

Maria GHELAN




%/ ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.37

privind achizifia prin licitatie

* 08 aprilie 2021 s. Sculeni. raionul Ungheni

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdp1-MD-1607431478979
din data 30 decembrie 2020, intre Primaria comunei Sculeni, cu sediul in
s.Sculeni, r-1 Ungheni, str, str, Basarabilor nr. 2, telefon: 023663275, fax: 0236-63-2-75
¢-mail primariasculeni@gmail.com, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601006494
reprezentat prin: Vasile Casian primar comunei Sculeni, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL
Polimer Gaz Complet, cu sediul in or. Chisindu str. Varnita 18, telefon: 069245906, 022 42 27 66, fax:
022 42 27 66 ,autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1003600089591 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizafia nr. 1003600089591 din 04.06.1999, eliberata de Camera de licente, pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri i constructii ingineresti si refele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Boris Imparatel director, in calitate de Antreprenor, pe
de alta parte.

1 OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1  Antreprenorul general se obligd sa execute Lucriiri de constructie a retelei exterioare de
alimentare cu api s.Blindesti, com.Sculeni, r.Ungheni, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

2  PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executic a lucrdrilor contractate este de 8 luni, cu incepere din momentul
inregistririi prezentului contract la trezoreria regionali centru,
22 Graficul de execufie a lucrdrilor se va efectua conform specificajiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activitatii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd foriei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general, cu conditia notificiirii in scris a beneficiarului cu 24 ore din
momentul aparitiei forfei majore sau situatiilor extreme;)

i ei factorilor climatici (temperaturi extremale, ploi torentiale), care impiedicd
ada in execufic a normelor §i reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor
cini;

de autoritatea legald, care ar impedica evident

larului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
ti si in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe t



suspenddrii, Antreprenorul general va proteja i conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistirii lucrdrilor sau a unor parti
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendiri toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6 in baza documentelor de confirmare a executiei i a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri si deficienie acestea vor fi aduse la cunostinid si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va constata realizarea
lucririlor in conformitate cu documentajia de executie, cu reglementirile in vigoare $i cu
prevederile din contract. In functie de constatdrile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parii de constructie distincte fizic §i funcfional.

3  VALOAREA LUCRARILOR S MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 2 935 900,51 lei MD,
inclusiv 489 316,75 TVA lei MD.

3.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor -
verbale de receptie a lucriirilor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% din suma alocatiilor
estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd intocmirea procesului verbal de receptie finald a
lueririlor.

3.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie finali a lucrérilor
nu va fi semnat de comisia de receptie finala care confirma ca lucririle au fost executate
conform proiectului de executie, normelor in constructii si clauzelor contractuale,

3.7 Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarulu

citre agentul bancar. Notificarea se va face conform prevederilor legale existente .

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitajile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.l W;ul general este obligat si execute toate lucriirile, previzute in contract, in termenele

Y :—1- e P ﬁcul gengral de realizare a lucririlor i graficul de executie si deo calitate




3.3

54.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat sa comunice Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca fiacind obiectul unei
subcontractiri.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doud exemplare, pini la semnarea

contractului.

Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

Antreprenorul general are obligafia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalagiile. echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a. un exemplar rimdn la dispozifia Antreprenorului general, iar

b. altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum s§i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca §i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cétre Antreprenorul general.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuic si fie corectd si completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confin instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
serisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente. '




si pentru procedeele de executie utilizate.

6.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obiina garantia din
partea unei banci, pentru o sumd care reprezintd garanfia de bund execuie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit,

6.11. Garania de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
ciitre agentul bancar. Notificarea se face conform prevederilor legale existente.

6.12. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garantia pentru oferti.

6.13. Beneficiarul trebuie 3 restituie Antreprenorului general garanjia de buni executie in cel mult 15
zile dupa semnarea procesului —verbal de receptie finald, dacd acesta nu a inaintat pind la acea
datd pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului
cauzat.

6.14. Antreprenorul general garanteaza ci, la data recepiei, lucrarea executata are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare i nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

6.15. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea Incrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite §i oriunde se desfigoard activitdfi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie i i se pund la dispozitie desenele §i documentatia de executie
pentru examinare §i 54 i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le consideri necesare executdrii lucrérilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor §i va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18. Dacd Antreprenorul general considerd cii dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieciii. dar acestea nu il absolvi de a executa dispoziiile primite, in
afara ca?ulm in care ele cnntmvm pra.v-::derrlnr ngaIe Daca pnn ewccutarf:a dlspuznnlnr
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6.20. Pentru verificarea trasirii de céitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze §i s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.21. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare,
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa ingtiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactititile constatate sau presupuse.

6.22. Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunziitor fai de Beneficiar pentru respectarea de ciitre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale §i profesionale.

6.23. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricérei lucriiri sau péri de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

6.24 In cazul neexecutarii de cditre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, angaja si plti al{i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intdrziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii. sd compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutirii.

6.25 in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucririlor in zona
respectivii si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.26 In timpul desfisurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind cdile de acces
libere, sil retraga utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucriri provizorii de
orice fel, care nu sdnt necesare, iar la terminarea lucriirilor, Antreprenorul general va evacua de
pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie si objina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor,

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
ig-da diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
tasurarea si testarea lucrarilor.
Ak 5i incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevaz
16 i e rcopirar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. - |
o4 comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau fnateriale
- suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci material e nu sint




corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altii persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
efc.

8.5, Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat §i.
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si
sd urmireasci orice lucrare care urmeazd si fie ascunsid. Antreprenorul general va anunia
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sant gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
la examinarea si misurarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va
reface aceastd parte sau pirfi de lucrare, daci este cazul. Daca se constata ca lucririle au fost de
calitate corespunziitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general,

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdgi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de ciitre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de ciitre acestia.

8.8, Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in
acest sens o dispozitie expresid a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrérile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §i
se presupune ci ele corespund voinjei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie curge de la data recepiiei luerdrilor §i pini la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce fin
de nerespectarea proiectului de excutie si normelor in constructii, inclusiv clauzelor
contractuale pe cheltuial proprie in urma unei notificdri transmise de cétre Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Parile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor

previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
102 Daca in legiturd cu executarea lucrdrilor de construcfii se produce o dauna unui fteri,
Antreprmurul riispunde personal pentru daunele cauzate. conform prevederilor legale.

b Lasnclem isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept. insa sunt obligaji s& raspundi
/. selidas falide autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
epren ubllgat conform prevederilor lcgalr: Ia plata daunelnr penm:




10.5  Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotérile pe care le are la dispozifie
impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. Fl trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdirii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si
indepdrteze ziipada si gheata.

10.6 Daca nerespectarea de céitre Antreprenorul general a prevederilor oriciirui regulament sau hotéiréri
ale autoritiilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care
au caracter obligatoriu la executarea luerdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului,

10.7 Dacé motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

10.8 Daca intérzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila
va plau celeilalte par{i penaliziri si/sau despgubiri in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor
rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intdrziere.

10.9  Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agenilor sau a angajatilor acestora.

10.10 Antreprenorul general raspunde solidar pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGITLOR
In cazul litigiilor privind calitatea §i proprictafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o
institufie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a
fost dovediti.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatic care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni nemotivat;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢i din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
¢ Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;
¢ Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird sa aibd un motiv justiﬁcat sau nu reia

lucrdirile suspendate, in_termen de 5 zlle de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrdrilor;

* Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refﬁcut o lucraru in termenul stabilit prin prezenlul Lﬂntl‘ai..t
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12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepiie care va efectua receplia cantitativi si calitativii a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnich;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna execufie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. in cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{d al partilor si se considerdi semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de cétre una dintre pirti.

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate. fiind valabil pani la receptia finald a
lucrarilor (31.12,2021).

DATELE JURIDICE, POSTALE $1 DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa pogtala: or. Chisindu str, Varnta 18

Adresa postala: MD-3644, s. Sculeni. str.
Basarabilor nr.2

Telefon:0692 45 906, 022422766 Telefon: 069014965, 023663275

Cod fiscal: 1003600089591

Cod fiscal: 1007601006494

Banca: Moldindconbank SA.

filiala INVEST, Chisinau

Banca: MF-TR Centru-Ungheni

Cod: MOLDMD2X329 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD8OMLO000000222442900906 IBAN: MD65TRPDAD319230K11101AC

SEMNATURILE PARTILOR




INVESTITOR
Primaria com. Sculeni, r-nul Ungheni

Anexa nr.1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalafiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 dinl0 decembrie 2021

Privind lucrarea , Retele exterioare de alimentare cu apa a s. Blindesti, com. Sculeni, r-
nul Ungheni™in cadrul contractului nr, 37 din 08 aprilie 2021 incheiat intre Primdria com.
Sculeni, r-nul Ungheni si ,,Polimer Gaz Complet™ S.R.L., pentru lucrarile de construcfie a
rejelelor exterioare de alimentare cu apd a s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul Ungheni.

1. Lueridrile au fost efectuate in baza autorizatiei nr. 2 eliberatd de Primiria com.

Sculeni. r-nul Ungheni la data de 08 iunie 2021, cu valabilitatea de 24 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 10 decembrie 2021,
fiind formati din:
Presedinte: Casian Vasile - primar com. Sculeni, r-nul Ungheni
Membrii comisiei: Tovarnifchi lulian - inginer supraveghere tehnica
Casian Andrei - consilier
Fuior Constantin - dirigint¢ de santier autorizat
Gaivas Anatol - dinginte de santier autorizat

Au mai participat la receptie
Imparitel Boris - director ., Polimer Gaz Complet™ SRL
Pusca Grigore - diriginte de santier ,,Polimer Gaz Complet” SRL

3. Constatirile comisiei de receplie:
e Lucrdrile pe specialitifi au fost executate si receptlionate conform listei-anexa
nr.1
¢ Luecrdrile cuprinse in lista-anexa nr.2 au fost executate
e In lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.3 s-au respectat prevederile proiectului

4. Comisia de receplie, in urma constatirile ficute, propune:
a) De receptionat obiectul la terminarea lucrérilor

5. Comisia de receplie motiveazd propunerea facutd prin:



a) Lucririle au fost finisate conform documentatiei de proiect, devizului de
cheltuieli i graficului de executie

6. Comisia de receptic recomanda urmitoarele:

a) De receptionat obiectul la terminarea lucririlor i de pus in functiune sistemul de
ali mentare cu apa pentru a-1 transmite beneficiarului spre gestiune.

7. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file,
a fost incheiat astazi 10 decembrie2021 in 5 exemplare.

8. Lucrarea .Retele exterioare de alimentare cu api a s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul
Unghem™ este:

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile
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Anexa nr.1
La procesul verbal la terminarea lueririlor
Nr. 1 din 10 decembrie 2021

Lista lucririlor efectuate

Denumirea lucrarilor Valoarea lueririlor

Construcfia retelelor exterioare de alimentare cu apd a s. 2 935855,00 lei
Blindesti, com, Sculeni, r-nul Ungheni.

Total: 2 935 855,001ei

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membrii comisiei:
Tovarnitchi Tulian
Casian Andrei
Fuior Constantin

Gaivas Anatol




Anexa nr.2
La procesul verbal la terminarea lucririlor
Nr. 1 din 10 decembrie 2021

Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucririlor

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membrii comisiei:

Tovarnitchi lulian

Casian Andrei

Fuior Constimtin

Gaivas Anatol




Anexanr.3
La procesul verbal la terminarea lucririlor
Nr. 1 din 10 decembrie 2021

Constatirile comisiei de receptie la terminarea lueririlor

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membrii comisiei:
Tovamitchi lulian
Casian Andrei
Fuior Constantin

(Gaivas Anatol

s




Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalagiilor
aferente

INVESTITOR: Primiiria com. Sculeni, r-nul Ungheni

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. | din 13 decembrie 2021

Obiectul ,,Refele exterioare de alimentare cu api a s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul Ungheni” in
cadrul contractului nr. 37 din 08 aprilie 2021 incheiat intre Priméria com. Sculeni, r-nul Ungheni si
wPolimer Gaz Complet” S.R.L., pentru lucrdrile de constructie a refelelor exterioare de alimentare cu
apd a s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul Ungheni.

Lucrarile au fost efectuate in baza autorizajiei nr. 02 eliberatdi de Primiria com. Sculeni. r-nul
Ungheni la data de 08 iunie 2021, cu valabilitatea de 24 luni.

I. Comisia de receptie finald si-a desfisurat activitatea in intervalul 13 decembrie 2021, fiind
formata din:

Casian Vasile — primarul com. Sculeni, r-nul Ungheni;
Tovarniichi lulian - inginer supraveghere tehnici;

Casian Andrei — consilier;

Fuior Constantin — diriginte de santier autorizat;

Gaivas Anatol — diriginte de santier autorizat;

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receplie:

Impiritel Boris — director ,,Polimer Gaz Complet™ SRL;
Puged Grigore — diriginte de santier ,,Polimer Gaz Complet” SRL
{numele, prenumele) (calitatea) _

3. Comisia de receptie finald, in urma examindrii §i analizei lucririlor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicad a constructiei, a constatat urmétoarele:

1) lucrdrile pe specialitifi au fost executate si recepfionate conform listei-anexa nr, 1:

2) lucrdrile au fost complet terminate la data de 12 noembrie 2021:

3) observatiile comisiei de recepie finald sint prezentate in lista-anex nr. 2:

4) Cartea tehnicé a constructiei si fisa sinteticd a obiectului au fost completate;

5) instructiunile de exploatare §i urmirire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarca ei la data de 13
noiembrie 2021 pina in prezent, respectiv pe o duratd de una luna si _ zile, constatirile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 2 935 855,00 lei, conform listei-anexa nr. 1/ e 4

4. inbaza ¢ 1 mtﬂgjlnr facute, comisia de recepiie finala propune: (/€ /¢ fr';]'/4-:5-;!#6‘41‘?’1
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6'. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Obiectul cu numdrul cadastral , adresa postald . destinatia
. compus din urmatoarele constructii , suprafaia
la sol . suprafata total, , numdrul de etaje . conform certificatului

despre rezultatele inspectirii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal,
7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astiizi in § exemplare,

Comisia de receptie finala:

Presedinte: Casian Vasile
Membri: Tovarnitchi Tuliarf (s
Casian Andrei

Fuior Constantin

.
l*-::--‘ A
8. Concluzia Inspectiei de Stat T Constructii:
Lucrarca
% L 2021
LS.




Lista lucrarilor efectuate

Anexa l.

La procesul verbal de receptie finala
Nr.1 din 13 decembrie 2021

Nr Actul Valoarea lucririlor (lei)
| Proces-verbal Nr,! din 01.07.2021 de receplic a 1 038 453,67
lucrarilor
3 Proces-verbal Nr.2 din 05.08.2021 de receptic a 1102 517,63
lucrarilor
. Proces-verbal Nr.3 din 08.09.2021 de receptie a 470 534,39
lucrdrilor
4 Proces-verbal Nr.4 din 15.09.2021 de receptie a 324 349,31
lucrrilor
TOTAL 2 935 855,00

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile




Anexa 2,

La procesul verbal de receplie finala
Nr.1 din 13 decembrie 2021

Observatiile comisiei de receptie finala

!

i

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile
W
Membri:  Tovamitchi lulian

Casian Andrei



Anexa 3.
La procesul verbal de recepiie finala
Nr.l din 13 decembrie 2021

Constatirile comisiei de receptie finala
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Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membri:  Tovarnitchi lulian 4.



CONTRACT de ANTREPRIZA Nr. 42

“27" mai 2021, mun. Strédseni
PARTILE CONTRACTANTE:

Prezentul contract este incheiat urmare a Licitafiei deschise (M-Tender) nr. ocds-b3wdpl-
MD-1618394821996, intre:

PRIMARIA mun. STRASENI, str. Mihai Eminescu. 32: telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-
89, inregistrata de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentati de PRIMAR Dna Valentina Casian,
in calitate de Beneficiar pe de o parte, si

SC "Polimer Gaz Complet” SRL, cu sediul in or. Chisiniu, str. Varnita, 18; inregistrati de
Stat cu nr. 1003600089591, reprezentat prin Administrator Boris impﬁrﬁtﬂ, in calitate de
"Antreprenor”, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
[.1  Antreprenorul general se obligd sa execute: Lucriri de Constructie a retelei de canalizare in
sectorul rezidential "Ipoteca” si "Statia Veterinari” din mun. Striiseni, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare. Cod CPV: 45231300-8.

2.  PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucririlor contractate este de 180 zile dupd primirea dispozifiei de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucririlor: conform formularului F3.3:

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreazi urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datoritd forlei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in execufie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau a
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucririlor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrdrilor sau a unor pari
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile,
privind protejarea §i conservarea lucririlor cu buna diligenta.

2.5 Laterminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile
de recepiie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 in baza documentelor de confirmare a execulieigi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recentie. In cazul in care se
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Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentaia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi filicutd §i pentru pérti de constructie distincte fizic sifunctional.

3.  VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

Valoarea lucririlor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de:

2 390 041,09 lei (doud milioane trei sute noudizeci mii patruzeci §i unu lei 09 bani);

inclusiv TVA: 398 340,18 lei (trei sute nouiizeci si opt mii trei sute patruzeci lei 18 bani).
Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dup primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar;
Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucréirilor executate in termen de pind la 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General,
Pentru demararea lucriirilor Beneficiarul va achita in avans 10 % anual din suma alocatiilor anuale
estimate in contract.
Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive de
ciitre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi pltita imediat.
Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pindicind procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.
Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepiie la
terminarea lucriirilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifitlor publice ce reglementeaza modalitifile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de execufiesi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.
in cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe
care acegtia le vor executa.

Pe parcursul execuiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forjei de munci pe bazi de acord nu este consideratid ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

6  DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar

la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin

graficul general de realizare a lucrdrilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de

executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.
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Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in mésura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuti
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract,

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

un exemplar rdmén la dispozitia Antreprenorului general, iar

altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de ciitre Inspectia de Stat in Constructii,
precum i de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd sisint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ciitre Antreprenorul general.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru terminarea
giintrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor.

Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozijii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfigurarea lucririlor.
Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozifia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru
procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. se angajeaza sa obtina garantia din
partea unei binci, pentru o suma care reprezintd garantia de buni executie a contractului, in cuantum
de 3 % din valoarea contractului atribuit,

Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald in
cel mult 15 zile,

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia pentru ofeerti.
Antreprenorul general isi asuma angajamentul de a respecta prevederile normative nationale si
international de management de mediu.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15
zile dupi expirarea perioadei de garantie, dacil acesta nu a inaintat pini la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,

Antreprenorul general garanteazi ¢4, la data recepliei, lucrarea executati are calitiile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

La lucrdirile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele
se inseriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite i oriunde se desfisoardactivitai legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele sidocumentatia de executie pentru examinare
§i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
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Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considerd necesare executiirii lueririlor,

cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispoziiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze §i si plstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sént hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite §i sa instiinfeze Beneficiarul cu
privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale i profesionale.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucriri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ,

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 2.1, Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutérii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca execufia lucrdrilor in zona
respectivil §i si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfisurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligafia s3 mentind cdile de acces
libere, si retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseurigi lucriri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle provizorii.

Beneficiarul trebuie si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobdrile, si
pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor,

7  FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitéile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8  MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testéiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mésurarea §i testarea lucririlor,
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Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriiri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze §i sd
urmireasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundaiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrdrilor,

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau par(i de lucrare, dacd este cazul. Daca se constati ¢i lucriirile au fost de
calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de execuie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de ciitre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fiird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie s inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
plitite. Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupé 3 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea dispozitiei de execuie.

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucriirile previzute la pet. 2.1. al prezentului contract este de 10 (zece)
ani.

Perioada de garantie curge de la data recepiei la terminarea lucrérilor si pini la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliiture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificiri transmise de ciitre
Beneficiar.

La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiarului un certificat de garantie
pentru lucrdrile executate,

10 RASPUNDEREA PARTILOR
Parfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacd in legditurd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pdstreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspundi
solidar fafd de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai dac Antreprenorul general l-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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10.6

10.7

10.8

10.9

depozitarea de pimdnt, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitiri
din proprie vina.

Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii §i furturilor pini la predarea lucririlor citre Beneficiar, Fl trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice i a apei §i sd indepirteze
zipada gigheata.

Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotérin
ale autoritafiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului,

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealaltii parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.,

Daci intirzierea in execufia lucrarilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabila
va plati celeilalte pérti penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucriirilor rest
de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanti in momentul in
care partea inculpa a intrat in intirziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensaiii platibile

conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora,

10.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de construciie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabila a celeilalte pérti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cfirei culpd a fost
dovediti.

12 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, daci:

12.2

12.3
12.4

12.5

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni:
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale,
Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
* Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
* Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
* Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refiicut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract:
* Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevizute si datoritd unor
conjuneturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligagiunilor contractuale.
Contractul se considerd rezolutionat, dacd partea contractantd va comunica in scris celelalte pérti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract,
Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua
recepfia cantitativd i calitativa a lucrdrilor executate.
In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazii si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
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12.6

12.7

13.1

13.2
133

134

13.5

Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de recepjie care va efectua recepiia cantitativ si calitativd a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractulu,

13 DISPOZITII FINALE

Urmétoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

c) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului:

e) Garantia de buni executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
In cazurile in care apar ambiguiti{i sau discrepanie in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al pértilor si se considerd semnat la data aplicérii
ultimei semnéituri de cétre una dintre pérti.
Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate in preambul, fiind valabil pind la receptia
finala a lucrérilor, 31.12.2021.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

SRL ™ Polimer Gaz Complet” Primiiria mun. Striseni

Or. Chisindu, str. Varnita, 18 Mun. Straseni, str. M. Eminescu, 32
Telefon: 069245906 Telefon: 0237 2-23-43,

Cod fiscal: 1003600089591 Cod fiscal:1008601000042

Banca: Banca: Trezoreria Regionald Centru

BC, MoldindconBank'*SA a Ministerului Finantelor, mun.Chisiniu
Cod: MOLDMD2X329 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD30OMLO000000222442900906 IBAN: MD5S8TRPDAU313120D10735AC

15 SEMNATURILE PARTILOR:
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR




INVESTITOR:
PRIMARIA mun. STRASENI

PROCES-VERBAL )
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 02 din 30.08.2022

Privind lucrarea “Constructia_retelei de camalizare in_scctorul rezidential "Ipoteca” si "'Statia
Veteripard" din mun. Striiseni ( etapal)”, executatd tn cadrul contractului de antreprizi nr, 42 din

27.0$.202] inchelat intre Primiiria mun. Striseni §i SRL "Polimer Gaz Complet”.

1. Luctirile an fost executate in baza autorizafiei de construire nr. 032 din 26.05.2021 eliberatd
de Primiria municipinlui Strisent.

7. Comisia de receptie creatii prin Dispozitia Primarulni Striseni nv. 183 din 04.08.2022 si-a
desfisurat activitatea in intervatul incepind cu 29.08.2022, ora 10.00 fiind formati din:

Pregedintele comisiei: Valentina CASIAN — primriti a municipiului Strageni

Membrii comisicii  Tatiana GORDINSCAIA —reprezentant AQ IREX Moldova
Luiza NICOLAESCU — arhitectsi - sef mun. Strigeni, specialistd atestatd
Grigore SAVCA. - responsabil tehnic, specialist atestat
Igor JEREGHI ~ consilier origenesc, specialist atestat
Constantin COSTOV — manager gef al M ,, Apd-Canal,, Strigent
Gheorghe GROSU - inginer sefal M ,, Apa-Canal,, Strigeni

{(numele, prenumele, fanctiz)

3, Au mai participat la receptie :

Denis TURCAN - director al SC *VALDCONGRUP™ SRL

Boris IMPARATEL - director al SRL "Polimer Gaz Complet”

Anatolii TURCAN - diriginte de gantier, SC "VALDCONGRUP” SRL

Grigore PUSCA - diriginte de gantier, SRL "Polimer Gaz Complet”

Dumitry CRETU - proiectant SRL “Ricod Consulting”™

Liuba TURCAN - réprezentant i8 Administrajia de Stat a Drumurilor™
- reprezentant Agentia pentra Supraveghere Tehnicd

4, Constatirile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sént incomplete
piesele cuprinse In lista-anexd nr. 1;
2} lucririle euprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3} in lucrérile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, In urma constatdrilor facute, propune:
- admiterea receptici la terminarea ucriirilor a obiectului cu remedierea obic¢etiilor

e e e Pt

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficutd prin;
- lncrivile sunt indeplinite conform documentatiei de roicct
_ examinarea documentatiei serise si desenate gi verificarca lucriirilor executate
- obicetul corespunde cerintelor NCM si lepislatici in vigoare

7. Comisia de receptie recomand urmétoarele:
- exploatarca retelclor de canalizare conform destinatiei




7!, Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul "Constructia retelei de canalizare in sectorul rezidential "Ipoteca” si "Statia
Veterinara" din mun. Striseni ( etapal)”, constil in constructia refelelor de canalizare pe sectoarele :
- Sectorul 1, centrala, L=729,0 m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 26 buc,
- Sectorul 3, str, Mircea cel Biitrin L=188,5m.l., d-160 mm, cimine de viziti- 10 buc,
- Sectorul 7, str.B. Liutaru, Caraciobanu L=370,5 m.1,, d-160 mm, c¢imine de viziti- 16 buc,
- Sectorul 8, str. Caraciobanu, d-160 mm, L=197,0 m.l.,

str. Stefan cel Mare L=301,5,0 m.l., cimine de vizitd- 19 buc,
- Sectorul 12, str. L. Severin L=437,5m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 13buc,
- Sectorul 13, str. Teilor L=380.5 m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 12 buc,
- Sectorul 14, str. 1 lunie L=311,5m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 10 bug,

8. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 fila §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astizi 30.08.2022 in 5 exemplare.

9, Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

LS.

(semnitura) (numele, prenumele, fum:'(-‘ﬁ}'x_

A e

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei : Valentina CASIAN
Specialigti:
Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

Tatiana GORDINSCAIA

Grigore SAVCA

Igor JEREGHI

Constantin COSTOV

Gheorghe GROSU

(numele, prenumele)

10. Lucrarea "Constructia retelei de canalizare in sectorul
Veterinara'' din mun, Striiseni ( etapal) este:

PRIMITA:
INVESTITOR:
PRIMARIA mun. STRASENL

"30" august 2022
"7
LS. J‘ﬂ




Anexa nr.1 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor

Nr. 02 din 30.08.2022

Lista pieselor cuprinse in documentatia tehnicii ce nu au fost prezentati sau este incompleti

privind lucrarea_Constructia retelei de canali

Veterinara' din mun. Striseni ( e

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Primdria mun, Strageni

Responsabil tehnic:
Grigore Savea




Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor

Nr. 02 din 30.08.2022

Lista lucriirilor cuprinse in documentatia tehnicii _ce nu au fost executate

retelei de canalizare in sectorul rezidential " eca' si "Stati

Veterinara' din mun. Striiseni ( etapal)

privind lucrarea Construe

L 3

.
_—
/
Vi

-

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Priméria mun. Striaseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




Anexa nr.3 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor
Nr. 02 din 30.08.2022

ista lucriirilor cuprinse in documentatia tehnicii la care nu s-au respecta revederile
proiectului

privind lucrarea _Constructia retelei de canalizare in sectorul rezidential "Ipoteca' si ""Statia

Veterinara" din mun. Striiseni ( etapal)

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Priméria mun. Striseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savea




BENEFICIAR:
PRIMARTA mun. STRASENY

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 02 din _30.11.2022

Privind huerarea “Constructia refelei de canalizare si a statiei de pompare In sectorul
rezidentin] "Ipoteca' si "Statia Veterinara"” din mun. Striiseni ( etapal)’. executats in cadrul
contractului de antreprizi nr. 42 din 27.05.2021 incheiat fntre Primiria mun. Striseni si SRL
PPolimer Gaz Complet”.

Lucririle au fost executate in baza autorizatiel de construire nr. 032 din 26.05.2021 eliberath de
Primiiria municipiului Striiseni.

1. Comisia de receptie creatd prin Dispozitia Primaruhyi Striiseni nr. 293 din 28.11.2022 si-a
destigurat activitatea in intervalul incepand cu 30.11.2022, ora 9.30 fiind formati din:

Pregedintele comisiei; Valentina CASIAN - primiri{d a municipiului Strigeni

Membrii comisiei:  Tatiana GORDINSCAIA —reprezentant AQ [REX Moldova
Luiza NICOLAESCU - arhitect3 - sef mun. Striseni, specialists atestatii
Grigore SAVCA — responsabil tehnic, specialist atestat
Igor JEREGHI — consilier ordgenesc, specialist atestat
Constantin COSTOV — manager sefal IM ,, Apia-Canal,, Stréiseni
Gheorghe GROSU - inginer gefal IM Api-Canal,, Striigeni

{(numele, prenumele, funetia)

2. Au mai participat la receptic :
Denis TURCAN - director al SC "VALDCONGRUP” SRL
Boris IMPARATEL - direcioral SR, "Polimer Gaz Complet”?
Anatolii TURCAN - diriginte de santier, SC "VALDCONGRUP” SRL
Grigore PUSCA - ditiginte de gantier, SRL *Polimer Gaz Complet”
Dumitru CRETU - profectant SRL “Ricod Consulting”
Constantin Mitrea - reprezentant Agentia pentru Supraveghere Tehnica

3. Cornisia de receptie finald, n urma examinirii si analizei lucririlor efectuate §i a documentelor
cuprinse in Cartea tehnicd 2 constructiei, a constatat urmatoarele:
1) lucririle pe specialitifi av fost executate si receptionate conform listei-anexi nr, 1;
2} lucrérile an fost complet tenminate 1a data de 30.08.2022;
3} observaiile comisiei de recepiie finals sint prezentate Sn lsta-anexs nr, 2
4) Cartea tehnicd a constructiei si fisa sintetica a obiectului an completate;
5) instructiunile de exploatare §i urmirire & comportirii in timp 2 obiectului sint in posesia
utilizatorului;
6) construetia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarea ei la data de 30.08.2022
pini In prezent, respectiv pe o durati de 3 luni, constatirile comisiei fiind enumerate in anexa or.3;

———

7} valoarea obiectului este de 2 390 001 ,68 lei,

4.In baza constatirilor comisiei de receptie final propune:
= receptia finalil & lucririlor de constructic a retelei de canalizare si a stafiei de pompare in
sectornl rezidential "Ipoteca" si "Statia Veterinara"” din mun. Striseni ( ctapal )?

5. Comisia de receptie finald motiveazi propunerea ficutdl prin:
- exantinarea comportirii corespunzitoare fn timp a obiectului de la terminarea luericilor




6. Comisia de recepfie motiveazd propunerea fiicuta prin:

- admiterea receptiei finale a lucririlor de constructie a retelei de canalizare si a statiei
de pompare in sectorul rezidential "Ipoteca' si "Statia Veterinara" din mun. Striiseni ( etapal)”

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul "Constructia retelei de canalizare i a statiei de pompare in sectorul rezidential
"Ipoteca" si "Statia Veterinara" din mun. Striiseni ( etapal)”. consta in construcfia retelelor de

canalizare pe sectoarele :
- Sectorul 1, centrala, L=729,0 m.L, d-160 mm, cimine de viziti- 26 bue,

- Sectorul 3, str. Mircea cel Bitriin L=188,5 m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 10 bue,
- Sectorul 7, str.B. Lautaru, Caraciobanu L=370,5 m.L., d-160 mm, cimine de viziti- 16 buc,
- Sectorul 8, str, Caraciobanu, d-160 mm, L=197,0 m.1.,

str. Stefan cel Mare L=301,5,0 m.L., cimine de viziti- 19 bue,
- Sectorul 12, str. L. Severin L=437,5m.L, d-160 mm, cimine de viziti- 13buc,
- Sectorul 13, str. Teilor L=380.5m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 12 bue,
- Sectorul 14, str, 1 Iunie L=311,5m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 10 buc,

7. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 fild si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astizi 30.11.2022 in 5 exemplare.

8. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnici:

L.S.

Comisia de rem:pﬂr —es
Pregedintele comisiei : Valentina CASIAN izl /

Specialisti:
Membrii comisiei; Luiza NICOLAESCU

(semndtura) (numele, prenumele, funcfia)

Tatiana GORDINSCAIA

D§-2022

Grigore SAVCA VN '
2% Nr.1595

Igor JEREGHI
Constantin COSTOV

Gheorghe GROSU

(numele, prenumele) . T Hsethiimit;




Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepie finald
Nr. 02 din 30.11.2022

Lista luerdirilor pe specialititi ce nu au fost executate

privind lucrarea _Constructia retelei de canalizare si a statiei de pompare in sectorul rezidential

"Ipoteca" si "Statia Veterinara" din mun. Striseni ( etapal)
W 4¢ Hoﬁ

Executant: ]
SRL "Polimer Gaz Complet” &
Beneficiar: I{E

Priméria mun. Striiseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepfie finali

Nr. 02 din 30.11.2022
Observatiile comisiei de receptie finald

privind lucrarea_Constructia retelei de canalizare s statiei de pompare in sectorul rezidenti

"Ipoteca' si "Statia Veterinara" din mun. Striseni ( etapal)

YV sund

=)
/z’
7 —

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Priméria mun. Strigeni

Responsabil tehnic:
Grigore Savea




Anexa nr.3 la procesul-verbal de recepfie finald
Nr. 02 din 30.11.2022

Constatirile comisiei asupra comportiirii constructiei necorespunziitor in perioada de

terminarea ei pini in prezent

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Primaria mun. Striseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




Cod: CC-7.1

CONTRACT DE COLABORARE | Editia: 11

Nr. 79 din 23.02.2024 Data: 07.12.2023
Pagina: 1/2

Independentel, 6/1, mun. Chisindu, MD 2043, Repubhca Mol
36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML00000022240190028
filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 10036
EXECUTANT, reprezentat de Director dl. Nicolae Lu
Statului si:

SRL,,Polimer Gaz Cnmpl
Rep. Moldova, or. Chisiniu str. Varnita 18
c/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270 ?0 Q0

IBAN: MDSOMLO000000222442900906

BC “Moldincombank” fil. Invest
MOLDMD2x329 (tel: 069245906)

reprezentat de Director B. Impiriitel

au incheiat prezentul contract dupi cum urmeaza:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului constituie executarea de citre E% controlul calitatii
materialelor pentru constructie si constructiilor prin met d@-ucuve si nedistructive

conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024.
—n -H

W
)
2 OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTEQ 2

EXECUTANTUL isi asuma urmétoarele obligatii: -3 o
2.1 Sa efectueze, la comanda beneficiarului, incercari impyedérea calitatii si certificarii

produselor conform standardului de referinta (documenfiilui ativ)
si/sau conform programului de incercéri aprobat in or &Eﬂbilitﬁ de OCP sau in
baza cererii. e

2.2 54 documenteze §i si pastreze informatia privind re!.ﬂl‘mme incerdrilor.

2.3 Sa intocmeascd rapoarte de incerciri, indiferent -E regmte in termen de cel
mult 2 zile dupa efectuarea incercérilor.

2.4 54 asigure conformitatea permanent cu exigentele ntrlblabnratnarele (centrele)
de incercdri acreditate conform certificatului de acredi ) a

2.5 Sa asigure obiectivitatea, veridicitatea, exacticitate: s%rma de prezentare a
rezultatelor incercérilor conform exigentelor certificatulul de-aereditare.

2.6 Sa nu participe direct sau indirect in proiectarea si ng?ea produselor similare
cu cele incercate in scopul calititii sau certificirii.

2.7 Sa informeze privind amendamentele la contradW si 9 caz de necesitate sa
coordoneze subcontractantul. Uj —

2.8 54 asigure reprezentantilor beneficiarul (caz de necatatﬁpomblhmea de a asista
la incercdri.

2.9 Sa asigure posibilitatea prezentei reprezentantu@' ﬁntuim la ‘incercéri, la
solicitarea acestuia. " -
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2.10 Sa asigure confidentialitatea informatiei clientului, cu_exce tia rezultatelor
negative obfinute pentru produs solicitat la certificare Qefitﬁj SCIL este
obligat sd anunte OCP.

2.11 Sé@ efectueze schimb de informatii cu benef]
recente a documentelor normative.

2.12 Sa efectueze lucririle de laborator din
eliberate beneficiarului. H
2.13 Sa discute cu clientul despre regula de decizi

1 privind ificarile
-
chitarii “conturilor ' de plata

2.1 BENEFICIARUL isi asumd urmétoa
2.1.1 Sa completeze feedbackul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectue reventiv si integral,
prin virament sau numerar, in baza conturilor de platdeliberate.
m =

3 CLAUZE FINALE: 2 -
3.1 Consultirile si informatiile obtinute pe parE}siﬂ'-"negumenl prezentului
contact sunt confidentiale.
3.2 Litigiile care ar putea apirea pe parcursul col r&ﬁse vor rezolva pe cale
amiabila sau, in caz de neintelegere se vor reznl\ﬂ‘ formitate cu legislatia
in vigoare a RM.
3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul @m& Parti Contractante.
3.4 Contractul intrd in vigoare din momentul semnrii $&‘sta valabil pe perioada
de 1 an de zile. -
3.5 In cazul cind una din Partile Contractante sﬂﬁcmrez:h:rea contractului,
solicitarea de reliziere trebuie inaintatd celei de a ua ?ﬂl Contractante cu 30
zile inaintea datei rezilierii.
3.6 Contractul este intocmit in 2 exemplare, cite un@:enmlar pentru fiecare parte,
ambele avind aceeasi putere juridica.

; EA
TEH1TEH1ULU! H{

URBANISM,
s CONSTRUCTH
5 # Lucumq';__- p




CONTRACT ar. 10/PS/E/03-24
de prestari servicii

mun. Chigindu 07.03. 2024

S.C. jAlfavira-Impex” S.R.L., cu sediul: r-ul. Straseni s. Cojusna str. Doina si lon Aldea-
Teodorovici  nr.6, cod fiscal: 1003600054869, cod TVA: 8600997, IBAN:
MD85AG000000022511513060, BC MAIB SA f-la Onisifor Ghibu Chisindu, BIC:
AGRNMD2X413, tel. 022317638; e-mail:alfavira.impex@gmail.com, in calitate de Prestator,
reprezentatd de citre administratorul dl lon Boldurescu pe de o parte, si

S.C. "Polimer Gaz Complet” S.R.L., cu sediul in mun. Chigindu, str. Varnita, nr.18, tel/fax: 022-
42-27-66, e-mail: pgcompleti@mail.ru, cod fiscal 1003600089591, cod TVA 0401270, IBAN:
MDS8OML000000222442900906, deschis la B.C..Moldindconbank™ S.A., fil. Invest, Chisindu,
BIC: MOLDMD2X329, in calitate de Beneficiar, reprezentatd de administratorul dl Imparatel
Boris, pe de altd parte, au incheiat prezentul contract referitor la urmitoarele:

LOBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Prestator se obligd sa presteze Beneficiarului serviciile de mecanisme, iar Beneficiar se obliga
sd achite preful serviciilor prestate in conformitate cu prevederile prezentului contract.
1.2 Marca mecanismelor este stabilit in Anexa | - parte integrantd a prezentului contract, iar
valoarea plafii pentru servicii va fi stabilitd in momentul prestrii serviciilor si convenitd de pérti.

I1. ACHITAREA SERVICIILOR
2.1. Achitarea serviciilor se efectucazi in termen de trei zile dupd semnarea actului de predare-
primire a lucririlor, in lei moldovenegti prin transfer pe conturile Prestatorulul,

L. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Prestatorul se obliga:
- sl asigure prestarea serviciilor solicitate de Beneficiar;
- sd intreprindd toate misurile pentru derularca normald a contractului in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare;
- 5di retragd mecanisme de la Beneficiar in cazul stationirii neintemeiate mai mult de o zi de lucru
cu sistarea prestirii serviciilor solicitate §i rezilierea ultereoard a prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se obliga:
- il asigure toate condifile pentru realizarea contractului;
- in termen de trei zile calendaristice dupa prestarea serviciilor s semneze actul de primire-predare
a serviciilor prestate;
- 5it efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului.
- 34 asigure volumul optimal de lucru a tehnicii. Volumul minimal pentru exectarea lucririlor cu
mecanisme nu poate fi mai mica decit 8 (opt) ore. In cazul stationdrii indelungate si neintemeiate
Beneficiarul va achita orele de stajionare, cu exceptia cazurilor de forfi majord, care sunt
confirmate de acte necesare, semnate de cétre pérfi;
- si pastreze confidentialitatea datelor obtinute ca urmare a incheierii prezentului contract;
- sd execute cu buni-credinta obligatiile asumate, in termenele si in conditiile convenite.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
4.1 Pentru neindeplinirea, sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiunilor contractuale, partile
poartd rispundere in conformitate cu legislajia in vigoare al Republicii Moldova.
4.2. Oricare neintelegere sau controversd dintre Pirfi apdruta din sau in legiturd cu prezentul
Contract §i executarea acestuia, va fi solutionatd pe cale amiabild. Daca negocierile amiabile nu se




vor solda cu succes, neinjelegerea va fi remisa pentru solufionare instan{ei de judecatd competente
al Republicii Moldova.

4.3 Pentru rejineri de platd conform facturilor fiscale Beneficiarul va suporta penalitdi in marime
de 0,1 % pentru fiecare zi de intirziere pentru suma neachitatd pin la achitarea integrald a datoriei.

V. FORTA MAJORA

5.1 La aparitia circumstantelor de fortd majori, Partea aflatd in imposibilitatea executirii
obligatiilor va fi eliberatd de raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor sale doar pe durata
existentei circumstantelor de fortd majord. Partea care nu Si-a indeplinit obligatiile care §i revin,
din cauza circumstantelor de fortd majord, va notifica imediat cealalta parne,

VL ALTE CONDITII
6.1. Orice modificare sau completare al prezentului contract, va fi valabild dacd va fi confirmati
in scris, completatd in mod corespunzitor si semnatd de clitre ambele pérti.
6.2 Prezentul contract intrll in vigoare la data semndrii de citre ambele pirti si este valabil timp de
pina la 31.12.2024,

VIL SEMNATURILE ALE PARTILOR

Prestator Beneficiar
S.C. ,Alfavira-Impex™ S.R.L. S.C."Polimer Gaz Complet” SRL
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Tarifele pentru prestiiri servicii transport si mecanis e A

Nr Denumirea U/T
Excavatoare
1 |Excavator volumul cupei >0.8m3
2 |Excavator volumul cupei 0.4m3
3 |Buldoexcavator volumul cupei din fatd 1m3 5i cea din spate 0.25m3
4 |Bobkat volumul cupei 0.35m3
5 |Bobkat + freza lijimea 0.5 m
6 |Bobkat + matura
7 |Buldozer Katerpiller DH3
8 |Buldozer Katerpiller 939
9 |Incarcator frontal volumul cupei 3m3
Autogredere
1 |Autogreder lama din fatd 2.35*0,5m, cea din spate 3.4*0,5m
2 |Autogreder lama din faga 2.45%0.6m si cea din spate 3.55%0.6m
3 |Autogreder lama din fald 2.25*0.6m si cea din spate 3*0.5m
Compactoare
1 |Compactor <5tn vibrator
2 |Compactor >5tn vibrator
3 [Compactor >14in pentru terasamente vibrator
4 |Compactor Pneumo vibrator
Finisoare
| {Finisor Bomag BF300C latimea de 2.3-4.8 m
Finisor Bomag BF691C litimea de 2.5- 5 m.
2 |Finisor Wogele 1600 lijimea de 2,5- 6 m. Mediu 200t/ (asfalt)
3 [Finisor Wogele 1900 lifimea de 6 m
Freza
lifimea 1.3 m h<l0cm
| |Freza Bomag BM1300/30 T3 TAO 131 iatimes 13 m_1>10um
2 [Freza Bomag BM600/15 C | 482 latimea de 0.6 m
3 |Freza BITTELI Volpe 100T4 lifimea de 1 m
Autobasculante
| |Autobasculante Jaxe Capacitatea de incdrcare <12 tone (tip camaz)
2 |Autobasculante daxe Capacitatea de incircare <20 tone
Capacitatea de incdrcare <25 tone
Distanta 30-50 km
3 |Autobasculante cu semiremorca L 3 X
Distanta 71-90 km
Distanja 91-100 km
Distanta =101 km
4 |Autotral Capacitatea de incdrcare <10 tone
3 |Autotral Capacitatea de incircare >11 tone

Notd: Transportul se tarifeazi pe ord atunci cind lucreazd pe loc in cadrul santierului, la transportarea
materialelor la distan{d se aplicd tariful leitona/km mirimea cdruia se stabileste in dependenta de
distatd parcursd dupd fiecare caz in parte. Comanda minima la mecanisme este de 4 ore.



CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR.2024.27
Calarasi 01.11.2024
1. PARTILE CONTRACTANTE

VANZATORUL - ,Palplast” S.R.L. ,MD-4400, Republica Moldova, Calarasi, str. Alexandru cel
Bun, 114, c/f 1005609000243, cod TVA 3800297, IBAN: MDB7AGO000000002251373672, Moldova
Agroindbanc, fil. Calérasi, codul bancii AGRNMD2X768 in persoana directorului Ana Chicu si

CUMPARATORUL Polimer gaz Complet S.R.L. Republica Moldova mun. Chisinau, or. Chisinau
str. Varmnita 18 cf 1003600089591, TVA: 0401270, cd MOLDMD2X329 IBAN
MD8OMLO00000222442800908, BC "Moldova-Agroindbank”™ SA, in persoana Administratorului
Imparatel Boris (tel.069245906).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre VANZATOR si cumpdrarea de catre
CUMPARATOR de tevi, fitinguri din polietilend de inaltd densitate pentru retele de distributie a
apei potabile, a gazelor naturale, a fluidelor petroliere neprelucrate, pentru sisteme de irigatie,
canalizari, protectia cablurilor de fibre optice si pentru alte aplicatii speciale. Sortimentul marfurilor
este indicat in Anexele la prezentul contract care face parte integranta a acestuia avind aceeasi
forta juridica.

2.2. Cumparatorul va putea comanda produse exclusiv In limifa de credit acordate acestuia de
cétre Vinzator. Limita de credit acordata de Vinzéator reprezinta plafonul maxim al marfii, evidentiat
in bani, pentru care Cumpdratorul beneficiaza de un fermen de platd a prefului stabilit In Anexa.
Marfa ce depédgesgte limita de credit urmeaz a fi achitatd In avans de céitre Cumpdrator.

2.3. Cumparatorul beneficiaza din partea Vanzatorului o limitd de credit, la cumpararea marfii ce
face obiectul acestui contract, in suma de 500000 MDL (Cinci sute mii).

3. PRETUL $| VALOAREA CONTRACTULUI. CONDITII S| MODALITATI DE PLATA

3.1, Pretul este exprimat in MDL (lei moldovenesti) si include TVA. Preful pentru marfa livrata,
conditiile si termenul de platd se negociaza individual pentru fiecare livrare si sunt stabilite
in Anexele prezentului contract, care au aceeasi foria juridica.

3.2. In anumite cazuri, pretul poate fi exprimat In EURO, care va fi specificat in Anexa/ Anexele
prezentului contract. In acest caz, plata prefului se face In MDL (lei moldovenesti) la cursul
de schimb din data platii, dar nu mai mic decit cursul de schimb din data indicata in Anexe.

3.3. In conditile variatiei pretului materiei prime cu mal mult de 2%, preturile din prezentul
contract se ajusteaza corespunzator.

4. PENALITATI

4.1, VANZATORUL datoreazd penalitdli de intarziere la livrare de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere, din valoarea contractata si neexecutats.

4.2, CUMPARATORUL datoreaza penalitali de intarziere la plata de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere, din valoarea facturatd si neachitatd in termen. Pentru intarzieri la ridicarea sau
preluarea produselor contractate, conform graficului stabilit de cétre parii, se vor percepe penalitafi
de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate |a valoarea produselor. Refuzul de a primi marfa
din motive neimputabile vanzatorului poate atrage dupa sine rezilierea de plin drept a contractului
si obligarea cumparatorului la daune-interese egale cu costul marfii contractate si fabricate.

§. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. VANZATORUL se obliga sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la termenul convenit, in
conditile de calitate conform standardelor sau normelor de produs si cu asigurarea instructiunilor
de manipulare, transport si depozitare.
§.2,. CUMPARATORUL se obliga sa achite contravaloarea marfii la termenele stabilite si sa
respecte instructiunile VANZATORULUI cu privire la manipulare, transport si/sau depozitare.
CUMPARATORUL se obliga sa respecte procedurile de sudura agrementate si tehnologia de
pozare recomandata de proiectant. Nerespectarea acestora exonereaza de raspundere
VANZATORUL.

1



6. TERMEN DE LIVRARE
Termenul de livrare se stabileste de comun acord pentru fiecare comanda in parte si se indica in
Anexele la contract.

7. DOCUMENTE DE INSOTIRE MARFA
Marfa livrata va fi insotita de urmatoarele documente:
7.1. Factura fiscala - 1 exemplar
7.2. Declaratia de conformitate a producatorului = 1 exemplar

8. PERIOADA DE VIATA

VANZATORUL estimeazad o duratd de vial# a produselor la o pericada de 50 ani cu conditia

respectarii urmatoarelor cerinte:

utilizarea conform aplicatiei normale de distributie gaze naturale

temperatura de referinta a fluidului transportat: 20° C

instructiunile de manipulare, transport si depozitare din anexa nr. 1 la prezentul contract

pozarea subterana sub cota de inghet specifica zonei de pozare

Ml’ﬂﬂ-pﬂl:l&l'ﬁﬂ prescriptillor din procedurile de sudare agrementate in Romania si Republica
oldova

= respectarea prescriptiilor de pozare din normativele in vigoare

LI N B

9. LITIGH

9.1, Partile convin de comun acord ca eventualele litigii care apar sa fie rezolvate pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care aceste litigii nu pot fi solutionate pe cale amiabila, partile vor apela la
instantele judecatoresti din raza de activitate a VANZATORULUI, conform legislatiei in vigoare.
Ambele parti se vor supune hotararii date de aceasta instanta.

10. FORTA MAJORA

In situatia de for{d majora, In conditiile legislatiei In vigoare, obligatiile reciproce ale partilor sunt
suspendate pe pericada de manifestare a acesteia.

Partea care se afid in situatia de forfd majora este obligatad in termeni de 5 zile de a informa
cealaltd parte despre situatia intervnitd. Confirmarea situatiei de fortd majora se efectueaza prin
documentul corespunzator eliberat de Camera de Comert si Industrie la care partea este
arondata.

Neinformarea partil in termenul stabilit va exclude efectele situatiei de forta majora.

In cazul in care situatia de for{4 majora continu pe o perioad4 de 30 de zile partile sunt in drept s&
invoce rezilierea prezentului contract.

11. ALTE CONDITHI

11.1. Orice modificare sau completare a prezentului contract are valabilitate numai sub forma
scrisa convenita si semnata de ambele parti.

11.2 Executarea prezentului contract trebuie sa se desfasoare in spiritul cooperarii si bunei
intelegeri dintre parti.

11.3 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parii i este valabil 3 (trei)
ani din data semnarii.

Incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

VANZATOR CUMPARATOR

Palplast S.R.L. Polimer gaz Complet S.R.L.

Dagially sagned by Implirigel Bons
Date: 2024 11.13 15:00:10 EET
Reason MoldSign Signature
Location Maldova

[ MOLDOVA EURGPEANA |

Dignally signed by Clacu Ana
Date: 20341113 14:34:56 EET
Renson: MoldSign Signaiure
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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CONTRACT CADRU DE VANZARE
NR. JFR 513 / 18.05.2020

I. PARTILE

11. TEHNO WORLD S.R.L., avind sediul soclal Tn Loc, Bala nr 1818, jud. Suceava, Roméfnia, telffax.
(+40230)548696/206080, email. office@tehnoworld.ro, inregistratd la Oficiul Registrulul Comertului sub nr. Ja3r145/2003, cod fiscal
nr. RO15231305, avand contul IBAN nr. RO33 BACX 0000 0030 2378 1014, deschis la UNICREDIT BANK S.A, SUCEAVA (SWIFT
BACX ROBU), prin reprezentantul legal Director General lustinian Pavel, In calitate de Vanzator,
s

12 POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., avind sediul social in Str. Varnita nr. 18, Chisindu, Republica Moldova, tel./fax.
022422766, email. pgcomplet@mail.ru, cod fiscal nr. 1003600089591, cod TVA 0401270 , avind contul IBAN nr.
MOBOMLOOO0D0222472970906, deschis la Moldinconbank SA, filiala Invest, Chisindu (SWIFT MOLDMD2X329 ), prin
reprezentantul legal Director General Imparatel Boris, in calitate de Cumparator,

la care ne vom refer in cele ce urmeaza In mod colectiv ca fiind pariile, au convenil inchelerea prezentului contract cadru
de vanzare (“Contractul’) cu respectarea urmétoarelor clauze:

i, OBIECTUL CONTRACTULUI

24. Vanz8iorul se obligd s& vand3 si Cumpdritorul se obliga 54 achizifioneze produse comerciglizate de Vanzator, Tn
conformitate cu termenii 3t condifiile prevazute In prezentul Contract s Conditile Generale de Vnzare ale Vanzitorului.

22 Parile vor conven| de comun acord, prin comanda ferma si confirmare de comanda, cu privire |a sortimentele, prefurile,
cantitifile, lermenele §i conditiile de livrare ale produselor ce fac obiectul Contractulul.

2.3, Cumparatorul declard ca a luat la cunogtinia §i ca accepta expres prevederiie Condifilor Generale de Vanzare, in forma
comunicata de Vanzator, conform arl. 1203 Cod civil al Roméniel. Condifiile Generale de Vanzare fac pare integrantd din Contract
si se vor aplica In integralitate, cu exceptia prevederilor in mod expres modificate or excluse de pérll.

2.4, Eventuale Condilii Speciale de Vanzare, pentru caniitafl determinate de produse, au caracter de exceptlie si completeaza
si/sau modificd prevederile prezentului Contract exclusiv In scopul realizéni obiectulul respectivelor Condifii Speciale de Vanzare.

W, PLATA PRETULUI

34. VAnzitorul se obligd si emitd si s& comunice Cumpiratorulul factura in format electronic, la adresa de email:
, la-data livriril Produselor.

3.2, Cumparitorul se obligd sa achite cu Ordin de Plata, in termen de maxim 60 de zile de Ia facturare, 100% din
contravaloarea produselor in sura.

3.3. Produsele confectionate, de modele, dimensiuni sau culor nestandardizate, echipamentale si aparatura comercializate de
Vianzator ("Produse Speciale®), vor fi fabricate gi livrate numai dupd plats unui avans, ce va fi determinat de parfl de comun acord
prin Condifii Speciale de Vanzare.

3.4, Preful Contractului este dat de suma tuturor facturilor emise de Vanzator pentru produsele liviate Tn perioada de valabilitate
a prezentulul acord,

Iv. LIMITA DE CREDIT

44. Limita de creditare pentru plata la termen este de 17,000 euro gl poale fi modificatd conform capitolului V1 din

Condifiile Generale de Vanzare.
4.2, Pirtile convin cd orice alte comenzi suplimentare ale Cumpéritorului care depisesc limita de credit stabilita sa fie
livrate doar cu plata in avans a valorii suplimentare a produselor, cu exceptia cazului In care Vinzatorul majoreaza

unilateral limita de credit pentru o anumitd pericada de timp.

V. CLAUZE FINALE
51. Contractul Intrd In vigoare astizi, , data semnarii de catre parfile contractante, gl are
valabilitatea termen de 1 an calendaristic incepdnd cu aceasta data. . SR
52 Contractul confine 2 pagini §i a fost Incheial In 2 exemplare, ca F

; UNICREDIT BANK S.A
BTIACXO000003023781012 (RON)

(33BACKDO000030237E1014 (EUR)

SWiST CODE :BACKROSU

Baia nr. 1616, BNZE km 2
Jud, Sucsava, RC-727020
RC: J33145/2003
CUVTVA: RO15231305
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BUREAL VERITAS

@] = = TehnoWorld

NR.INREGISTRARE: IFR 2835/ 08.07.2024

ACT ADITIONAL NR. 2
LA CONTRACT CADRU DE VANZARE
NR.JFR 513/ 19.05.2020

TEHNO WORLD 5.R.L.. avand sediul social in Loc. Bala nr. 1616. jud. Suceava, email. office@tehnowoarld.ro, inregistratd la
Oficiul Registrului Comerjulul sub nr, 133/145/2003, cod fiscal nr. RO1523 1305, avand contul IBAN nr. RO87 BACX 0000 0030 2378
1012, deschis la UNICREDIT BAMK 5.A. SUCEAVA, prin reprezentantul legal Director General lustinian Pavel, In calitate de
Vanzétor,

%l

POLIMER GAZ COMPLET 5.R.L., avand sediul social in Str. Varnita nr. 18, Chisindu, Republica Moldova, tel./fax. 022422766,
email. pgcomplet@mailru, cod fiscal nr. 1003600088591, cod TVA 0401270 , avénd contul IBAN nr. MOBO MLOO 0000 2224 7297
04906, deschis la Moldinconbank SA, filiala Invest, Chisindu (SWIFT MOLDMDO2X329 ), prin reprezentantul legal Director General
Imparatel Borls, in calitate de Cumpérator,

la care ne vom referi In cele ce urmeaza In mod colectiv ca fiind Partile au convenit incheierea prezentulul act adifional ("Actul
aditional”) cu respectarea urmatoarelor clauze:

1. Cap.V .CLAUZE FINALE" din Contract se completeaza cu urmatoarele art:

53. Inbazaart. 12g Reg. (UE) Nr. 833/2014, cu modificdrile uiterioare, , VANZATORUL " interzice , CUMPARATORULLI = s&
reexporte bunurile achizitionate pentru utilizare In Rusia.

5.4, In baza Art. 2, 2a, 2b, 3k Reg. (UE) Nr. 833/2014, cu modificérile uiterioare, , VANZATORUL * interzice
~CUMPARATORULUI" s4 tranziteze bunurile achizitionate prin teritoriul Rusiel.

2. Celelaite clauze ale Contractului rdmén neschimbate.
3. Actul aditional intrd In vigoareastdzi. ______________ , data semndarii de citre pirtile contractante.
4. Actul adifional confine 1 pagind si a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru fiecare Parte.

Cumpdrator Vanz&tor
fsem;nﬁ,qﬂ ﬁmm , fsemndturd si stampild)

I;ﬁirecmr General i

Director
Angela Amariel

=i

. Held . Digitally signed
! |
)

by MARIA
AMGELA
AMARIE]
Date; 2024,07.10

10:08:45 +03°00°

Director Comercial
Oragas Ularu

Dhigitally signad

by Ularu Dragos
Crate: 2024.07.08
2111126 +03'00'

5.C TahnoWarld SAL Departamentul luridic  RC: J33/145/2003 ADEPBACKDO00003023 781012
Loc, Baia, nr. 1616, DNZE km 2 juridicl@tehnoworid.ro CUl ROIS231305 UMICREDIT BANK )
Judd, Suceava, RO-727020 www.tehnoworid.ro CAPITAL SOCIAL 673400.00 LEI pagina 1|1



Valrom Industrie SRL
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CONTRACT CADRU DE
FURNIZARE NR. 210134/ 24.08.2021

Incheiat intre:

SC. VALROM INDUSTRIE SR.L cu sedid in Bucuresti Bd Preczei Nr. 28, sector 6, Tel/Fax 021 -
317.38.00/317.38.10, inmatriculata la Registd Comerului sub nr.J40/4810M396, CIF RO B529679 si cont nr.
ROSEINGBO001000146770716 ELIRO deschis la ING BARINSS Bucuresti legal reprezentata prin Domnul DA MINDRU, in
calitate de Director Comercial, denumita, in continuare, VANZATOR,

sl .
S.C. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., cu sediul social in Republics Moldova — mun, Chisinaw, MD-2023, str.
Vernita, 18, tel /fax; +373.22. 422766, adresa c-rauil: pgcompletgmail.ru, Numar de Identificare de Stat si Cod Fiscal
103600089591, avand cont nr. MDBOMLOOOGO022247 2970906, deschis o BC Moldindconbank 5.A, Filiala Invest
= Chisinau, Cod SWIFT: MOLDMD2X329, legal reprezentata prin Domnul BORIS IMPARATEL, in

calitate de Administrator, denumita, in continure, CUMPARATOR,

Domnul BORIS IMPARATEL domiciliat in Republica Moldova .
Chisinau, Str. P. Ungureanu, Nr. 22, posesorul Buletinului de Identitate nr. A42204351, emis de Oficiul 42 la data de
30.09.2009, IDNP 0961504040146, in calitate de FIDEJUSOR,

s-a incheiat prezentul Contract Cadru de Fumizare, in urmatoarele conditii

ARTICOLUL 1: Obiectul contractului

1.1 Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurlelprodusele din gama celor comerciafizate de
Vanzator, in cantitatile convenite si avand specificatia tehnica acceptata de Cumparator,

Produsele care se afla in stocul Vanzatorului vor fi identificate in oferte de pret, emise de Vanzator, care vor face parie
Integranta din prezentul contract

Produsele care nu se afla in stocul Vanzatorului si trebuie fabricate de catre acesta, sau comandate Ia furnizorii acesiula, vor
fi lvrate inbaza comenzilor ce vor face parte integranta din prezentul contradt,

ARTICOLUL 2: Conditii de livrare. Receptia cantitativa
2.1 Livrarea marfurilor/produselor se face "DAP R. Moldova® toate chelulelile de transport fiind in sarcina Vanzatorului.

2.2 Livrarea se face in baza avizului de expeditie, care va contine in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor
si codurile de comercializare si a facturil emise in baza avizului de expeditie, ce cuprinde: pretul in EURD, dala scadentei
platii, precum si mentiunea ca "livrarea s-a facut in conformitate cu clauzele si conditiile Contractului Cadru de Fumizare nr.
210134 din 24.08.2021.

2.3 Marfurile/produsele se livieaza marcate si ambalate, toate ambalajele conformandu-se criterilor esentiale stipulale prin
Directiva Europeana 94/62/CE. Materialele de ambalare a produselor & maleralele necesare protedtied coletelor (cuti si folil
de protectie elc.) raman in proprietatea Cumparatorulul, Ambalaiele din carton nu sunt restituibile,
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2.4 Receplia cantitativa si calitativa pentru vicil aparente a marfurilor/produselor se va face de Cumparator, prin delegatii sai,
in mod cbligatoriu, la data livrarii in conditia de livrare prevazuta la ar, 2.1 din contract,

2.5 Pradarea marfurilorlproduselor catre delegatii Cumparatorulul nu se va efectua decat daca acestia vor accepta facturle
emise e catre Vanzator, in toate cazurile in care, potrivit prezentului contract, se emite factura de catre Vanzator.
Cumparatorul garanteaza ca delegafii sai sunt mandatati sa accepte facturile in numele si pentru Cumparator,

2.6 Orice reclamatie, cu exceptia cazurilor acoperile de garanbe, ulterioara livraril conform art. 2.1, nu va mai fi luala in
considerare de Vanzator si decade Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune,

ARTICOLUL 3: Pret. Plafon de credit. Modalitatea de plata
3.1 Pretul marfuriloriproduselor este exprimat in EURO.

3.2 Cumparatorul beneficiaza din partea Vanzatorulul de un plafon maxim de credil, la
cumpararea marfurilofproduselor ce fac obiectul contractului, de 50,000 EURO.

Pentru fivrarile de produse in limitele plafonulul maxim de eredit prevazut la afineatul de mai sus, daca partile nu convin
expres altfel, Vanzatorul va emite facturile corespunzatoare cu scadenta de plata la 60 zile calendaristice, de |a data
facturaré, Vanzatorul va efectua livrari peste limita plafonului maxim de credit, doar daca Cumparatorul va plafi imediat
valparea cu care este depasit phafonul,

3.3 Plata pretului marfurilor/produselor la scadenta convenita, se face cu Ordin de Plata

ARTICOLUL 4: Penalitati de intarziere.
4.1 In cazul in care Cumparatorul nu va efectua plata facturilor la scadenta prevazula laart. 3.2., Vanzatorul poale solicita de
la Cumparator plata unor penalitati de 0,15% pentru fiecare 7i de intarziers, calculate asupra sumelor datorate.

4.2 Totaul penalitatilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt caloulate.

4.3 Facturile emise in baza prezentulul articol 4 vor fi achitate de catre Cumparator in termen de maxim 2 Zile de |a data
emiterii 1cestora de catre Vanzator,

4,4 Vanzatorul poate actualiza preturile in condifile in care cotatile materiilor prime variaza cu 2%. In cazul actualizari
preturilor, Vanzatonul va nofifica aceasta, in scris, Cumparatorulul, cu 5.zile inginte ca modificarea de pret sa opereze.
Cumparatorul va instiinta in scris Vanzatorul daca pretul marit este acceptat, in termen de 2 zile de la primirea niotificarii
scrise din partea Vanzatorului. Daca Cumparatorul nu raspunde |a notificarea scrisa a Vanzatorului, aceasta va fi considerata
©a o acceptare tacita a pretului marit. Daca Cumparatorul refuza pretul marit, contractul inceteaza, fara nict o raspundere din
partea \anzatoniul.

ARTICOLUL 5: Incetarea contractului
5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara notificar sau alte formalitati, in cazul acordului partilor, precum si in cazul
in care oricare dintre partile confractante:

a) este dedlarata in stare de incapacitate de plati sau impotriva acesteia a fos! declansata procedura de insolvabilitate
(falimen) ori se afla in stare de lichidare voluntara,
b) cesioneaza drepturie si obligatile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti

§.2 Prezentul contract inceteaza de plin drept in cazul denuntaril unilaterale de catre oricare dintre partile contractante, dupa
trecerea unui termen de 10 zile de la data primiri de catre cealalla pare contractanta a respectivei nofificari. In cazul
denuntarii unilaterale a contractului de catre Cumparator, iar la data exista comanda in curs de livrare, Cumparatorul va
pierde avansul cu tith de despagubiri.

5.3 Incetarea totala sau partiala a prezentului contract nu va avea nicl un gfect asupra obigatillor deja scadente intre partile
contractante, ;

ARTICOLUL 6: Forta Majora
1
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6.1 Niciuna dintre partile contractante nu va fi raspunzatoare pentru neexecufarea ori executarea necorespunzatoare, tolala
sau partiala, a oricareia dintre obligatiile rezultand din acest contract, in caz de Forta Majora, 5

Daca partile nu vor dispune/conveni altfed, perinada contractuala se va extinde automat cu perioada impiedicani sau intarzed
datorale cauzei de forta majora.

6.2 Constituie Forta Majora orice imprejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil si in afara vointel sisau a controlului
oricareia dintre partile contractante, precum, dar nu limitat, la: razhol, calamitati naturale, incendiu, rebeliuni, car antina, decizii
guvemnamentale, contingentar, restrictii de import si altele asemenea,

Partea care invoca Forta Majora este obiigata a o nofifica in termen de 3 zile calendaristice de la data producerii si aceasta
trebuie sa fie dovedita cu documente, certificale de Camera de Comert si Industie a Romaniei sau nila autorilate
compelenta, in termen da 15 zle de la data notificari,

6.3 Nedepunerea notificarii scrise ori @ documentelor doveditoare, in termenul aratat, decade partea interesata din drephul de
a fi exonerata de raspundere.

ARTICOLUL 7: Garantia produselor

7.1 Vanzatorul acorda Cumparatorului, pentru marfurile/produsele vandute, garantile mentionate in documentele insofitoare,
cu condiia obligatorie a respectari indicatiilor producatorulul prvind: transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea,
montajul, conservarea, ulilizarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatilor ssu manualelor
lehnice.ln sensul prevederilor aliniatului precedent, daca prevederile contractusle nu dispun altfel, obligatia de garantie
incepe sa curga de ladata achizitionarii produselor. Raspunderea pentru vicile marfurior este reglementata de prevederile
dreptului comun {Codul Civil),

1.2 Garantia se extinde numai asupra defectelor de materid sau de executie datorate producatonulul. Defectiinde datorate
unei exploatan incorecte sau interventiel executate de personal neautorizat nu sunt acoperite de garantie,

1.3 Garanfia acordala de Vanzator este valabila in baza cedificatului de garantie, facturi si a celodalte documente insotitoare,
emise cu ocazia fiecarel vanzari catre Cumparator. Toate produsele la care termenul de garantie incepe de la data puneri in
functiune, vor fi puse in functiune de catre spedalistii societatilor de service agreate de SC VALROM INDUSTRIE 8RL,
care vor efectua ulimele reglaje ale aparatelor si verificarea instalatieiinainte de pomnire.

7.4 Drepturile Cumparatorului

- Cumparatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, prin reparare sau inlocuire sau sa beneficieze de
reducerea corespunzatoare a pretului on de rezolutiunea contractului privind acele produse;

- Orice reparare sau inlocuire a produsedor va fi facuta in cadrul unei pericade rezonabile de timp, stabilta de comun acord
intre Vanzator si Cumparator, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru cele doua parti, luandu-se in considerare natura
produselor si situatia constatata de catre personalul agentului economic autorizat de SC VALROM INDUSTRIE SRL:

- Cumparatorul va anunta, prin apelarea Dispeceratului National de Service, orice neconformitate/delectiune identificata,
aceasta urmand a fi constatata de un agent economic autorizat de SC VALROM INDUSTRIE SRL:

- Cumparatory| are dreptul de a sdicita Vanzatorului, ca masura reparatorie, in primul rand repararea produsulul, sau are
dreptul de a solicita inlocuirea, cu exceptia situatiel in care solicitare este imposibila sau disproportionata:

ARTICOLUL 8: Litigii. Dispozitii finale

8.1 Orice tigiu decurgand din sau in legatura cu acest confract, indlusiv referitor |a incheierea, executarea of esfiintarea lui,
se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar fiind dedus in fata instantelor judecatoresti competente de la sediul
Vanzatorului,

8.2 Prin incheierea prezentulul contract, orice intelegere, scrisa sau verbala, anterioara acestel date, in legatura cu obiectul
prezentului contract, isl inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.

8.3 Orice somatie sifsau notificare pe care legea silsau prezentul contract o impun se va face la adresa partilor aratate in
preambul, prin scrisoare recomandata, telex sau fax.

In cazul schimbarii adresei, aceasta se va comunica celeilalte parti contractuale in maximum 10 zile calendaris’ce de la data
schimbarii, sub sanctiunea neluari in seama a schimbarilor produse.
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8.4 Orice modificare & clauzelor acestui contract se va face num

al cu acordul seris al ambelor part, cu exceptia

plafonului si termenului de plata, care pot fi modificate unilateral de catre Vanzator, noile conditii comerciale urmand a fi
transmise pe e-mail, fax, scrisoare sau act semnat de parti
ca proba, adresa de emal a Vanzatoruhi fiind:
contracte@valrom.ro,  far a Cumparatorului: pgcomplet@mail.ru
Cumparatorul se obliga sa comunice Vanzatorulul, in termen de 48 de ore de la primirea e-mailului, acordul sau

In acest sens, patie accepta e-mail-ul

referitor la noile conditii comerciale, care intra astfel in vigoare |
sau autrmat, in termen de 48 de ore de |a primirea e-m
In situal:a in care Cumparatorul nu este de acord cu noi

a data comunicarii acceptului expres al Cumparatorului,
ailulul, in cazul in care Cumparatorul nu comunica nici un raspuns.
le conditii notificate de Vanzator, prezentul contract inceteaza de

plin drept, fara nofificari sau alte formalitati, de la data trimiterii de catre Cumparator a raspunsulul de neacceplare.

8.5 Prezentul cantract se incheie pentru o perioada de un an calendan

stic de la data intrarii in vigoare. Daca nici una dintre

partile contractante nu isi manifesta in scris intentia de denuntare a contractulul inainte cu 15 zile de data expirari duratel

sale, acasta se prelungeste, de drept, pentru alte

renegociate in scris de contractanti.

perioade succesive de cate un an, fie in aceleasi conditi, fie in conditi

8.6 In cazul in care Cumparatorul apare cu sume restante in evidentele Vanzatorului, acesta din urma isi rezerva drephul de a
nu mal factura si livra marfuri in baza acestui contract, pana la lamurirea situatiel de plati siisau incasarea sumelor restante.

8.7 Fidejusorul raspunde in mod indivizibil si solidar pentru oricare si toate obligatile Cumparatorului in baza sau in legatura
cu prezentul contract, Fidejusorul renunta in mod expres la beneficiul de diviziune si la beneficiul de dscutiune.

8.8 Decarece prezentul contract este incheiat in considerarea Identitatii persoanel asociatilor sifsau a administratorilor
Cumparatorului orice schimbare a asociatilor siisau a administratorilor Cumparatorului (sau a oricarei persoane, indiferent de

titulature. sa, care este implicata in mod direct
Vanzatorului in termen de 24 de ore de la data efectuarii acesteia.

in desfasurarea acesiul contract din partea Cumparatorului) va fi notificata
In acest caz partile se vor intalni in vederea rediscutarii

clauzelor prezentului contract. In caz contrar fidejusorul ramane obligat 5 in continuare pentru garantarea executan de catre

Cumparator & obligatiilor asumate in baza contractului

pana la data incetarii acestula.

Prezentul Contract Cadru de Furnizare s-a incheial si intra in vigoare astazi 24.08.2021, in 2 (dous)
exemplare, fiecarela dintre parti revenindu- cate 1 [un) exemplar.
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