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I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1635756349905, din data 01/11/2021, intre Primiria or.Floresti , cu sediul in

e (denumirea autoritatii contractante)
or. Floresti str. .str Stefan cel Mare si Sfint 30 A "
(localitatea)
telefon: (250)2-22-44, fax: (250)2-22-44 IDNO-1007601007192, reprezentat prin, Primar Gangan
lurie (numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL”Flerixon” cu sediul in MD 5001 , str.Pietii 1 or.Floresti,
(denumirea operatorului economic (localitatea)

telefon: 069150065, fax: , IDNO 1003607002803, autorizat pentru activitatea in

constructii: in calitate de Antreprenor, pe de alta parte, director Usurelu Vasile
: (numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

j.l. Antreprenorul se obliga sa execute Lucriri de reparatie curenti a str. Crinilor, str. Ilie
« _aplunov din or. F loresti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,

precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE !

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 lunj dupd primirea ordinului de incepere a
éxecutiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calititii
lucrérilor;



Pealamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
K" 2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor
1 parti ale acestora pe o duratd i in modul in care Beneficiarul consideré necesar. Pe timpul suspendarii,
i ‘Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
' Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
tre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor pirti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
“buna diligenta.
2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
e tecepﬁe pentru terminarea lucririlor.
. ? 6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
a aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in carg se
rrmnstaté cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
i\ntreprenorulul stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
ﬁchldém tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 nou solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
-~ tonvoca comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
, tlocumentapa de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
“eonstatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta i pentru
- pértl de constructie distincte fizic si functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 2( doi) ani.
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3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

¢ 3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 878235.90 (opt sute
. saptezeci si opt mii doud sute treizeci si cinci lei 9Q bani MD, inclusiv TVA lei MD. '
(suma cu cifre i litere)
3 2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceseldr -

o verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar. ;
'3 3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile
lucrétoare de la primirea acestora de la Antreprenor.

s{& 4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata deﬁmtlve
de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platiti imediat.

3 5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pdnd cind procesul-verbal de receptie la termmarea

o lucrarllor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform
contractulm

’ 3 6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre

‘ : 'agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

; lucrénlor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu oblecpl garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

‘4 1. Tntreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre

; ‘Beneﬁmar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
- graficul general de realizare a lucririlor publice.




#4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprle raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4 3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munc3, materialele,
mstalatnle, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
' pentru contract, in méasura in care necesitatea asigurarii acestora este previzuti in contract say se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel: ~
un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnics, precum si de citre alte persoane
@utorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
i! 5. Desenele, calculele, verificrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasc3 si sunt cerute de subantreprenorul
?rmectant vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.
4 6. Oferta adjudecata face parte integranti din contract. Ea trebuie s4 fie corectd i completa. Preturlle
gtabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
, }ntretmerea corespunzitoare a lucrérilor.
4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni-sau
‘aprobéri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
gste posibil, c& acestea pot s provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor. Notificarea
:va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si Intérzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dlspozma subantreprenorilor de citre Antreprenor, fir plats, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
4 9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forfa de munc, mater1alele
utllaJele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta i isi asuma
'ntreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.
4 10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buné
*xecupe a contractului, in cuantum de 3% din valoarea contractului atribuit.
4 11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul recepiiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora :
4.12.Antreprenorul trebuie s3 constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceast
obllgatlune Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.
4 13. Antreprenorul garanteaza c, la data receptiei; lucrarea executats are calitatile stlpulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice $i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor exphclte in
eontract
4 14. La lucrérile la care se fac incerciri, se considers calitatea probei indeplinita atata timp cat
-rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.
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F'4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
gontractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i si i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si s nu fie utilizati
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executirii
:lucrﬁrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea
g&ntreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazulul in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se

greeazi dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar. / ;
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului. _
4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protej eze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.20. Ridicarile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorulm de céatre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite §i si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
Lnexactltatlle constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4 22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct . de
vedere calitativ. ,
4 23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul compenseaz
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutrii.
4.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artlstlce sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreasca executia lucririlor in zona respectlvé si
si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere, sd
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care
flu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
construc‘ge surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobirile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

f

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentry cazurile cand urmeazi s fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitifile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare

“ prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteaza se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7 FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
;le muncé pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8 MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

gpFerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, maisurarea

si testarea lucrarilor.

8 2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este prevazut
1ndocumentane in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8 3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
m operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneﬁ01arul va suporta aceste cheltuieli.

8 4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrarl pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupé caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi

examlnate Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarllor

S



" 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pirii de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
éceasté parte say parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat
se suporti de ciitre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
cétre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau firad dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fir3 a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
{1 notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
/'%rdinul,ui de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

! 9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 2 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pand la expirarea
: termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

101 Partile poarti raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui ter, parile
Qontractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
faspunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poart3 singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiinat
@n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea.sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. - Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie s ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada
si gheata.




10.7. Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile yneia dintre partile contractante,
‘atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentry daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucririlor este din culpa yneia dintre parile contractante, partea
culpabila va pliti celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,3%
din valoarea lucrarilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operant in momentul in care partea Inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora. ,
&/ 0-11. Antreprenorul s§i subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
gontractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea $i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, si cears efectuarea unor cercetiri de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cérei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

'12. 1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

;é) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
seconomice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

%2.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afli in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aib3 un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reihcepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar; ‘

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consider rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie si le
Suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul. ' ‘




12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publicd In conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
,,contract:

wa) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii

ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pana la 18/12/2021 receptia finala
a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL : BENEFICIARUL
SRL”Flerixon” Primiria or. Floresti
Adresa postala: MD 5001, str.Pietii 1 Adresa postala: MD- 5001, orasul Floresti
or.Floresti str.Stefan cel Mare si Sfant 30a
~ Telefon: 069150065 Telefon: 0-250-2-22-44
Cod fiscal: 1003607002803 " Cod fiscal: 1007601007192
Banca:BC ,,Moldindconbank”SA Banc.a: Min.Fin. -Trezoreria de Stat,
mun. Balti bd. St cel Mare 14/1
Cod:MOLDMD2X341 Cod: TREZMD2X
IBAN:MD86ML000000222494100114 IBAN:MD10TRPDBF312120C11010AB

A SEMNATURILE PARTILOR o U /
ANTREPRENOR/ BENEFICIAR

/ /‘/
19> v .

1 . AT
> ‘




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "FLERIXON" or. Floresti
(denumirea )

Investitor Primaria or. Floresti
(denumirea )

Obiect Str. Ilie Caplunov or. Floresti

Valoarea lucrarilor executate 233 637,41 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2021

 Pret - Valoare
inclusiv inclusiyv salariu
salariu (col.5xco0l.6)
(ei/UM) | (leilUM)
6 7

. Slmbol
norme

1. Capitolul 1. Drum principal

1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L=460m,
b=5.0m

1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea 1 320,00 132,00
TsC21A1 pamintului la 10 m, in 100 m3 0,100
teren catg. I K(conditii
restrinse)=1,2

0,00 0,00

2 Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsC18,
Nt TsC19, TsC20 si TsC21,
pentru transportul
pamintului pe fiecare 10 m 960,00 96,00
TsC22J1 | in plus, peste distanta 100 m3 - 0,100
prevazuta la articole '
respective TsC21A1, teren
catg. I k-2 K(conditii
restrinse)=1,2

0,00 0,00

3 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hldfapllca, in pamint cu 100 m3 0,100
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. I K(conditii
restrinse)=1,2

805,00 80,50

TsCO3E1

4 Transportarea pamintului 6,08 91,20
TsIS1IAS5 | cu autobasculanta de 10t t 15,000
la distanta de: 5 km

0,00 0,00




DHO02B

Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 10 cm
adincime cu autogreder,
inclusin reprofilarea k=2
K(conditii restrinse)=1,2

100m2

23,000

116,17

2 672,00

0,00

0,00

TsD7A1

Compactarea mecanica a
umpluturilor cu rulou
compresor static
autopropulsat de 10-12 t,
in straturi succesive de 15-
20 cm grosime dupa
compactare, exclusiv
udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile
executindu-se cu pamint
necoeziv grad. compact.
92-94%

100 m3

3,450

2 206,63

7612,87

292,31

1 008,47

DI134

Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din
agregate naturale
concosate rezistenta la
fragmentare LA 30, (clas
de granulozitate 0-5,6mm,
5,6-8,0mm, 11,2-22,4mm,
31.5-63mm) conform SR
EN 13242+A1:2008, IDT
intr-un strat cu H=15 cm

100m2

23,000

5921,44

136 193,03

284,84

6 551,33

Total capitol:
Inclusiv salariu

146 877,60
7 559,80

1.2. Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentelor

TsC21Al

Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea
pamintului la 10 m, in
teren catg. I K(conditii
restrinse)=1,2

100'm3

0,230

1 606,96

369,60

0,00

0,00

TsC22J1

Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsC18,
TsC19, TsC20 si TsC21,
pentru transportul
pamintului pe fiecare 10 m
in plus, peste distanta
prevazuta la articole

respective TsC21A1, teren |

catg. [ k-2 K(conditii
restrinse)=1,2

100 m3

0,230

973,91

224,00

0,00

0,00

10

DI96

Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu
compactor pe pneuri de 25

100 m3

0,230

962,17

221,30

0,00

0,00




L

1 2 3 4 5 6 i
t, 8 parcursuri pe o urma

11 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de 75,36 260,00

TsEOSB | terasamente, prin taierea 100m2 3,450
; : ; 0,00 0,00
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. 11
Total capitol: 1074,90
Inclusiv salariu
Total lei 147 952,50
Fond social si asigurari 24,00 % 1814,35
medicale
Transportarea materialeor 10,00 % 10 649,92
Cheltuieli directe 100,00 + 160 416,77
Cheltuieli de regie 14,50 % 23 260,43
Total: 100,00 + 183 677,20
Beneficiu de deviz 6,00 % 11 020,64
Total: 100,00 + 194 697,84
TVA 20,00 % 38 939,57
Total capitol: 233 637,41
Inclusiv salariu 7 559,80
233 637,41
TOTAL proces-verbal: —7
Inclusiv salariu 7 559,80
INTOCMIT: g APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Primaria or. Floresti




Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL "FLERIXON" or. Floresti

(denumirea )

Primaria or. Floresti

(denumirea )

Str. Crinilor or. Floresti

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

_pe _an 2021

Denumire lucrari

| UM

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 644 598,49 lei

Cantitate

Pret
 inclusiv

Valoare
inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/UM.)

3

6 7

1. Capitolul 1. Drum principal

1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L=1250m,

b=5.0m

TsC21A1

Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea
pamintului la 10 m, in
teren catg. I K(conditii
restrinse)=1,2

100 m3

0,100

1 320,00 132,00

0,00 0,00

TsC22J1

Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsC18,
TsC19, TsC20 si TsC21,
pentru transportul
pamintului pe fiecare 10 m
in plus, peste distanta
prevazuta la articole
respective TsC21A1, teren
catg. I k-2 K(conditii
restrinse)=1,2

100 m3

0,100

960,00 96,00

0,00 0,00

TsCO3E1

Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. I K(conditii
restrinse)=1,2

100 m3

0,100

805,00 80,50

0,00 0,00

TsIS1AS

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t

15,000

6,08 91,20




la distanta de: 5 km

0,00

DH02B

Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 10 cm
adincime cu autogreder,
inclusin reprofilarea k=2
K(conditii restrinse)=1,2

100m2

62,500

116,16

7 260,00

0,00

0,00

TsD7Al

Compactarea mecanica a
umpluturilor cu rulou
compresor static
autopropulsat de 10-12 t,
in straturi succesive de 15-
20 cm grosime dupa
compactare, exclusiv
udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile
executindu-se cu pamint
necoeziv grad. compact.
92-94%

100 m3

12,500

2 206,89

27 586,09

292,36

3 654,49

DI134

Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din
agregate naturale
concosate rezistenta la
fragmentare LA 30, (clas
de granulozitate 0-5,6mm,
5,6-8,0mm, 11,2-22,4mm,
31.5-63mm) conform SR
EN 13242+A1:2008, IDT
intr-un strat cu H=15 cm

100m2

62,500

5921,35

370 084,53

284,84

17 802,53

Total capitol:
Inclusiv salariu

405 330,32
21 457,02

1.2. Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentelor

TsC21Al

Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175
CP, inclusiv imprastierea
pamintului la 10 m, in
teren catg. I K(conditii
restrinse)=1,2

100 m3

0,630

1 600,00

1 008,00

0,00

0,00

TsC22J1

Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsC18,
TsC19, TsC20 si TsC21,
pentru transportul
pamintului pe fiecare 10 m
in plus, peste distanta
prevazuta la articole
respective TsC21Al, teren
catg. I k-2 K(conditii
restrinse)=1,2

100 m3

0,630

965,08

608,00

0,00

0,00




y 1 2 3 4 5 6 7
10 Compactarea rambleului
pamint de cat.Il, cu 960,32 605,00
DI96 compactor pe pneuri de 25 100 m3 0,630 —— i
t, 8 parcursuri pe o urma ' '
11 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de 75,52 944,00
TsEOSB | terasamente, prin taierea 100m2 12,500 SR | | g
: : . 0,00 0,00
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. II
Total capitol: 3 165,00
Inclusiv salariu
- Total lei 408 495,32
Fond social si asigurari 24,00 % 5149,68
medicale
Transportarea materialeor 10,00 % 28 940,00
Cheltuieli directe 100,00 + 442 585,00
Cheltuieli de regie 14,50 % 64 174,82
Total: 100,00 + - 506 759,82
Beneficiu de deviz 6,00 % 30 405,59
Total: 100,00 + 537 165,41
TVA 20,00 % 107 433,08
Total capitol: i 644 598,49
wd Inclusiv salariu 21 457,02
644 598,49
TOTAL proces-verbal: Digitally signed by Usurelu Vasile R
Inclusiv salariu Date: 2023.07,27 13:29:50 EEST 21 457,0244—
Reasonr MoldSign Signature

Om; VIO o
Location: Moldova

INTOCMIT: ‘ APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL "FLERIXQN'{ @E,:Flgresti Primaria or. Floresti

Y w(&ensg,]:y}\l{ea) (denu

2y,

W B &7 M‘al‘g%ltean Turie TL )
ianumelc pri (functia, num;lej‘fpreg mele, semrdtura)
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