

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparate a drumurilor locale din s.Vasilcau,r-nul Soroca.**
 2. Numărul și data contractului: Nr. 11/17 din 14.03.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria comunei Vasilcau
 4. Adresa Beneficiarului: s.Vasilcau,r-nul Soroca
 5. Țara: Moldova

 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare): antreprenorul
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 297422.5
finală
(la data finalizării contractului) 297422.5
Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____nu au fost
 8. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată
_____30 zile
b) efectiv realizată
_____30 zile
c) _____motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____nu au fost_____
 9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 14-04-2019
 10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție:___
 11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local
- Data completări: 14.03.2019
Semnat: _____
- Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Renovarea si modernizarea trotuarelor din s.Ruslanovca,r-nul Soroca**
 2. Numărul și data contractului: Nr. 11/20 13.04.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Vasilcau**
 4. Adresa Beneficiarului: s.Vasilcau,r-nul Soroca
 5. Țara: Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare): antreprenorul
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - b) inițială
(la data semnării contractului) 265259.51
finală
(la data finalizării contractului) 265259.51
Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost
 8. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată
_____ 30 zile
 - e) efectiv realizată
_____ 30 zile
 - f) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost
 9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. Aprilie2019
 10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____
 11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local
- Data completări: 13.04.2019
Semnat: _____
- Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

12. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de reparatie a drumului din s.Petresti**

13. Numărul și data contractului: Nr. 12 din 17.05.2019

14. Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria s.Petresti**

15. Adresa Beneficiarului: s.Petresti r-nul Ungheni

16. Țara: Moldova

17. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

18. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
dolari SUA

c) inițială

(la data semnării contractului) 411371.20

finală

(la data finalizării contractului) 411371.20

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

19. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată

_____ 30 zile

h) efectiv realizată

_____ 30 zile

i) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 17-06-2019
23.10.2019

21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 17.05.2019

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

23. Denumirea și obiectul contractului: **Pavarea trotuarelor adiacente blocului administrativ.**

24. Numărul și data contractului: Nr. 13 din 21.09.2019

25. Denumirea/numele beneficiarului: / **director Scorpan Andrei**

26. Adresa Beneficiarului: or.Gloden

27. Țara: Moldova

28. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

29. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
dolari SUA

d) inițială

(la data semnării contractului) 186876,38

finală

(la data finalizării contractului) 186876,38

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

30. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată

_____ 30 zile

k) efectiv realizată

_____ 30 zile

l) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

31. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 13/21 23.10.2019

32. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

33. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 21.09.2019

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

34. Denumirea și obiectul contractului: **Efectuarea lucrarilor exterioare si interioare de reparatie a sediului administrativ a IP Ungheni.**
35. Numărul și data contractului: Nr. 19 MD-2019-04-08-000138-1-11 din 15.04.2019
36. Denumirea/numele beneficiarului: / **IP Ungheni**
37. Adresa Beneficiarului: mun. Ungheni
38. Țara: Moldova
39. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
40. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
- e) inițială
(la data semnării contractului) 114000,00
finală
(la data finalizării contractului) 114000,00
Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost
41. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată
_____ 30 zile

- n) efectiv realizată
_____ 30 zile

- o) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____
42. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 15.05.2019
43. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____
44. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local
- Data completării: 29.09.2019
- Semnat: _____
- Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL

