
CHIZITII PUBLICE

2017, intre Direcfia urii qi Turism Cillraqi cu sediul in or.Cdldragi str.M.Eminescu 27,
-mail: cultura@calarasi.md, reprezentat prin Trifan Dumitru, qef Direclie,tel./fax: (0244)2

tn calitate de Benefic

"1 1" august 2017

Prezentul contract

or.Ocni1a,str.50 Ani

qi construcfii ingin
Tintiuc Alion4 direc

Perioada de
urmdtoarelor

CO CT DE AI{TREPRIZA NT.3
achiziliaprin Cererea Ofertelor de Prefuri

or.Cdl6rasi_
(municipiu, or&$, judel)

1. Pirfite contractante

in urma Cererii Ofertelor de Prefuri Nr.1002-opll7 dn ,.25,'iulie

, pe de o parte, gi ,,MEGA NORD CONSTRUCT" SRL, cu sediul in
iruinfei 791B., telefon.(}Z7r)2-60-99, e-mail: achizitii @megaconstruct.md,

inregistrat la Camera de Stat, cu nr.MD 0108790 din"22" decembrie 2011. autorizat
pentu activitatea in ii: autorizatia nr. A MMII 054476 din "04" aprilie 20lT,eliberatii de
Camera de Licenliere un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construc{iile de clidiri

ti, instalafii qi refele tehnico-edilitare, reconstruc{ii, reprezentat prin
tn calitate de Antreprenor, pe de alt[ parte.

Antreprenorul se obl

2. Obiectul contractului

sE execute lucrdrile de repara{ie a acoperiqului Ei termoizolarea cliidirii
la $coala de arteror. i, Cod CPV: 45000000-l in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de
vigoare.

precum qi a normativelor, standardelor gi prescrip{iilor tehnice in

3. Perioada de executare

3.1. Durata de e a lucrrrilor contractate este de 3 luni de la sernnarea confiactului.
primirea ordi de incepere a executirii si asigur6rii lucrului ritmic de c6tre beneficiar -
ordonatorul de

poate fi prelungitd dacd constringerea activitdtii se datoreazl

a) generate
b) datorit6 greve organtzate de federalia sindicatelor de ramurS la nivel nalional gi

ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
ugnare a evenimente similare desftgurate la un operator economic care este un

3.2.

furnizor Antreprenorului general;



J.J.

3.4.

c)datoritdforfeimajoresaualteisitualiiextremeneimputabileqi
Antreprenod generali . . ,_ r*.^i^Ai^x racnaerarea in exd) ffiil:ffiil#rffi;Jii*uti"t, care impiedica respectarea in executar(

regleme,lta,il;;;"d"" i" "ie"*" : ti:::i::1"""i;?T#"' de sarcini;

e) :"Jr#rffir rrut*ul" recunoscute de autoritatealegala. 
nI*

c onform ai sqozit'ei 

""1-. 

;;;;f il;1"1' A"t::'n"f; 
l ti'#:1.*tililuoffofln grsguprPvr :-l:--, -,:^.^-^ - lul in care tsenencrarur t4

lucrdrilorcuo p *o' Parfi {e.3lstora 
pe o duratl qi in moc

necesar.Petirppulsuspendrrii,entreprJnifi-:;f:*:i'?:iiffiXT,il"J5:Hy
:::::;#,:ilHl:H'l:Thil5ffi 

'#t#.cilr*tJiireiuprimentaregeneratein

sistarii lucrarilor suportate de Antrepr'+;*Y*:::*:'t"f;|:3i3,iXi,t'Ji*; t'u",
ilH;H{lil:#ffi 'ff#LTJffffi#ffi ;;#';;B"*riciarurcdsintindenli

^^-Ai+iire rte recentie. solicitind "onuo.L-t"u""*ftli'i;-;;"acestei 
notific[ri' Benefici

?5

condifile de receplte' sollsrLurq ''rr'Yv!

r ";xn:frfr'.TtiJ,'fft::"*,," are a executfii ei a const"fit::*:,*:y" pe TreP

Beneficiarur v* uprr"iu dac6 sint intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de recepfie' In

cazui in carg se constata c6 sint ripsuri li deficienle ut"* vor fi aduse la cunoqtin{a

Antreprenor,lfui g"i;rui, ,ruUifindu-Je termenele necesare pe1tru f:*li'T:.:au remediere'

Dup6 const*tarea lichidfii ruturor rrpr*ri"r-uT defrcienletor, ra o_nou6 soricitare a

Antreprenorru"i g;;;;i, e.r.fr.i*-l nu ,onuo"u "o"'i'iu 
Jf receplie' Comisia de receptie

va constata ,"ut^"i" iucrdrilor in conformitate cu documentalia de executare' cu

reglementdri[o in vigoar. $i ,u_T?]ederile din contract. in func1ie de constatdrile fbcute

Beneficiarul 
.,,u uprobu sau va r.rpingl"r'#;; R;;.ptia poate fi fbcuta qi pentru parti de

I""t*"fi. 4istincte fizic ai funclional'

4.1.

4. Valoarea lucririlor 9i modalitifite de plati

varoarea rupr'rilor de construclielmontaj ce re.prezint6.3b-rectul prezentului-c3ntract este de

536 111,64 tei lei t.*rir""-oir"rri qi E'u,t mii una 
'ota 

*tfttzece lei qi 64 bani' inclusiv

il_}k_ vor fi efecruate in limitele arocarilor bugetare anuale.

plata facturii finare se va face imedJt aup6 v-erificar.u fi ur.rptarga.situaliei de plat[

definitive de c6tre Beneficiar. oura uJrifi;;" " p"tt"gate din diferite motive' dar in

special datprit' *; ";;;*"le 
litigii, 

"ont 
uuuro*.u tt'"'iiior care nu sint in litigiu va fi

platita imediat. 
t pin6 cind procesul-verbal de recepiie final' nu va fi

:."*'tlT"A,1"'::"lJJliiTill; 
",onr,,.a'c6 rucrdr*e au rost executate conrorm

contractulw.
Recep{ia finali va fi efectuat' conform prevederilol,legale. plata ultimeror sume datorate de

Beneficiar Antreprenorurui generd ;;t* iucrarite 1*"r"tutr nu va fi condilionati de

;";;; procesului-verbal de receplie final6'

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. pentru c4zurile cind urme az6 sd fie frcute modific'ri ra varoarea contractului privind

majorareq ,"*;ril;;rea acestei", nitilt?""i!""|ttt" ptt"t-O:l]or actelor normative ct

incideni' in domeniur achizitiilor il;'r* ;. ,.gtr*.it-.*f,modalitafle de ajustare a valori

.onttacie[or de achizilii publice'

6.Antreprenorulgeneralqisubantreprenoriidespecialitate

6.r. Antreprenorul generar este obligat sd execute toate rucr6r'e, prev'zute in contract' i

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.



c6tre Agerrlia Achizilii Publice qi, dupd caz , de cdtre Trezoreria de Stat sau de citre
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pin6 la 31 decembrie

17.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti li este semnat astizi, "11"
august 2017 .

Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova" la data qi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, pogtale gi de pHfi ale pdrfilor

" Direcfia Culturi ,si Turism Cil[raqi":
Adresa: or.Cil6rasi.sh.M.Eminescu 27

Tel.ffax: (0244) 2-A8-40

Denumirea
Bdncii: MF-Trezsreria Teritoriald CilSragi
Adresa
BEncii: or.Cdl6rasi,str.M.Eminescu 24A

Cod
Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD96TRPDBH3 llnAA14766AC
Cod fiscal: 19964

" MEGA NORD CONSTRUCT" SRL'':
Adresa: or.Ocni1a,str.50 Ani ai

Biruinfei 79lB,
(0271)2-60-9e

ENERGBANK SA

mun.Chigindu, str.Tighi na 23 13

ENEGMD22

MD 5 9EN 0 0 0 0 0 0222 49 62628 4 5

i0l 1604002876

Tel.lFax:

Denumirea
Bdncii:
Adresa
B6ncii:

Cod
Bancar:

IBAN:

Cod fiscal:

16.

L.$.

$ef di



Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL Meeanordconsffuct
(denumirea )

Directia Cultura si Turism
(denumirea )

Scoala de Arte or. Calarasi
Valoarea lucrarilor executate

376578,68mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

P e,U -ufu!:z:4&an 20ff f i-

Nr
ort.

1;g1gg;.ti
:.".'-',

I .., .-, ,-.....--., 
l

Uanutate

Pret
inclusiv
Safariu ,

.0eiru.M;)

y4
inClusiv:salariu

{col.5xcol.6)
'-,,(lei/,IJ:M:)

2 3 + 5 6 7

1. Aconeris

RpCI42B

Demontarea elementelor de

acoperis - invelitori din
tabla, asbociment, PVC,
carton, pinza, stuf, etc,
inclusiv tunsul tablei
recuperabile

m2 404,00
20,70

16.70

8 361,51.__

6 745,5r

2

RpCH06A

Reparatii la elemente de
salpanta deteriorate prin
platuire (crapafuri sau

rupturi la arbaletrieri,
diagonala, coarde)

buc 24.00

?6 4\

,at
2 074,92

6t) ?')

J

cN50c

Tratament ignifug al
lemnariei, gratare din sipci
pentru acoperid si astereli
pe ferme.

100m2 12,60
367,36

146,56

4 628,75

l,846,67

l

CEITA

Strat suplimentar polimeric
tip ondutiss montat sub
stratul de invelitoare de

tigla, placi ondulate sau

amprentate

m2 404,00
2r,28

9,28

8 595,30

3 747,54

CE3OA

Astereala le invelitori sau

doliile invelitorilor din tigla,
placi tip eternit etc., din
scinduri brute de rasinoase
(24 mm grosime), la
constructii obisnuite.
Normele resurselor cu
valoarea 0 (zero) se iau

dupa proiect,

m2 404,00
t2,60

10,44

5 088,s8 _
4 215,94

6 'cEr7A Strat suolimentar polimeric m) 404,00 21,28 8 595,30



1 2

tip ondlrtisi .non,ilild
stratul de invelitoare de
tigla, placi ondulate sau
amprentate

h

A
5

7

9,28 3 747,s0

7

CEOTA

I r.yvuLurl trln placl Om tabla
amprentata (tip tigla) pentru
rnvelitorile acoperisurilor
(tip Lindab)

Executarea lucarnelor

m2 404,00
132,76

4r,74

53 633,42

t6 863,77

8

CE4zA
buc 2,00

t 205,05

276,89

2 410JA _
553,79I

CE2OA

D$reme oe jgheaburi tio
brass din tabla protejata
antrcoroziv 80.00

69,54

-

13,91

5 563,13 _
I I 13,12

l0

CE22A

urDlsr..uy uc ouflane tlp bfass
din tabla protejata
anticoroziv m 62,00

69,79

16,23

4 264,57 _
I 006,4s

ll

ULI /E

v\IutruLlt metallce dlverse,
montate aparent : balustrada,
grile, chepenguri, opritori de
zapada, gratare

lro 180,00
28,45

q?R
5 I21,90 _
| 669,69

l:

CBI4A

Jcneta metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale Ia inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp de
25 zile (200 ore)

m2 440,00
JO, /J

34,78

t6 162,52 
_

l5 305,40

I-1

CEClTA

rnverrorr din placi din tabla
amprentata (tip tigla) penrru
lnvelltonle acoperisurilor
(tip Lindab)

m2 I 19,00 15 665,21

4 925,56

r otat caDitul:

-

Incluziv sal{riu
z, rermotzolarea peretior cu
polistiren expondat de
100mm

140 165,21
62 353,09

IA

RpCj35A

uesracerl de tencuieli
interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau tavane

m2 12,00
/,) /

l)

CFIOB

r encurell exterioare
driscuite, pe zidarie de
caramida sau beton 2,5 cm
grosime, executate manual,
cu mortar de ciment_var M
50-T pentru sprit si mortar
de var-ciment M 25-T

m2 12,00
106 n?

-

1A a1

| )1) )')

890,50



2 J A 5 o 7

pentru grund si stratul
vizibil in fisii pina la 70 cm
latime

i6

CN53A

Grundu ire a suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

m2 61 I ,00 l?o

) )71 ol

850,1 5

t1

IzF548

Termoizolarea exterioara a

cladirilor cu tencuieli fine
pe termoizolant (sisteme cu
fxare rigida a
termo iz o lantului), suprafata
peretilor neteda: cu placa de
polistiren cu finisarea
glafurilor

m2 61 1 ,00
98,04

ss 66

s9 901,89

34 005,82

18

CBI44

Schela metalica tubulara
pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la
30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp de
25 zile (200 ore)

1112 720,00
36,73

34,78

26 447,76

25 045,20

Total canitul:
Total
Incluziv salariu

89 943,66
60 858,44

3. Izolarea termica a soclu
din polistiren XPS gr. 100

mm
19

RpCJ35A

Desfaceri de tencuieli
interioare sau exterioare
driscuite la oereti sau tavane

m2 22,00
r66,44

laa AA

20

RpCJ12,42

Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite,
executate cu mortar de
ciment M 100-T de2 em
grosime medie, la pereti din
beton sau caratnida, cu
suprafete plane, pentru
reparatii la tencuieli
sclivisite

m2 22,00

1nl )')

11 4\

2 292,90

I 704,00

21

CN53A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

m2 72,00

'l 6s

1J'

262,90

100,18

22

lzF54B

Termoizolarea exterioara a

cladirilor cu tencuieli ftne
pe termoizolant (sisteme cu
fxare rigida a

termoizolantulnri), supmfata
oeretilor neteda: cu olaca de

tn2 "12,00
98,04

55,66

7 058,82

4 00'7,23



2 a
J A

I 5 6 7
polistiren cu finisarea
glafurilor

23

TsH92B

Incarcarea in auto sor
(pamint) cu bolovani, cu
pietre

t 2,00
51,48

51,48

102,96

t02,96

1A

Tsl50B5

Transportarea pamintului cu
autobasculantade5tla
distanta de 15 km

I 2,00
38,70

0,00

77,40 
_

0,00

Total canitul:
Total
Incluziv salariu

9 961,43
6 01.6 R?

4. Sisteme de ventiare
25

VAO2A

Confectionarea si montarea
canalelor de ventilatie
drepte, din tabla zincata sau

aluminiu de 0,3 - 2 mm
grosime, avind perimetrul
sectiunii rectangulare de
250 - 700 mm

m2 14,00
711 11

-- | \q \\

4 448,85 
_

2 233.66

26

VB27A

Caciula de protectie, pentru
canale circulare cu
perimetrul230 - 700 mm

buc 3,00

1ta i 
^))z,tz

ta r-
996,36

2t9,84

Total capitul:
Total
Ineluziv salariu

\ 445 )l
2 453,50

5. Timplarie
27

CK23C

Ferestre din mase plastice
cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu
inaltimi pina la 35 m
inclusiv, avind suprafata
tocului peste 2,5 mp

m2
5'K RR

-

7 71R R'

346,53

28 Ferestre din mase plastice
cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu
inaltimi pina la 35 m
inclusiv, avind suprafata
tocului pina la 1,00 mp
inclusiv

m2 sn4
57? n4

3r,4'

2 888,10 
_

198,69

?9

CK25A

Usi confectionate din
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice
nafura la constructii cu

inaltimea pina la 35 m
inclusiv, inff-un canat. cu

m2 13,70
686,1 I

33,86

9 399,66 
-

463,85



-,1</ .-l

.l

I z J Aa 5 6 7

suprafata to
mp inclusiv

lui pina la 7

Total canit
Total
Incluziv sala u

20 006,59
1 009,07

Total proces-r

Cheltuieli dire 265 522,11
Asigurarea me
(n3\ * 27.5 %

;ala si sociala 27,50 yo
36 495,50

Cheloieli Tra ort (173) * zyo 2,00% 2 598,55

Cheltuieli Reg
(|I3+AsieurF( ,lhr\ * 2Yo

2,00% 6 092,32

Beneficiu Dev
(II3+Asigur+(
%

bltu+C1t.1*, * ,
1.00% 3 107,08

Total
IB+Asigur+C
tr

ltu+Cheltu+Bene
100,00 + ?l?Rt({7

TVA
(n3+AsigurF(
efi], * 20 %o

iltu+Cheltu+Ben
20,00% 62 763,11

TO [L:

376 578,68

t32 710,92

INTOCMIT:

Altreprenor general, (Suba Investitor

APROBAT: ./y'tli
/#tt4

//,//r'Z

tl 0
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Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.58 

privind achiziţia: Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadei clădirii 

primăriei s. Vorniceni, r-nul Strășeni, proiectul nr.C21276DL ,,Servicii publice 

performante pentru dezvoltarea durabilă”. 
 

 

„28” septembrie 2022                                                                                                        s.Vorniceni 

  

 

I. PARTEA GENERALĂ 
                                                                                                      (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.21062253 din data 25 august 

2022,între primăria Vorniceni, cu sediul în s.Vorniceni, str.Sfatul Țării nr.6, telefon:0237 46290                                                                                   
            (denumirea autorităţii contractante)                  (localitatea)  
fax: 0237 46238,IDNO:1007601009923 reprezentat prin Tofan Vasile,primar,în calitate de 

                                                                                            (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

Beneficiar, pe de o parte, şi S.R.L ,,Mega Nord Construct”, cu sediul în or.Ocnița, 
                                                      (denumirea operatorului economic)                              (localitatea)  

str. 50 Ani ai Biruinței 79/B ,telefon:079112999, fax: _____________, IDNO:1011604002876 

autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 054476 din „04” aprilie 2017, eliberată de 

Camera de Licențiere,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și 

construcții inginerești,instalații și rețele tehnico-edilitare,reconstrucții* ,reprezentat prin Tintiuc 

Aliona, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
(numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția acoperișului și 

termoizolarea fațadei clădirii primăriei s. Vorniceni, r-nul Strășeni, proiectul 

nr.C21276DL ,,Servicii publice performante pentru dezvoltarea durabilă”. 
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 12 luni și zile___ după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  
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2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi 

pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2339997,60 lei MD, 

inclusiv 389999,60 TVA lei MD.                                                                                        (suma cu cifre şi litere) 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
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după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de 

execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
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anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 

examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația 

și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 
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care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  
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3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa.  
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5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
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     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 30 decembrie 

2023,recepția finală a lucrărilor. 

 

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  

SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL: 

SRL ,,MEGA NORD CONSTRUCT”                               

BENEFICIARUL: 

PRIMĂRIA VORNICENI 
    Adresa poştală:or.Ocnița,str.50 Ani ai Biruinței       Adresa poştală:s.Vorniceni,str.Sfatul Țării nr.6 

    Telefon:079112999      Telefon:0237 46290,0237 46236 

    Cod fiscal:1011604002876      Cod fiscal:1007601009923 

    Banca:B.C ,,EXIMBANK”      Banca:MF Trezoreria de Stat 

    Cod:EXMMMD22      Cod:TREZMD2X 

    IBAN:MD48EX0000002251676930MD      IBAN:MD75TRPDAU30000001073200 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR: 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr.58 

din „28”  septembrie 2022 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

 

                             

Standarde 

de 

referinţă 

 

 

1 
Reconstrucția 

acoperișului și 

termoizolarea 

fațadei clădirii 

primăriei s. 

Vorniceni,  r-

nul Strășeni, 

proiectul 

nr.C21276DL 

,,Servicii 

publice 

performante 

pentru 

dezvoltarea 

durabilă”. 
 

 4
5
4
5
3
1
0
0

-8
 

 

 

 

 

 

 

 

Conform caietului 

de sarcini 

 

 

 

 

 

 

 

Conform caietului 

de sarcini 

  

 TOTAL      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR: 

  

 

ANTREPRENORUL: 
 

___________________________ 

 

                                  BENEFICIAR: 
  

                     

____________________________ 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.58 

din “28” septembrie 2022 

 

                                              SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

                       

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Reconstrucția 

acoperișului și 

termoizolarea 

fațadei clădirii 

primăriei s. 

Vorniceni,  

r-nul Strășeni, 

proiectul 

nr.C21276DL 

,,Servicii 

publice 

performante 

pentru 

dezvoltarea 

durabilă”. 

4
5
4
5
3
1
0
0

-8
 

 

 

 

 

lucrare 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1949998.00 

 

 

 

 

 

 

 

2339997.60 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2023 

 
TOTAL 

   1949998.00 2339997.60  

  

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR: 

 

 

             ANTREPRENOR: 
 

_________________________________                                                                   

BENEFICIAR: 

 

_______________________________ 
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FORMULARUL F5.1

ACHIZ ITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.9
privind achizilia prin Licitalie Publicd

2t.03.2018 or. Taraclia
(municipiu, orag, jude!)

1. Pirfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitalie Publicd nr. 49118 din
data06.02.2018, intre Universitatea de Stat Grieore Tamblac din Taraclia, cu sediul in

(denumirea autorit6fi contractante)
or.Taraclia

(localitatea)str.Mlf3"2, telefon: 673-294\21-4-3p,fax:{W,
e-mail: infotdumd@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistrdrii de Stat, cu nr. 1010603000214

din 25.01.2010, reprezentat prin Paslari Maria , rector
(numeie, p.*u-tt" gi n *liu tonautato*tui;

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, qi ,.MEGA NORD CONSTRUCT" SRL.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or. Ocnita,

79B. telefon:
il d" Stut, cu nr. 9545e-mail: office@megaconstruct.md , inregistrat la Camera

din 01.06.2017, autorizatpentru activitatea in constructii: autorizatia nr. MD 0.L0U9,0

din 22.12.2011, eliberatd de @,
pe un termen de ! ani, pentru genurile de activitate Constructiile de clAdiri si constructii
insineresti. instalatii si retele tehnicoedilitare.reconstructii.
reprezentat prin s!!ucl\!!q, in calitate
(numele 9i funclia conducitorului)
de Antreprenor, pe de alti parte.

(localitatea)



2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s[ execute lucrdrile Termoizolarea fatadelor la Universitatea de Stat
or. Taraclia

(descrierea succintd),
Cod CPV: 45443000-4 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum gi a normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3. 1 . Durata de executare a lucr6rilor contractate este de ! luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executdrii si asigurlrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar - ordonatorul
de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daci constringerea activitilii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nalional gi

recunoscute ca legale prin justiJie ale personalului Antreprenorului general sau ca

unnare a unor evenimente similare desfbgurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influen{ei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor qi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatealegall.

Conform dispozi{iei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja qi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sist[rii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
condiliile de receptie, solicitind convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constat6 cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtin{a
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarca lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile
in vigoare gi cu prevederile din contract. In functie de constatdrile fbcute Beneficiarul va
aproba sau va respinge recepJia. Receptia poate fi ftcutd qi pentru pA{i de construclie distincte
fizic qi funclional.

4. Valoarea lucririlor pi modalitifile de plati

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

2 609 061.21 ( douA milioane sase sute noui mii saizeci si unu)21 lei (inclusiv TVA).
Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor busetare anuale.

3.3.

3.4.

3.5.

4.t.

4.2.



14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite 9i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd aprezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat qi semnat;

b. oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofert6;

c. listele cu cantitdli de lucrdri qi utilaje, devizele-ofertd qi listele cu consumurile de resurse

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd

limbd de circulalie intemalionall.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucjiuni in acest sens pentru Antreprenorul

seneral.
A.4.Indocumentele contractului nu se pot face modificdri fdrd acordul ambelor pdrfi.

14.5. Prezentul Contract se consider[ incheiat la data semndrii gi intrd in vigoare dupd inregistrarea

lui de c[tre Agenlia Achizilii Publice qi, dupd caz , de cdtre Trczoreria de Stat sau de cdtre una

din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanlelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinJd al ambelor pdrli qi este semnat astdzi,

21.03.2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor menJionate mai sus, Pa4ile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova,ladata gi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poqtale 9i de plnfi ale pirfilor

" BENEFICIAR":Universitatea de stat
Grigore lamblac din Taraclia

Adresa: 
or.Taraclia, str. Mira 9

Tel./Fax: G7 4-294) 2t-4_30/24-g-06
o'TH:;,l BC" Moldindconbank"s.A.

Adresa , r . a-.
;ilil or. Taraclia str. Lenin136

(-nrl

B;; MOLDMD2K347

O":"#:*: IBAN
MD87ML000000000 2251647 65

Cod fiscal:
1010603000214

" ANTREPRENOR":''MBGA NORD
CONSTRUCT" SRL

Adresa: or. Ocni{a,50 Ani ai
Biruin{ei,798

Tel.lFax: 027126 0 99

o'TH:;,1 BC"ENERGBANK"
A rlrecq.. sA ursrnau
lJancn:

Cod
Bancar:
Cont de IBAN

decontare: MD59EN0 0000022249 626284
f,

Cod fiscal:
101160400
2876

. r,t.

Ii BENEFICIAR'':

"..,- .
:.-j r,.:: :; ".tr::.'-,..|.'- - .- --.-:-:.-
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