

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **DETS Riscani mun.Chisinau**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21087118 din 21.08.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie (cabinetul medical, bloc alimentar) la IET 105. lotul 5** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „**Graficon – AV**” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21.08.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către DETS sec. Riscani. mun.Chisinau
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie (cabinetul medical, bloc alimentar) la IET 105 Lotul 5.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (saizeci zile), respectiv până la data de 21.10 2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.08.23.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Graficon - AV

(semnătura autorizată)



Anexa nr.10
La Documentatia standart nr.69
Din "07" mai 2021

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie (cabinetul medical,bloc alimentar) la IET 105" lotul 5 mun Chisinau

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2023	
		septembrie	octombrie
		09	10
1.	Organizare de santier	31 zile	15 zile
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de constructie. (demontare,pregatire,zidarie)	+	+
3.	Incalzirea.	+	-
4	electricitatea	+	+

Data completarii: 21.08.2023

Semnat:

Nume: Gutium Anatolie

Functia in cadrul firmei:director tehnic SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei si sigiliu: SRL "Graficon-AV"



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Gutium Anafolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Graficon – AV”



Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrari de reparatie (cabinetul medical, bloc alimentar) la IET 105 lotul 5.
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industriala 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze -----

Data completării 21.08.2023

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asociere.