
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115 

din 15.09.2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Reparații curente la Gimnaziul – grădiniță din s.

Bogzești”

2. Numărul şi data contractului: Contract de antrepriză Nr. 2/9 din 13.09.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Bogzești

4. Adresa beneficiarului: MD-5812, s. Bogzești, r-nul Telenești

5. Ţara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda  exprimată 

 în care s-a  în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 888 060,98 lei MDL  97 826,99 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului)   1 888 060,98 lei MDL  95 840,66 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: Nu se aplică

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 2-V  din

17.11.2022

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: N/A

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute

în contracte: Conform Procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2-V din

17.11.2022, Pct. 71 (anexat)

Data completării: 12.02.2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume: MARANDICI Doina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SC ”MARANDICI CONS” SRL 



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2/9 
privind achiziţia prin Cererea Ofertelor de Prețuri 

 
 
„13” Septembrie 2022                                                                               s. Bogzești, r. Telenești 

                                                                                                                                    
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 1 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696252389129?tab=cans din data                          
de 01.09.2022,                                între Primăria Bogzești 
_____________________________________________________________________, cu sediul 
în 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)  
MD-5812, s. Bogzești, r-nul Telenești 
                                                                   (localitatea)  
str._____________________________________,  telefon: ______________, fax: _____________, 
IDNO: 1007601002050 reprezentat prin Ozun Vasile, preșdinte al Grupului de lucru /primar,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi                 SC MARANDICI CONS SRL,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  
cu sediul în mun. Chișinău str. Gheorghe Aasachi 44, MD-2028  
                                                    (localitatea)  
telefon: 0689 92 221, fax: _____________, IDNO: 1022600014011  autorizat pentru activitatea 
în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de 
__________________, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de 
activitate___________________________________, reprezentat prin Marandici Doina, în 
calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
  
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparații curente la Gimnaziul – grădiniță din 
s. Bogzești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi 
cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere 
a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 
răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696252389129?tab=cans


d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 
din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 
realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 
cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor  24 luni. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 888 060,98 (un 
milion opt sute optzeci și opt mii șasezeci, 98) lei MD, inclusiv 377 612,19 (trei sute șaptezeci 
și șapte mii șase sute doisprezece, 19) TVA lei MD.                              (suma cu cifre şi litere)                                                                      
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 1 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 
imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 
către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 
cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. Nu se aplică. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 
prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 
de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la 
dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi 
de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 
câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 
acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 
documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 
Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 
procedeele de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 
bună execuţie a contractului, în cuantum de N/A % din valoarea contractului atribuit. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 
după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 
cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 
înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 



locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 
execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 
dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 
nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 
numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 
intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 
numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 
dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 
pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 
a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 
Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 
privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 
subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din 

punct    de vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 
poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 
fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 
şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 
aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  



 
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice.   
 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 
aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 
va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul 

la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va 
anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi 
proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost 
de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, 
refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se 
suportă proporţional de către aceştia.  



3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 
sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el 
răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările 
respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se 
presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 3.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  
 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 
limitări din proprie vină.  
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 
ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 
au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 
partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 
până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 
Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 



adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 
 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 
instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 
fost dovedită. 
 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 
• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;  

• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu 
a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor 
conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea 
obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 
părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 
contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 
de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice; 
 



Ь) contractu1 а facut oЬiectu1 unei modificiiri substan\ia1e саге necesita о nouii procedurii 
de achizi\ie puЬlicii in confonnitate cu art. 76 а1 Legii nr. 13 1/2015 privind achizi\ii1e puЫice; 

с) contractu1 nu аг fi trebuit sa fie atгibuit contгactantu1ui respectiv, aviind in vede,·e о 
incii1care grava а oЬliga\ii1or се rezu1tii din Legea пг. 131/2015 pгiviind achizi\ii1e puЫice �i/sau 
tratate1e inteгna\iona1e 1а саге RepuЫica Mo1dova este parte, саге а fost constatatii pгintг-o decizie 
а unei instan\e judecatoгe�ti na\iona1e sau. dupii caz. inteгnationa1e. 

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Uгmiitoaгe1e documente vo,· fi citite �• vor fi interpretate са fiind parte integranta а 
prezentu1ui contract: 

а) а) Caietu1 de sarcini; 
Ь) Ь) Propunerea tehnica; 
с) с) Ргорuпегеа financiara; 
d) d) G1·aficu1 de executare а 1ucrari1or ;

е) е) Garaщia de buna ехесщiе. 
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in 1imba romiinii. 
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordu1 de voin(ii а1 piiфlor �i se considera semnat 1а data 
ap1icarii u1timei semnatuгi de catre una dintre par\i. 
1 3.4. Pentru confinnarea celor men\ionate, piiфle au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu 1egis1a\ia RepuЬlicii Mo1dova, 1а data �i anul indicate, fiind va1aЬi1 piina 1а 
31.12.2022/recep\ia fina1a а lucrarilor. 

11. Р ARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 2/9 

Din „13” Septembrie 2022 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

Denumirea 
lucrărilor 

Cod 
CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de 
către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 
referinţă 

x x x x x 
TOTAL 

 Neaplicabile la data semnării prezentului. 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL BENEFICIAR 



Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 2/9 

Din „13” Septembrie 2022 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Suma lei 
MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare 

1 Reparații curente 
la Gimnaziul –
grădiniță din s.
Bogzești  

45200000-9 

1 Pentru un 
singur lot 

1510448,79 

+ 

377612,19 

TVA 

1888060,98 

TOTAL 

2 luni 

TOTAL 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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