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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 04-16
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

10.05.2016 : or. Anenii Noi

1. Pirtile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma COP nr. 16/01007 din 29.04.2016 , BAP nr. 29 din 19.04.2016 intre:

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI cu sediul in or.’ Anenii Noi, Piata .31 August, 4, c/f 1007601006966,
tel. 265236 26 reprezentat prin: A. Barbarosie - presedintele Raionului in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

Firma de constructie ”EDILITATE ” SA, cu sediul str. M. Eminescu, 49 , or. Chisinau, MD- 2012 , tel. 022 22 45 44
2244 68, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta AMMII Nr. 010038 din 08.07.2003 eliberati de Camera de
Licintiere RM valabiva pina la 08.07.2018 , pentru genurile de activitate: Construcsii de autostrizi drumuri aeroporturi si alte
reprezentatd prin:  Anatilii GORBUNOV Manager sef (conducitor), in calitate de Contractant (Antreprenor general)

>

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucrarile: Lucriiri de reparatie curent| a drumului de acces spre stadionul raional
”SPORT” Cod CPV 45233142-6, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1.  Durata de executie a lucrarilor contractate este de una luni , primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii
lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2.  Perioada de executie poate fi prelungita daci constringerea activitdtii se datoreaza urmitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramuri la nivel national si recunoscute ca legale prin
justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execuie a normelor si reglementarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau a unor pargi ale
acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate
in urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de receptie,
solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a execuiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dac3 sint

; intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci sint lipsuri gi deficiente acestea
vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatdrile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate [i facuti si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucridrilor si modalititile de plata
Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
613082,00 lei MD (Sase sute treisprezece mii optzecisi doi lei 00 bani, inclusiv TVA),

4.1.  Achitarile vor fi efectuate in limitele alocrilor bugetare anuale.
4.2.  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de citre Beneficiar. Daci



4.3.

4.4.

verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care
nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului
general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile
se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de
ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in
vigoare §i prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizd, Antreprenorul general trebuie si
prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei subcontractiri.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cdtre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie riaspundere. Pentru
aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in
constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfdsoara activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreazi la santier, iar

¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in Constructii, precum si

de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul
sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasci si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia
acestuia de cdtre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in
contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa. Preturile stabilite vor acoperi
toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a
mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executie.
Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau aprobari, ordine, directive,
sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot s3 provoace
intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau Intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesar pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia subantreprenorilor
de cétre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi),
stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forfa de muncd, materialele, utilajele de
constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele
admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se
desfdsoard activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si
documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui
de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
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legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referind, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale
Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa protejeze si sd pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului general de
citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice
documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu subantreprenorii de
specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizafiile si avizele previzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.
fn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si
plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat,
in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrdrilor in zona respectivd si s comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obhgana sd mentini cdile de acces libere, sa retraga utilajele,
sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea
lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe proprla cheltuiala, toate avizele si aprobarile si s%i plateascd toate taxele
necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia
lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii forte de munca pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse testéri de
catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dac acesta este prevédzut in documentatie, in caz
contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu
este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrédri pe santier §i in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze si sd urmdreascd orice lucrare care
urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de
lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea si masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte sau
parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fird dispozifia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului,
nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile
respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund
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vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Pe toatd perioada contractului se vor efectua lucriri de intretinere a drumurilor conform caietului de sarcini .
Lucrarile vor incepe in aceasi zi dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre
beneficiarului contractului in modul corespunzitor. .
10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 24 luni .

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din
prezentul articol. :
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.
Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind executate de citre
acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Rispunderea partilor
Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale
persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Dacd in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar,
conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului rispunderii pentru dauna provocatad se va tine
seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei. t
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte
obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrdrii, la modul de asigurare
impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar,
precum si cu privire la lucrarile executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si
furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii
datoritd acfiunilor atmosferice si a apei si si indepirteze zdpada si gheata.
Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotiriri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd parte
poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
Dacd intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va plati celeilalte parti
penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% (de la 0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru
fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile conform prevederilor
legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12.  Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuirii
probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabili a celeilalte parti, sd ceard
efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cérei
culpa a fost dovedita. '
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul general
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi economice fi
este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
d) _
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionrii sau are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fira si aibi un motiv Justificat sau nu reia lucrérile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in
termenul stabilit prin prezentul contract.



13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativé si
calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sd le pliteascd in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei
finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.1. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate in
maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse anexate;

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba’de stat , iar in caz de necesitate, in alta limba de circulatie
internationald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. In mirturisirea. celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la data si anul indicat mai sus,
fiind valabil pina la data de 31.12.2016

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
Beneficiar Antreprenor
CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI Firmade constructie a drumurilor
Aparatul presedintelui ”EDILITATE” SA

MD 6501 or. Anenii Noi, Piata31 August, 4. MD-2012 mun. Chisiniu, str. M. Eminescu, 49

Cod fiscal 1007601006966 ¢ C/f 1003600045544

IBAN: MD45TRPDAV222500E11606AB IBAN: MD32ML000000002251834188

Ministerul Finanti Trezoreria se Stat BC "MOLDINDCONBANK” SA,

Cont bancar /MF TREZMD2X/ / fl. Stefan cel Mare

C/b MOLDMD2X334

Direetor. FCD “EDILITATE” SA

natoli GORBUNOV
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