

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a magazinului de piese auto, spălătoriei și deservire auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. St. cel Mare și Sfânt**

2. Numărul și data contractului **Nr.04/20 din 05.06.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| (la data semnării contractului) | <u>6 007 045.17 Lei</u> | <u>316 160.00</u> |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

b) finală

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| (la data finalizării contractului) | <u>7 825 000.00 Lei</u> | <u>411 840.00</u> |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

Lucrări similare licitației **1 467 530.22 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată – **6 luni calendaristice**

b) efectiv realizată – **15 luni calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Lucrări suplimentare care nu erau incluse în proiectul de bază**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a unei spălătorii auto pentru camioane amplasată în mun. Chișinău, str. Industrială, 77**
2. Numărul și data contractului **Nr.15/04 din 15.04.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **„Derang Plus” SRL**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Industrială,54**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>4 000 505.60 Lei</u> | <u>210 550.00</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>4 450 891.84 Lei</u> | <u>234 255.00</u> |
| <u>Lucrări similare licitației</u> | <u>1 052 026.79 Lei</u> | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **3 luni calendaristice**

e) efectiv realizată – **11 luni calendaristice**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Schimbări tehnice în proiect; Lipsa unor materiale de construcție(care prin urmare au fost importate de către compania noastră din România)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.5 din 04.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a obiectului comercial cu stație pentru aprovizionarea cu mult carburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga**

2. Numărul și data contractului **Nr.10/18 din 12.07.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **„Derang Plus” SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Industrială,54**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>8 000 071.58 Lei</u> | <u>421 055.00</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>8 000 071.58 Lei</u> | <u>421 055.00</u> |
| <u>Lucrări similare licitației</u> | <u>1 877 200.96 Lei</u> | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **7 luni calendaristice**

h) efectiv realizată – **23 luni calendaristice**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Schimbări tehnice în proiect; Lipsa unor materiale de construcție(care prin urmare au fost importate de către compania noastră din România)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.06/2 din 26.06.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție și amenajare a stației de alimentare a automobilelor cu combustibil amplasată în r. Strășeni;**

2. Numărul și data contractului **Nr.09/18/159 din 03.07.2018;**

3. Denumirea/numele beneficiarului **ÎM.,Tirex Petrol” SA**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Columna, 90**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 206 590.80 Lei</u> | <u>116 135.00</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 206 590.80 Lei</u> | <u>116 135.00</u> |
| <u>Lucrări similare licitației</u> | <u>553 338.19 Lei</u> | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată – **8 luni calendaristice**

k) efectiv realizată – **8 luni calendaristice**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 05.03.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|--------|---|--|---|---|--|--|
| 1 | Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal | Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10 | Contractant unic | 11 083 083.24 + 1 272 408.45 (acord adițional) = 12 355 491.69 / 11 734 488.53 (lucrări executate) | - 31.12. 2023 | În executare (în caz de necesitate atașez facturile fiscale și procesele-verbale) |
| 2 | Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal (lucrări suplimentare) | Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10 | Contractant unic | 1 513 157.26 / 867 090.05 (lucrări executate) | -31.10. 2023 | În executare (în caz de necesitate atașez facturile fiscale și procesele-verbale) |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 10t | 5 buc. | DA | DA |
| 2. | Autocisternă cu dispozitiv de stropire | 2 buc. | | DA |
| 3. | Aparat de sudat | 3 buc. | DA | |
| 4. | Mașină de tăiat rosturi în beton | 2 buc. | DA | |
| 5. | Compactor static autopropulsat cu rulouri | 2 buc. | | DA |
| 6. | Betonieră | 1 buc. | DA | |
| 7. | Ciocan pneumatic | 3 buc. | DA | |
| 8. | Fierestrău electric | 1 buc. | DA | |
| 9. | Generator lumină | 2 buc. | DA | |
| 10. | Generator căldură | 2 buc. | DA | |
| 11. | Laser multiliniar | 1 buc. | DA | |
| 12. | Mașină de găurit | 3 buc. | DA | |
| 13. | Mașină de înșurubat | 5 buc. | DA | |
| 14. | Perforator | 1 buc. | DA | |
| 15. | Polizor unghiular | 2 buc. | DA | |
| 16. | Mașină de șlefuit | 3 buc. | DA | |
| 17. | Placă vibratoare | 2 buc. | DA | |
| 18. | Încărcător frontal Bobcat | 1 buc. | DA | |
| 19. | Compactor mecanic | 2 buc. | DA | |
| 20. | Compresor mobil | 1 buc. | DA | |
| 21. | Automacara | 1 buc. | | DA |
| 22. | Autogreder | 3 buc. | | DA |
| 23. | Electrocompresor mobil | 1 buc. | DA | |
| 24. | Excavator pe pneuri/ pe șenile | 4 buc. | | DA |
| 25. | Nivelmetru | 1 buc. | DA | |
| 26. | Miră de nivelment | 1 buc. | DA | |
| 27. | Vagon-căsuță | 3 buc. | DA | |
| 28. | Șchele | set | DA | |
| 29. | Cofraje | buc. | DA | |
| 30. | Depozit | 1 buc. | DA | |
| 31. | Mașină de tăiat piatră | 1 buc. | DA | |
| 32. | Mașină de trasat benzi | 1 buc. | | DA |
| 33. | Compactor 5-6 t | 2 buc. | | DA |
| 34. | Scarificator mecanic remorcat | 1 buc. | | DA |
| 35. | Malaxor pentru mortar | 2 buc. | DA | |
| 36. | Tractor pe șenile/ pe pneuri | 3 buc. | | DA |
| 37. | Macara pe pneuri | 2 buc. | | DA |

| | | | | |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|
| 38. | Cricuri hidraulice | 1 buc. | | DA |
| 39. | Troliuri electrice | 2 buc. | | DA |
| 40. | Cabestane electrice | 2 buc. | | DA |
| 41. | Turle telescopice | 2 buc. | | DA |
| 42. | Mai mecanic | 1 buc. | DA | |
| 43. | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | 1 buc. | | DA |
| 44. | Buldozer pe șenile | 2 buc. | | DA |
| 45. | Vibrator de adâncime/ pe suprafață | 2 buc. | DA | |
| 46. | Topitor bitum | 2 buc. | | DA |
| 47. | Autogudronator | 2 buc. | | DA |
| 48. | Rulou compactor vibrator | 3 buc. | | DA |
| 49. | Tîrfor | 1 buc. | DA | |
| 50. | Agregat pentru prepararea soluțiilor (fără tractor) | 1 buc. | DA | |
| 51. | Macara de fereastră | 2 buc. | | DA |

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|---|------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere) | Superioare | 33 ani | 1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfint ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu mult carburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo) | Seria 2019-DȘ Numărul 0318 Data eliberării-31.01.2019 Valabil-31.01.2024 |
| | Zugrav | Medii | | | |
| | Pavator | Medii | | | |
| | Faianțator | Medii | | | |
| | Parchetar | Medii | | | |
| | Sudor | Superioare | | | |
| | Tencuitor | Medii | | | |
| | Dulgher (tîmplar) | Medii | | | |
| | Zidar | Medii | | | |
| | Lăcătuș | Medii | | | |
| | Electrician | Superioare | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | Tinichigiu | Superioare | | | |
| | Instalator canalizație | Medii | | | |
| | Betonist | Medii | | | |
| | Instalator structuri metalice | Medii | | | |
| | Muncitor deservire | Medii | | | |
| | Muncitor necalificat | Medii | | | |
| | Fierar beton | Medii | | | |
| | Peisagist | Medii | | | |
| | Mozaicar | Medii | | | |
| | Asfaltator | Medii | | | |
| | Montator | Medii | | | |
| | Montator conducte | Medii | | | |
| | Săpător | Medii | | | |
| | Drenor-canalist | Medii | | | |
| | Vopsitor | Medii | | | |
| | Montator construcții metalice | Medii | | | |
| | Șofer | Medii | | | |
| | Finisor MP | Medii | | | |
| | Izolator hidrofug | Medii | | | |

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

!!! LIPSĂ SUBCONTRACTANȚI !!!

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

!!! LIPSĂ ASOCIAȚI !!!**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a IP LT "Ion Creangă"**din or. Cimișlia, etapa 3**

(denumirea)

(forma de licitație) **Cererea ofertelor de preturi (lucrări)**

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
 b) _____
 c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
 b) _____
 c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

!!! LIPSĂ ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR !!!

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **IP Liceul Teoretic “Ion Creangă”, R. Moldova, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 15**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a IP LT “Ion Creangă” din or. Cimișlia, etapa 3

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către, **IP Liceul Teoretic “Ion Creangă”, R. Moldova, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 15**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a IP LT “Ion Creangă” din or. Cimișlia, etapa 3

(denumirea contractului de achiziție publică), noi:

1.”Creatonix Grup“ SC SRL, (mun. Chișinău, str. Băcioii Noi,14);

2. “Fraî Construct” SRL, (mun. Chișinău, str. P.Zadnipru,19/3, of.44);

3. “Caracon Imobil” SRL, (mun. Chișinău, or. Durlești, str. T.Alimos,6)

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL** (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de:

- Automacara,

- Macara pe pneuri,

- Macara de fereastră

- Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj,

- Topitor bitum

necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,

1.”Creatonix Grup“ SC SRL;

2. “Fraî Construct” SRL;

3. “Caracon Imobil” SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL** (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL** (denumire operatorul/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,

1.”Creatonix Grup“ SC SRL;

2. “Fraî Construct” SRL;

3. “Caracon Imobil” SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **Î.M. ”ANCARO-S.V.” SRL** (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,

1. "Creatonix Grup" SC SRL;

2. "Fraï Construct" SRL;

3. "Caracon Imobil" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL** *(denumirea ofertantului/candidatului).*

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic:

1. "Creatonix Grup" SC SRL;

2. "Fraî Construct" SRL;

3. "Caracon Imobil" SRL

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

1. "Creatonix Grup" SC SRL;

2. "Fraî Construct" SRL;

3. "Caracon Imobil" SRL

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a IP LT "Ion Creangă" din or. Cimișlia, etapa 3

(obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere | |
|---------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | Proprietate | În chirie |
| 1. | Automacara, | 1 | | DA |
| 2. | Macara pe pneuri, | 2 | | DA |
| 3. | Macara de fereastră | 2 | | DA |
| 4. | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | 1 | | DA |
| 5. | Topitor bitum | 2 | | DA |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită de **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**!!! LIPSĂ ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL !!!****Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Lucrări de construcție a unui bloc școlar cu încăperi administrative, spații pentru alimentare și amenajarea curții interioare a IP LT “Ion Creangă” din or. Cimișlia, etapa 3 sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării: **24 iulie 2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **Î.M. "ANCARO-S.V." SRL**