

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: ”**Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca**”
2. Numărul și data contractului: **nr. 10 din 04 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Cremenciug r. Soroca**
4. Adresa beneficiarului: **s.Cremenciug**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>371 497,50</u></b>	<b><u>20661,67</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>371 497,50</u></b>	<b><u>20661,67</u></b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **45 zile**
  - b) efectiv realizată: **45 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 29.11.2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **remedieri și completări nu au fost înscrise în procesul verbal.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Suntem o întreprindere cu principii de punctualitate, perseverență și calitate.**

Data completării: 25.04.2024

Nume: Nicolai Ermurache

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Sergorp Prim

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

## privind achiziția prin VM

04.09.2023

Primăria comunei Cremenciug r. Soroca

### PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție VM Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1692781465986> din 30.08.2023, între **Primăria comunei Cremenciug r. Soroca** sediul s.Cremenciug , telefon: 023065536 , IDNO **1007601001042** reprezentat prin primar – Pînzaru Anatolie ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și - **SRL SERGORP-PRIM**, cu sediul or.Căușeni str.Păcii 23 ap(of.)3 telefon: , IDNO 1018608001681 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 18875 din „,08”decembrie 2022, eliberată de AGENȚIA SERVICII PUBLICE,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice etc., reprezentat prin **Administrator- Ermurache Nicolai**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca** CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **perioada de îndeplinire a lucrărilor 45 zile**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **371 497,50 lei MD**, (Trei sute șaptezeci și una mii patru sute nouă zeci și șapte lei 50 bani MD).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție de 0% din valoarea ofertei se transferă/prezintă esalonat, după prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor, se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, toate defectele vor fi înlăturate din contul antreprenorului –executor de contract cu condiția exploatării corecte și cu excepția cazului de forță majoră

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1%

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;



b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături 04.09.2023 de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. recepția finală a lucrărilor.

## **I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

(LA NECESITAT

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: Or.Causeni str. Pacii 23/3

Telefon: 069-94-37-19

Cod fiscal: 1018608001681

Banca: „Victoriabank” SA Sucursala Nr:5 or  
Căușeni

Cod: VICBMD2X807

IBAN MD33VI022240500000143MDL

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală:s.Cremenciug

Telefon:023065536

cod fiscal: 1007601001042

Banca:Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN MD46TRPDAI319290B10989AE

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Digitally signed by Ermurache Nicolai  
Date: 2023.09.04 15:44:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### **BENEFICIARUL**

Digitally signed by Pînzaru Anatolie  
Date: 2023.09.04 15:38:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 10  
din 04.09.2023

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli		
	<b>TOTAL</b>				

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

Digitally signed by Ermurache Nicolai  
Date: 2023.09.04 15:44:54 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### BENEFICIARUL

Digitally signed by Pînzaru Anatolie  
Date: 2023.09.04 15:38:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 10  
Din 04.09.2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare	Termen de valabilitate
1	Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca	45200000 -9	Conform devizului de cheltuieli	309 581,25	371 497,50	45 zile	31.12.2023

#### ANTREPRENORUL

Digitally signed by Ermurache Nicolai  
Date: 2023.09.04 15:45:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIARUL

Digitally signed by Pinzaru Anatolie  
Date: 2023.09.04 15:39:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ

INVESTITOR  
Primaria c. Cremenciug  
r-nul Soroca

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 1 din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea; **Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca,**  
executata la obiectil: **Amenajarea zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca**  
în cadrul contractului: **nr. 10 din 04.09.2023,** pentru lucrările de **amenajare a zonei de  
agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **29 noiembrie 2023,**  
fiind formată din:

<b>Anatolie Pînzaru</b>	- <b>Presedintele comisiei /Primarul com. Cremenciug r-nul Soroca/</b>
<b>Popescu Vitalie</b>	- <b>Membrul comisiei / Inginer funciar/</b>
<b>Iazinschi Valeriu</b>	- <b>Membrul comisiei / Responsabil Tehnic c.a 2019 RT nr.0308</b>
<b>Minascurta Victoria</b>	- <b>Membrul comisiei / Contabil/</b>
<b>Cernomazi Eugenia</b>	- <b>Membrul comisiei / Consilier/</b>
<b>Beila Maria</b>	- <b>Administrator APE</b>
(numele, prenumele)	(calitatea)

2. Au mai participat la recepție:

<b>Ermurache Nicolae</b>	- <b>Directorul SRL "Sergorp-Prim"</b>
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca, pot  
fi receptionate.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile sint finalizate.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca, sa**

fie receptionate si transmise beneficiarului.

7<sup>1</sup>.Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: \_\_\_\_\_, destinația: \_\_\_\_\_, suprafața la sol: \_\_\_\_\_,  
suprafața totală interioară: \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_, conform  
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. \_\_\_\_\_,  
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **29 noiembrie 2023** în cinci exemplare.

Comisia de receptie:

Pinzaru Anatolie

Popescu Vitalii

Iazinschi Valeriu

Minascurta Victoria

Cernomazi Eugenia

Beila Maria

(numele, prenumele)

(calitatea)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: Amenajarea zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca, este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
29 noiembrie 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
29 noiembrie 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnatura)



Anexa nr.1  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1 din 29 noiembrie 2023

**Lista**  
pieselor din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, si sunt lipsa  
sau incomplete la obiectul:  
**Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.**

*Ne este*

*[Large scribble]*

**Antreprenor**

*[Signature]*



**Beneficiar**



*[Signature]*

**Responsabil tehnic**




Anexa nr 2  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1 din 29 noiembrie 2023

**Lista**

**Licrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul:  
Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.**

- 1) De executat lucrarile de betonare  
si fundatii sub scara de vora
- 2) De executat lucrari de betonare  
pentru indalzirea complexului de locuinte

**Antreprenor**



**Beneficiar**



**Responsabil tehnic**



Anexa nr 3  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1 din 29 noiembrie 2023

**Lista**  
**Licrarilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul:**  
**Lucrari de amenajare a zonei de agrement in s. Cremenciug r-nul Soroca.**

*Nu sunt*

*[Signature]*

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Responsabil tehnic**









**NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**pe luna noiembrie a.2023**

Antreprenor	SRL „SERGORP-PRIM”	IDNO	1018608001681
Beneficiar	Primaria Cremenciug	IDNO	1007601001042
Contractul de antrepriză	nr.10 din 04.09.2023	Suma contractului:	371 497,50 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. ___ din _____	Perioada de executare prevăzută de contract	3 (luni)
	nr. ___ din _____	Durata contractului (valabilitatea)	31.12.2023 (data)
Denumirea obiectului executat și adresa	Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumirea				
PV-1	Lucrari de amenajare	309 581,25	309 581,25	309 581,25	-
	Total	309 581,25	309 581,25	309 581,25	-
	TVA 20%	61 916,25	61 916,25	61 916,25	-
	<b>Total general</b>	<b>371 497,50</b>	<b>371 497,50</b>	<b>371 497,50</b>	<b>-</b>

Antreprenor  

Beneficiar  

(funcția, numele, semnătura)

(funcția, numele, semnătura)

## RAPORT NARATIV DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

privind calitatea lucrărilor executate de către antreprenorul SRL „Sergorp-Prim”  
(denumirea entității executante a lucrărilor)

desemnat conform contractului de antrepriză nr.10 din 04.09.2023  
(nr. și data contractului de antrepriză încheiat cu antreprenorul)

în cadrul proiectului (obiectului) Lucrari de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca

(codul, denumirea proiectului, obiectului)

1. Raportul se referă la executarea lucrărilor de construcție de către antreprenor pentru perioada septembrie – noiembrie 2023, fiind reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate nr.1 din noiembrie 2023.

Valoarea totală a acestora, inclusiv TVA, constituie **371 497,50 lei**.

2. Lucrările au fost executate în corespundere cu cantitatea indicată în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate.

3. Lucrările au fost executate calitativ în conformitate cu exigențele determinate prin Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.361 din 25.06.1996.

4. A fost respectată documentația de proiect.

5. Au fost respectate reglementările tehnice și normative de construcție în vigoare.

6. Mențiuni privind existența înregistrărilor din Cartea tehnică de execuție și corespunderea acestora cu volumele reflectate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, pentru toate compartimentele au fost consemnate.

7. Existența certificatelor de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente și lucrări de încercări de laborator nu se cere.

8. Careva obiecții din partea serviciilor de stat privind asigurarea calității, respectării actelor normative și legislative nu sunt.


9. Abateri de la legislația în vigoare nu sunt.

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice.

Director SRL „Sergorp-Prim” Ermurache Nicolaie

Responsabil tehnic Valeriu Iazinschi

”20” noiembrie 2023



L.Ș.

### Instrucțiuni de completare:

1. Raportul se completează de către responsabilul tehnic desemnat prin ordinul entității contractate pentru prestarea serviciului.
2. În cazul existenței unor neconformități sau abateri pentru perioada de raportare, acestea se descriu succint în raport, la care se anexează actele confirmative (certIFICATE, analize, măsurări, etc).
3. Pentru conformitatea prestatorului, modelul raportului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de prestare servicii.
4. De regulă, raportul se întocmește concomitent cu pregătirea de către antreprenor a actelor de recepție ordinară a lucrărilor.

Antreprenor SRL „Sergorp-Prim”

Beneficiar Primaria satului Cremenciug

Obiect Lucrari de amenajare a zonei de agrement in satul Cremenciug, r. Soroca

Valoarea lucrărilor executate 371 497,50 lei

**PROCES-VERBAL Nr.1**  
**de recepție a lucrărilor executate**  
**pe luna noiembrie a.2023**  
**Lucrari de amenajare**

Obiectul: Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca						
Devizul: Confectionare, amenajare si instalare: Scena, Ansamblu se leagane, Carusel pentru copii cu 4 locuri, Complex de joaca, Banca stradale, Cosuri de gunoi.						
Nr.	Simbol norme si Codresurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		<b>1.1 Instalare Scena de vara</b>				
1.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,4000	91,8392	404,092
					91,8392	404,092
1.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,4000	23,9245	105,268
					23,9245	105,268
1.1.3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanțade: 5 km.	t	5,0000	15,3200	76,600
					0,0000	0,000
1.1.4	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barclor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	50,0000	23,9383	1 196,914
					5,1708	258,539
1.1.5	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barclor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	200,0000	23,1665	4 633,304
					4,3990	879,804
1.1.6	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltimeinclusiv, sprijinirile fiind incluse.	m2	24,0000	110,9620	2 663,087
					73,3170	1 759,607
1.1.7	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,2000	1 294,4733	5 436,788
					339,5733	1 426,208
1.1.8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	40,0000	38,5969	1 543,876
					16,2069	648,276
		<b>TOTAL 1.1 Instalare Scena de vara</b>				<b>16 059,929</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 481,794</b>
		<b>1.2 Scena de vara</b>				
1.1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,otel beton, levi pentru sustincri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1 970,0000	34,8629	68 679,932
					16,2069	31 927,612
1.1.10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalicacu email alchidic in 2 strat-uri inclusiv grundul.	m2	100,0000	108,5753	10 857,534
					84,8933	8 489,334
1.1.11	CE30B	Astereala la invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0.04m3/m2	m2	30,0000	255,1526	7 654,578
					36,2726	1 088,178
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnarici, carcase, estacade.	m3	2,1000	827,4083	1 737,557
					158,2103	332,242
1.1.13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnarici, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,1000	85,7785	180,135
					30,0985	63,207
1.1.14	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 strat-uri	m2	45,0000	72,6295	3 268,328
					52,4795	2 361,578
1.1.15	CD07B1	Acoperis din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi	m2	42,0000	199,0145	8 358,611

		autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m			81,0345	3 403,451
		<b>TOTAL 1.2 Scena de vara</b>				<b>100 736,676</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>47 665,602</b>
		<b>2.1 Instalare Ansamblu de leagane</b>				
1.1.16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	2,5500	91,2646	232,725
					91,2646	232,725
1.1.17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2,5000	23,7748	59,437
					23,7748	59,437
1.1.18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	25,0000	23,9059	597,648
					5,1384	128,461
1.1.19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier simontate cu diametrul barclor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	60,0000	23,1390	1 388,340
					4,3715	262,290
1.1.20	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,5500	1 292,3490	3 295,490
					337,4490	860,495
1.1.21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	20,0000	38,4955	769,910
					16,1055	322,110
		<b>TOTAL 2.1 Instalare Ansamblu de leagane</b>				<b>6 343,550</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 865,518</b>
		<b>2.2 Ansamblu de leagane</b>				
1.1.22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1 150,0000	34,7615	39 975,747
					16,1055	18 521,347
1.1.23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalicacu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	115,0000	108,0442	12 425,088
					84,3622	9 701,658
1.1.24	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0,04m3/m2	m2	4,2000	254,9257	1 070,688
					36,0457	151,392
1.1.25	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnarici; carcase, estacade.	m3	0,1680	826,4185	138,838
					157,2205	26,413
1.1.26	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnarici, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1680	85,5903	14,379
					29,9103	5,025
1.1.27	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	10,7100	72,3012	774,340
					52,1512	558,539
		<b>TOTAL 2.2 Ansamblu de leagane</b>				<b>54 399,087</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>28 964,375</b>
		<b>3.1 Instalare Carusel pentru copii cu 4 locuri</b>				
1.1.28	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	239,4347	47,887
					239,4347	47,887
1.1.29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,2000	23,9435	4,789
					23,9435	4,789
1.1.30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	9,0000	23,3245	209,920
					4,5570	41,013
1.1.31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	7,0000	30,5449	213,814
					8,1099	56,769
1.1.32	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pesantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	0,2000	870,8344	174,167
					92,6844	18,537
		<b>TOTAL 3.1 Instalare Carusel pentru copii cu 4 locuri</b>				<b>650,577</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>168,995</b>
		<b>3.2 Carusel pentru copii cu 4 locuri</b>				
1.1.33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	59,7000	34,8758	2 082,083
					16,2198	968,320
1.1.34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalicacu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	6,0000	108,6427	651,856
					84,9607	509,764

		valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.			36,3014	145,206
C.36	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,2000	827,5338	165,507
					158,3358	31,667
1.1.37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,2000	85,8024	17,160
					30,1224	6,024
1.1.38	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante.	m2	4,0000	72,6712	290,685
					52,5212	210,085
		<b>TOTAL 3.2 Carusel pentru copii cu 4 locuri</b>				<b>4 228,017</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 871,066</b>
		<b>4.1 Instalare Complex de joaca pentru copii</b>				
1.1.39	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 me cu maluri nesprijinite.	m3	1,2900	241,4636	311,488
					241,4636	311,488
1.1.40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	1,2500	24,1464	30,183
					24,1464	30,183
1.1.41	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	20,0000	23,3631	467,262
					4,5956	91,912
1.1.42	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg.	kg	15,6200	30,6136	478,185
					8,1786	127,750
1.1.43	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pesantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	1,2900	871,6198	1 124,390
					93,4698	120,576
		<b>TOTAL 4.1 Instalare Complex de joaca pentru copii</b>				<b>2 411,507</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>681,909</b>
		<b>4.2 Complex de joaca pentru copii</b>				
1.1.44	RCsH1SA	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii executat din lemn derasinoase ecarisat.	m3	1,5000	8 895,5571	13 343,336
					3 045,5571	4 568,336
1.1.45	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20-50 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	31,5000	255,4890	8 047,903
					36,6090	1 153,183
1.1.46	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,5000	828,8755	1 243,313
					159,6775	239,516
1.1.47	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,5000	86,0577	129,087
					30,3777	45,567
1.1.48	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante.	m2	80,0000	73,1162	5 849,297
					52,9662	4 237,297
		<b>TOTAL 4.2 Complex de joaca pentru copii</b>				<b>28 612,936</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 243,899</b>
		<b>5.1 Instalare banci - 4 bucati</b>				
1.1.49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 me cu maluri nesprijinite.	m3	0,3200	239,8019	76,737
					239,8019	76,737
1.1.50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,3000	23,9802	7,194
					23,9802	7,194
1.1.51	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	8,0000	23,3315	186,652
					4,5640	36,512
1.1.52	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pesantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	0,3200	870,9765	278,712
					92,8265	29,704
		<b>TOTAL 5.1 Instalare banci - 4 bucati</b>				<b>549,295</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>150,147</b>
		<b>5.2 Banci - 4 bucati</b>				
1.1.53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, levi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	129,7500	34,9006	4 528,359
					16,2446	2 107,743
1.1.54	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica	m2	12,9750	108,7730	1 411,330
1.1.35	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20-50 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu	m2	4,0000	255,1814	1 020,726

		cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.			85,0910	1 104,056
1.1.55	CE30B	Astereala la investitori sau dohile investorilor din tigla, placi tip eternit etc. din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0.04m3/m2	m2	4,5000	255,2371	1 148,567
					36,3571	163,607
1.1.56	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei, carcasa, estacade.	m3	0,1700	827,7767	140,722
					158,5787	26,958
1.1.57	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cupaste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	0,1700	85,8486	14,594
					30,1686	5,129
1.1.58	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	10,7100	72,7517	779,171
					52,6017	563,364
		<b>TOTAL 5.2 Banci - 4 bucati</b>				<b>8 022,742</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 970,857</b>
		<b>6.1 Instalare cosuri de gunoi - 2 bucati</b>				
1.1.59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropipoligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri necsprijinite.	m3	0,2000	228,3766	45,675
					228,3766	45,675
1.1.60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, pamintul provind din teren mijlociu.	m3	0,2000	22,8377	4,568
					22,8377	4,568
1.1.61	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	2,0000	23,1140	46,228
					4,3465	8,693
1.1.62	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pcsantier si turnat cu mijloace clasice.	m3	0,2000	866,5539	173,311
					88,4039	17,681
		<b>TOTAL 6.1 Instalare cosuri de gunoi - 2 bucati</b>				<b>269,782</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>76,617</b>
		<b>6.2 Cosuri de gunoi</b>				
1.1.63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	50,0000	34,1267	1 706,334
					15,4707	773,534
1.1.64	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	5,0000	104,7189	523,594
					81,0369	405,184
		<b>TOTAL 6.2 Cosuri de gunoi</b>				<b>2 229,928</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 178,718</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 382,6959</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		224 514,025
Asigurari sociale	24,0000%	24 556,679
Total		249 070,704
Cheltuieli de transport	10,0000%	12 047,082
Total		261 117,786
Cheltuieli de regie	14,0000%	36 556,490
Total		297 674,277
Beneficiu de deviz	4,0000%	11 906,971

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>309 581,248</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>309 581,248</b>
TVA (20%)	61 916,250
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>371 497,497</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>102 319,495</b>

ANTREPRENOR:

SRL "Sergorp-Prim"

Director

*Nicolai*  
Ermurache Nicolai

Diriginte de șantier

*Paduret*

Paduret Ion

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

Director (în cazul companiei)

\_\_\_\_\_

Responsabil tehnic

*Valeriu*  
Mașinschi Valeriu

BENEFICIAR:

Primaria satului Cremenețug

Primar

*Anatolie*

Pinzaru Anatolie



L.Ș.

L.Ș.

