
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Amenajarea curții blocului locativ de pe strada 

M.Eminescu 65, mun.Ungheni 
2. Numărul şi data contractului:Contract de Antrepriza Nr 191 din 04.06.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria mun.Ungheni 

4. Adresa beneficiarului: mun.Ungheni, str.Națională, 7 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    617 363,09 mdl        34 298 dolari 

b) finală (la data  finalizării contractului)    617 363,09 mdl        34 298 dolari  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării  (luni) 

a) contractată: 6 săptămîni 

b) efectiv realizată 6 săptămîni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul :  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr 9 din 12.11.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  

       1.  

       2.  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 12.11.2024 

 

Semnat: 

 

 

Nume: Volcu Veaceslav 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: Medalmir SRL 

 

 

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2024.11.12 11:56:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 191 
privind achiziţia de lucrări 

prin  Cererea Ofertelor de Pret 

 

 

 

“_04_”____06___2024                                                                   ____mun Ungheni______ 
                                                                                                                     (municipiu, oraş) 

 

 

 

 PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

         Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr: ocds-b3wdp1-MD-
1714743897731_ din data__03/05/2024_, între _____Primăria mun. Ungheni___ , cu sediul în 
                                                                                                   (denumirea autorităţii contractante)  

 ___mun. Ungheni___ str.____Națională, 7  __, telefon: ___0236 22577___, fax: __0236 22577____, 
          (localitatea) 
reprezentat prin Vitalie Vrabie, primarul mun. Ungheni_,    în calitate de Beneficiar, 
                                           (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

pe de o parte, şi  _SRL Medalmir  cu sediul în  ___Mun.Chișinău_,) str.Movileni 30  telefon: 
062114444 
             (denumirea operatorului econom  (localitatea_,  

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014600019994, reprezentat prin  Veaceslav Volcu în 

calitate  

                                                                                                                     (numele şi funcţia conducătorului) 

    de Antreprenor, pe de altă parte.    

   

                                      

 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Amenajarea curtii blocului locativ de pe strada M. 

Eminescu 65  mun. Ungheni cod CPV 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului 

tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şiprescripţiilor tehnice în 

vigoare. 

 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 6 saptamini după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) a) generate de Beneficiar; 

b) b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 



caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 

documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 1 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 617 363,09 (sase sute 

saptesprezece mii trei sute sasezeci si trei  lei 09 bani) lei  
                                  (suma cu cifre şi litere) 
MD, inclusiv 102893,84 ( una suta doua mii opt sute nouazeci si trei  mii lei 84 bani)_ TVA lei MD.                                                                                                                         
                                                 (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 



graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 

de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 



cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 

se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 

în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 



sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 

de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 

către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 



dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  1 ani.  

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.12 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 

protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 

gheaţa.  

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite.  

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  



3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.23 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.24 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 

• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.25 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

3.26 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

3.27 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

3.28 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 



3.29 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

3.30 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.31 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.32 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2024. 
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14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL GENERAL 

SRL ,, Medalmir,, 

BENEFICIARUL 

Primăria mun. Ungheni 

  Adresa poştală: mun. Chisinau, str. Movileni 30 

   

Adresa poştală: mun. Ungheni, str. Națională, 

nr.7 

  Telefon: 062114444 Telefon: 0236 22577 

  Cod fiscal: 1014600019994 

TVA-1308121 
Cod fiscal: 1007601001787 

  Banca: BC„Moldova Agroindbank SA Banca:MF Treoreria Regională Centru 

  Cod: AGRNMD2X438 Cod: TREZMD2X 

  IBAN- MD21AG000000022512312328 IBAN - MD75TRPDAD312120B11088AC 

 

 
 

15.SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR GENERAL                      BENEFICIAR 

 

                 

                                  L.Ș.                                                                              L.Ș. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnat  

Specialist probleme juridice 

 

Rodica Ursu________________  

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2024.07.30 11:42:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Vrabie Vitalie
Date: 2024.07.30 13:23:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 

 

Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 191 

din „_04_”  __06__ 2024 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr

. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 Amenajarea 

curtii blocului 

locativ de pe 

strada M. 

Eminescu 65  

mun. Ungheni 

 

 

45233142-6 

 

 

Conform caietului 

de sarcini 

 

 

Conform 

formularelor de 

devize 

 

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 

          SRL ,, Medalmir,, 

 BENEFICIAR 

Primăria mun. Ungheni 

 

                        

                       __________________                                                  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Contractul nr.191 

din “04” ___06__ 2024 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitate

a 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii 

de 

executare 

1 
Amenajarea 

curtii blocului 

locativ de pe 

strada M. 

Eminescu 65  

mun. Ungheni 

45233142-6 1 lucrare 514 469,24 617 363,09 6 

saptamini 

 
TOTAL 

   
 

617 363,09 
 

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

             ANTREPRENOR 

             SRL ,, Medalmir,, 

___________________             

BENEFICIAR 

 Primăria mun. Ungheni 

     ________________ 



$
BENEFICIAR : Primaria muп. Ungheni

Апеха rг. 1

1а Regulamentul de receplie
а construc{iilor 9i instalatiilor

aferente

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr 9 din 12 noiembrie 2024

Privind lчсrаrеа " Апепаjаrеа cur|ii Ьlосului locatiy de ре str.M.Emiпesca, 65 muп.Uпghепi"
executatd la obiectul "Аmепаjаrеа cur|ii bloculai locatiy de ре str.М.Еmiпеsсаr65 muп.Uпghепi"
сопfоrm contractului rц.191 din 04.06.2024 incheiat intre Primdria muп. Uпghепi si
SRL,,Medalmir" pentru luсrёrilе de: ,, Аmепаjаrеа curlii blocalui lосаtiч de ре str.M.Emiпescu,65
diп muп.Uпghепi"

1. Lucrёrile ач fost executate йrё autorizatie.

2. Comisia de receptie ;i-a desй;urat activitatea in intervalul zilei de 12.1|.2024 fiind
formatl din:

presedintele comisiei:

Nicolae Cevaga - viceprimarul muп. Ungheni

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc -specialist constructii Primaria mun.Ungheni
Gheorghe Railean - specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Ghenadie Моrоi - responsabil tehnic

3.Au mai participat 1а receptie :

1.Veaceslav Vоlсu - director SRL,, Medalmir"

4. Constatёrile comisiei de receptie cu privire la terminarea lucrйrii " Дmепаjаrеа cur|ii blocului
locativ de ре str. М,Еmiпеsсu, 65 diп muп.Uпghепi." sunt cuprinse in anexele пr.|,2,3, la acest

рrосеs verbal;

Апеха1: piesele din documentatia scrisё qi desenatё, prezentati, саrе au lipsit qi/sau sint incomplete;
Anexa 2: lucrйrile din caietul de sarcini care nu au fost executate (iп caz сё sunt aga luсrйri);
Anexa 3: lucrйrile, la executarea сёrоrа nu s-аu rospectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urmа constatёrilor йcute, рrорчпе:
Orgaпizarea procedurii de receptie а obiectului la termiпarea lucrdrilor

б. Comisia de recep{ie motiveazё propunerea йсutё prin:
Executarea vоlumului de lucrdri prezeпtat iп procesele-verbale de executare а lucrdrilor.

7. Comisia de receptie recomandё urmёtоаrеlе:



i

ДрrоЬаrеа procesului-verbal de recep|ie la tеrmiпаrеа lucrdrilor.

8. Prezentul proces-verbal, con|inind 2 file 9i 3 anexe numerotate, сч tш total de 5 file, а fost incheiat
astйzi 12 septembrie, la ora 11-00, in 4 exemplare.

Comisia de recep{ie:

Pregedintele соm

Nicolae Cevaga -

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc -specialist constructii Primaria mun.Ungheni

Gheorghe Railean - specialist constructii Рrimаriа

Ghenadie Moroi - responsabil tehnic

Au mai participat : invitatii

Director SRL,,Medalmir".

9. Lucrareaz" Дmепаjаrеа cur|ii blocului locativ de ре str.Mihai Еmiпеsсu, 65" este

s

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

SRl"Medalmir"

PRIMITA:

BENEFICIAR:

muп.

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2024.11.12 09:30:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2024.11.12 11:22:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



,t a,

ANEXA пr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor пr. 9 din 12.1 |.2024

Lista pieselor din documentatia scrisб si desenatб а obiectului
сше sunt lipsё sau incomplete.

й-"/.74 /./

Nicolae Cevaga - viceprimar Primaria mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc - specialist constructii Рrimёriа mun. Ungheni

Gheorghe Railean -specialist constructii

Ghenadie Moroi - responsabil tehnic



}

ANEXA nr.2
1а procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor пr.9 din 12.1 I. 2024

Lista lucrйrilor счрriпsе in Documentatia Tehnicё
се n-au fost executate.

оьи- gr*,/

Nicolae Cevaga - viceprimar muп. Ungheni #
Anastasia Litviniuc - specialist constructii Рrimёriа mun. Ungheni

Gheorghe Railean- specialict constructii Рrimф

Ghenadie Moroi - ..rporruiil tehnic



s

ANEXA rrr.3

la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrбrilornr.9 din l2.Il. 2024

Lista luсrёrilоr cuprinse in Documentatia Tehnicё
1а care пu s-a respectat prevederile proiectului.

rи-L 'tJ*/

Nicolae Gevaga - viceprimar muп. Ungheni

Anastasia Litviniuc - specialist constructii Primaria mun.U

Gheorghe Railean - specialist constructii Рrimаri

Ghenadie Moroi - responsabil tehnic



.il*

SCRISOARE DE RECOMANDARE

prin prezenta scrisoare se сопfirmй faptul сй sRL ,rМedalmir' rерrеzепtаtй
de directorul vоlсu vеасеslач, а executat,oAmenajarea curtii blocului locativ de
ре strada М. Еmiпеsсц 65 mчп. Ungheni''.

Lucrйrile аu fost executate сопfоrm Legii privind calitatea in сопstrцс{ii пr.
721_ХIII din 02.02.96 qi in termenii stabiligi iп contract, sau respectat рrечеdеrilе
proiectului tehnic, йri abateri de la procesul tehnologic. Neconformitйli саrе sй
duci la refaceri parliale sau toиle de lчсrйri, inregistrarea accidentelor tehnice la
obiectiv пu au fost inregistrate.

Tinind cont de capacitatea dе.саrе а dat dочаdа SRL ooMedalmirлin timpul
ехесutйrii luсrйrilоr,,Аmепаjаrеа счЁii ЬIосчlчi locativ de ре strada М. Еmiпеsсч
65 muп. Uпghепi" Рrimйriа mчп. Ungheni rесоillапdй iпtrерriпdеrеа sus mеп!iопаtй.

Сч stimй Ei respect,
Рrimаrчl mun.Ungheni
DJ Vitalie VrаЬiе


