A CHIZI1TITII P UBULI1CE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.18/01282
privind achizitia prin COP
03 mai 2018 m.Ungheni

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr.18/01282 din 18.04.2018.
ora 11:00, intre CONSILIUL RAIONAL UNGHENI, cu sediul in or.Ungheni, str.Nationala
11, telefon: 0236-2-20-58, fax: 0236-2-27-26, e-mail: contact@crungheni.md, reprezentat prin
Ludmila GUZUN - presedinte, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL,,CONS-VIAND”, cu sediul in m.Ungheni, str.Nationala 33, telefon/fax: 0236-2-04-
97. e-mail: consviand@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu MD nr.0004677
din 01.12.1999, autorizat pentru activitatea in constructii: licenfa A MMII nr.033743 din
09.02.2005, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, prelungitd pana la
08.02.2020 pentru genurile de activitate: constructii de cladiri si constructii ingineresti,
reconstructii, reprezentatd prin Victor SACULTANU - director, in calitate de Antreprenor, pe
de altéd parte.

Vi Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile: Lot 1 - reparatie a drumului L363 G88
Condratesti — Curtoaia, km 0.015 — km0.175, asfalt; Lot 2 - reparatie a drumului de acces
L361 spre Sinesti, km1-km2, Cod CPV: 45233142-6 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

(OS]

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungita dacd constringerea activitatii se datoreazd
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar:

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justific ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general:

d)  influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice Tn vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
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¢)  calamitagilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Reneficiarului. Antreprenorul general va sista executare
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneliciarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in
mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor f1 platite de Beneficiar.
{a terminarea lucrarilor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
conditiile de receptic. solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificdri,
Beneliciarul va convoca comisia de receplic.
In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ¢d sint lipsuri si deliciente acestea vor [i aduse la cunostinta
Antreprenorului general. stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficiengelor. la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in con formitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functic de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate [i facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic §i (functional. ~

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract (Lot 1
si Lot 2) cste de 1235601,81 (un milion douasute treizeci si cinci mii sase sute unu lei
81 bani) lei MD (inclusiv TVA).
Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va lace imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar, Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar n
special datorita unor eventuale litieii. contravaloarea lucrarifor care nu sint in litigiu va fi
platta imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie. care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului. _
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile exccutate nu va fi conditionatd de
semnarca procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeaza sa lie facute modificari la valoarca contractului privind
majorarea sau reduceres acesteia. parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizititlor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul generalsi subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sad execute toate lucrarile. prevazute in contract. in
termenele stabilite prin graticul gencral de realizare a lucrarilor si graficul de executare sl
de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentulul
contractl.

In cazul in care partile din lucrarea cc se conlracteaza se executd in subantrepriza.
Antreprenorul - general  trebuie sa prezinte beneficiarului. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor. Antreprenorul general este obligat sa comunice. la
cererca Beneficiarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forjei de munca pe bazd de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei
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subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
Intrcaga documentatie necesard pentru exccutarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in tret exemplare. in termenele stabilite In
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite In contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate st de a veghea asupra mentinerii
ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii. precum si de cétre alte persoane autorizate. inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desencle. calculele. veriticarile calculelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le Intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general. dupd caz, la cercrea si in termenele precizate In anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie sa he restituite la cerere, dacd nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea s intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneliciarului. spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii technologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in tmp util dispozitii suplimentare care sa con{ind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul general va notitica Beneficiarul
prin scrisori. de cite ori este posibil. ¢a acestea pot sd provoace Intirzieri sau intreruperi in
desfasurarca lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare. precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritad lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, (ara plata, in doua exemplare,
in termencle din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii s1 obicclele cu caracter provizoriu pentru executarea
fucrarilor. Acesta Isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiel. lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite n contract.
La lucrarile la carc se fac incercari. se¢ considera calitatea prober indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Tnscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea destasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora i se va asigura accesu!
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la locul de muncd, in ateliere. depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de

realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare $i sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca
prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
st documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
$& 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieciii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor i suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referina. cailor de circulatie si limitelor terenuluj
pus la dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarea cotelor de nivel i)
imediata apropiere a terenului. sint obligatiuni ale Beneficiarului.

- Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este

obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicdrile de teren. trasarile si cotele de njvel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneliciar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul  general este obligat sa verifice documentele primite si sa Tnstiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile $1 Inexactitatile constatate sauy presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relaiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizaiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrarilor
in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢)  indepértarea sau refacerca oricarei lucrir sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

- In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.. Beneficiarul

poate opri lucrarile. angaja si plati alfi antreprenori pentru exccutarea acestor lucrari,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care n timpul exceutdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiingifice. Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrarilor in zona respectiva sl sd comunice Beneficiarului. organelor de politie sau
organelor competente acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia sa mentind caile de
acces libere. sa retraga utilajele. si indeparteze surplusurile de materiale, deseurt si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santicr toate utilajele de constructie. surplusurile de materiale,
deseurile i lucririle provizorii.

- Antreprenorul general trebuie sa ob{ma. pe propria cheltuiali. toate avizele si aprobarile si
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sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot f1 afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei In vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operda vor f1 suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si 1n locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sa examineze si sd urmareascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor {1 suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proporgional de cdtre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general Tn afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, ¢l raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor f1 notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.




10.4.

11.

[\

IN[3°

11.4.

11.6.

11.8.

11.9.

. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

de § ani.

. Perioada de garantie curge de la data receptiel finale si pind la expirarea termenului

prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile

ce {in de nerespectarea clauzelor contractului. pe cheltuiald proprie. in urma unei notificari
transmise de catre Beneliciar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

. Partile de contract raspund. fiecare. pentru greselile proprii. precum si pentru cele ale

reprezentaniilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf, parfile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie B
fiecdrui partener in producerea acesteia. daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfel persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata. atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafl, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor. la calitatea materialelor sau partilor de
constructie. utilaje tehnologice etc.. livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil. inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile. dispozitiile si livrarile sale.

. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la

dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. Bl
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice s
a apei si sa indeparteze zdpada $i gheata.

Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul gencral a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumel
prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

contractante. atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despégubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, Antreprenorul suporta
o penalitate in valoare de 15% din suma totald a contractulul.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 15
% din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se
considera ca find refuz de a executa lucrarile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul va suportd o penalitate in valoare de 15 % din suma totala a contractului.



11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiala in valoare de 0,1%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 15 % din suma
totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafil

12.1.

13.2.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.
12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupd o ingtiinfare prealabila a celeilalte pari, sé ceard efectuarea unor cercetari
de catre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de
partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa §1 prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare n vederea fuzionarii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile faréd sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiel scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare Tn termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articol se va comunica n scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va

efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat s1 semnat;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, 1n alta
limba de circulatie internationala.
[n cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea



vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. Tn documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pargi.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupi
inregistrarea lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de citre Trezoreria de Stat
sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la
31.12.2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi,
03.05.2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Date juridice, postale si de pliti ale partilor:

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI SRL ,,CONS-VIAND”
Adresa:  m,Ungheni, str.Nationala 11 Adresa: m.Ungheni, str.Nationala 33
Tel./Fax: (-236-2-27-26 Tel./Fax: 0236-2-04-97
Ban%;)f TREZMD2X, 226606 Cod Bancar: MOLDMD2X346
Cod IBan: MDI13TRPDAD312120D11086AB Cod IBan:MD44ML000000022241460015
Cod fiscal: 1007601003666 Cod fiscal: 1002609002154 TVA9500426

16. Semnaiturile partilor:

* BENEFICHARY: / “ ANFREPRENOR”:
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Lucrari de reparatie a drumurilor: l.ot 2 1.361
IFormular Nr.7

drum de acces spre s. Sinesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Valoarea de deviz 940543,30 lei
I " —age® | ] Valoarea de deviz. lei
L. Cantitate - ==
Simbol norme Pe unitate de
Ne : Salol. C gt conform LA Total
sl Lucréri si cheltuieli U.M. . masura
crt.s datelor din
Cod resurse i y ;
proiect " . incl. salariu
-l | incl. salariu
L] 2 il VP | AT NN 1 R A S
: 1. Lot 2. 1.361 Drum de acces spre s.Sinesti km1 - km2
1 RpDCO6A | Curatirea mecanica in vederea aplicarii '
1n.1bra$:amlnt||or sau Fratamcntelor : 0.20 1017.00
bituminoase a straturilor suport alcatuite
. e ’ m2 5000.00
din suprafete bituminoase din beton de 0.00 0.00
ciment sau pavaje din piatra bitumate. ' '
= | Rl cRcoNisaeuipelialnEeAnon .. |
. 2 |DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de 8066,50 8066.50 ‘
baza in vederea aplicarii unui strat de t 1,00
beton asfaltic | 0,00 0.00
3 |DI93B Plombarea gropilor la imbracaminti din T 200,38 60113.45 |
beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. m?2 | 300,00
[ 40,48 12143.67
4 |DI133 Amenajarea stratului de egalizare din ! 1328.01 624162.68
beton asfaltic cu utilizarea L 470,00
distribuitorului de mixturi asfaltice 11,04 S188.66
Total Lot 2. 1.361 Drum de acces spre s.Sinesti 69335963
kml - km2
~Inclusiv salariu 1733233 |
el Lo lei 693359.63
~Inclusiv: Salariu _ - .00 | 7332.33
| [nclusiv: Materiale de constructii 1.00) 648139.30 |
R Inclusiv: Utilaj de constructii .00 27R8K.00
| Asigurari sociale si medicale 27.50 % 4766.39
~ Total L _mlm 100,00 + 698126,02
~ Cheltuieli de regie 9.00 % 62831.34
~ Total Bep_ _ 100.00 760957,37
Beneficiul planificat 3.00 % 22828.72
|_ Total__ . o st s & 100.00 + 783786.09
. TVA _ - 20.00 % 156757.22
Total deviz: P 940543,30
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