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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 8 /2021

privind achizitia prin cererea ofertelor de preturi

“4” august 2020 municipiul Chisindu
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie publici prin cererea ofertelor
de preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1625671002016 din data 7 iulie 2021, intre

Pretura sectorului Buiucani, cu sediul i1n  municipiul Chisiniu str. Mihai Viteazul, 2,
(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)

telefon: 022295071 e-mail ,buiucani@pme.md autentificat prin cod unic de inregistrare
nr.1007601009509

reprezentat prin _Brinzaniuc Vadim, pretor, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducatorului)

si
"BARZINE —CONS” SRL, cu sediul in municipiul Chisindu, , MD-2001 str . Ismail, 33, of. 505,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 069845891, e-mail: barzinecons2015@gmail.com, autentificat prin cod unic de
inregistrare nr._MDO0078018_din 25.02.2008 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
seria 2015 DS nr. 2993 din 02.06.2015, eliberatd de_ Ministerul Dezvoltirii Regionale si
Constructii din RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate : constructii civile,
industrial si agrozootehnice,

reprezentat prin  Ciornei Elena, administrator in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute Lucriiri de reabilitare a retelelor electrice a aleii
pietonale, reabilitarea cinematografului de vari si a zonei adiacente din piadure parc
»Butoias” din sectorul Buiucani, mun. Chisiniu in conformitate cu prevederile proiectului -
tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice

in vigoare.
2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 12 (doudfisprezece) luni dupid primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurérii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul

de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexfpies
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2.3

Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitdfii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general,;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor

2.5

2.6

3.1.

sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul
sistarii lucrérilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buni
diligenta.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
recepiie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

2 343 552,00 (doud milioane trei sute patruzeci si trei mii cinci sute cincizeci si doi,00 lei MD,

(suma cu cifre si litere)

inclusiv 390 592,00 lei (trei sute noudizeci mii cinci sute noudzeci si_doi, 00 ) lei MD TVA.

3.2

3.3

3.4.

3.5.

Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.
Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate




conform contractului.
4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cénd urmeazd si fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd n domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat s execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucréarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5210n cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficand obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevadzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeascd si sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si complet.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea i intretinerea corespunzitoare a lucrérilor.

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de céate ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica




data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita

lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird plats, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

6.10.Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.11.La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

6.12.Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13.Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.14.Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultdi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.15.Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16.Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

6.17.Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.

6.18.Antreprenorul general are obligatia sé stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatid de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.19.Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.




6.20 In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutarii.

6.21 in cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrarilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

6.22 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile de acces
libere, si retragd utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.

6.23 Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevadzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevézute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si
examineze §i sd urméreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsid. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
maisurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile




se suportd proportional de cétre acestia.

8.8 Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum i cele care nu respecti prevederile contractului, fara a exista
In acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi
necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 10
Zece) ani.

9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor si pand la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.

10.2 Daca in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3 Membrii asocierii isi péstreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s
raspunda solidar fafd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4 Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de padmant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. Fl
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

10.7 Dacé nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotérari ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacad motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele




intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9 Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pér{i a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana
la 0,1%) din valoarea lucrérilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in Intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru
neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1 in cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de
cdtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporti de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afld 1n incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céaruia s-a reziliat contractul.
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13.4

13.5

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativi a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

c) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
in cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de catre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie
2022.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR : BENEFICIAR :

Adresa postala: str. Ismail, 33, of. 505 Adresa postala: str. Mihai Viteazul, 2
Telefon: 069845891 Telefon:022295079, fax : 022295069
Cod fiscal: 1008600012121 Cod fiscal:1007601009509
Banca:BC Mobiasbanca Groupe Societe Banca: MF Trezoreria de Stat

Generale SA Cod: MOBBMD?22 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD94MO2224ASV70049357100 IBAN : MD15TRPDAK?222990A07413AC

ANTREPRENOR: N
Ciornei Elena g[iﬂ/? Qet )

L.S.

1. SEMNATURILE PARTILOR

Contabil-sef: =~ . Contabil‘gef:
Inregistrat Nr.:

L0 00000 3510

Trezoreria;:

Data: /5-!-&320"4 £
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