

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului : „Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și a blocului alimentar la grădinița de copii Catința din s.Pășcani, r-l Cahul”

2. Numărul și data contractului : Contr.nr.6 din 04.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Manta, r-l Cahul

4. Adresa beneficiarului com. Manta, r-l Cahul

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------

a) inițială
(la data semnării contractului) 382 719,68 lei _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 382 719,68 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată două luni

b) efectiv realizată două luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/nr. din 18.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Au fost executat calitativ si la timp

Semnat:

Data : 22.03.2021

Nume: Lungu Valentin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Constructorul-Sud”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 6

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 04 ” iunie 2019 ”

Primăria comunei Manta

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

- Prezentul contract este încheiat în urma procedurii *Cererii Ofertelor de Prețuri nr.21006623* din data 11 aprilie 2019, între Primăria comunei Manta, cu sediul în satul Manta, r. Cahul (denumirea autorității contractante) (localitatea) str. A. Mateevici 29, telefon: 0299 77341, fax: 0299 77417, e-mail: primariamanta1732@gmail.com, reprezentat prin primarul comunei Hîncu Violeta, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA “Constructorul Sud”, cu sediul în municipiul Cahul., str. Tîrgul Vechi 58, MD-3901, telefon: 0671107847, e-mail: constructorulsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu num. MD 0003058 din 25.05.1995, cu c.f. 1003603005839 autorizat pentru activitatea în construcții pentru genurile de activitate construcție de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele termice licența nr.022324 din data de 14.09.2006 prelungită pînă la 13.09.2021, reprezentat prin domnul Lungu Valentin, IDNP 0950712893242, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

Antreprenorul se obligă să execute „*Lucrările de reparație a blocurilor sanitare și a blocului alimentar la Gradinița de copii „Catincuța” din satul Pașcani*”, Cod CPV: 4543000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la înregistrarea contractului la AAP, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a



- unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 382 719,68 lei (trei sute optzeci și două mii șapte sute nouăsprezece lei) lei (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în dependență de suma disponibilă pentru anul 2019, 2020 și a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.
- 3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.



- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2020** _____.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04" iunie 2019.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":		" ANTREPRENOR":	
Adresa:	Primaria Manta	Adresa:	SA „ Constructorul Sud”, munc. Cahul
Tel./Fax:	0299 77341	Tel./Fax:	Tel. Mob. 067107847
Denumirea Băncii:	TREZMD2X	Denumirea Băncii: BC	“Moldinconbank” S.A. fil. Cahul
Adresa Băncii:	Ministerul Finanțelor	Adresa Băncii:	Or. Cahul
Cod Bancar:	226610	Cod Bancar:	MOLDMD2X348
Cont de decontare:	MD15TRPDAH311120A04788AC- 350 000 lei- anul 2019	IBAN:	MD97ML0000000 02251148295
	MD15TRPDAH311120A04788AC- <i>32419-68</i> lei- anul 2020		
Cod fiscal:	1007601007033	Cod fiscal:	1003603005839

nr 2019 -000000 2129

Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



[Handwritten signature]

" ANTREPRENOR":



[Handwritten signature]





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 10

la contractul Nr. 6 din "04", iunie 2019

(înregistrat la trezorerie cu numarul 2019-000002129 din data de 28.06.2019)

Prezentul acord este semnat astăzi "28", august 2019, între Primaria comunei Manta, în persoana primarului Hîncu Violeta și SA „Constructorul Sud”, în persoana director Valentin Lungu, în scopul modificării Contractului Nr. 6 din "04" iunie 2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21007710 din "20" mai 2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 9 din 28 august 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează valoarea contractului cu suma de **57 402.66 lei (cincizeci și șapte de mii patru sute doi lei,66 bani)**.


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

S.A “Constructorul Sud”
cod fiscal 1007601007033
BC Moldincombank SA
Cod bancar MOLDMD2X348
IBAN MD97ML000000002251148295

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Primaria Manta
Cod fiscal 1007601007033
Ministerul Finanelor
TREZMD2X
MD15TRPDAH311120A04788AC



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. _____ din __18.12.2019__

Obiectul : Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și a blocului alimentar la Gradinita de copii Nr.3 „Catincuța” din satul Pașcani, r. Cahul

Este executat în baza contractului nr. 06 din data de 04.06.2019.
cu Antreprenorul SA “Constructorul Sud” .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 022324 , eliberată de _____ Camera de licențiere _____ la data de **14.09.2006** , cu valabilitate pînă la **01.09.2021**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea , fiind formată din:

___ **Hîncu Violeta – primar - președintele comisiei** _____

___ **Ghețivu Gheorghe – responsabil tehnic** _____

___ **Pascal Vasile- consilier local- membrul comisiei** Pascal.

___ **Grosu Angela – consilier local – membru comisiei** _____

___ **Cîrnici Ion – consilier local – membrul comisiei** _____

___ **Mărăcineanu Tudor– consilier local – membrul comisiei** _____

___ **Furnică Ecaterina – directorul gradiniței de copii din satul Pașcani** _____

___ **Bragaru ADRIANA - CONSILIER LOCAL , MEMBRUL COMISIEI**

3. Au mai participat la recepție:

___ **Valentin Lungu** _____ **directorul SA “ Constructorul - Sud”** _____
(numele, prenumele)
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1. **Lucrările inițiale cuprinse în caietul de sarcini au fost executate la suma de 382 719,68 lei(100% din 100%), suma stabilita conform proceselor verbale de executare a lucrarilor de facto.**

2. **Pe parcursul procesului de lucru au aparut lucrari adaugatoare la suma 57 402,66 lei, lucrari consemnate in procesul verbal de predare - prime a lucrarilor, confirmate de catre responsabilul tehnic prin mentionarea lucrarilor aparute adaugator in procesul verbal de recepție a lucrarilor executate.**

3. **Prin procedura legala de modificare a contractului de achiziție a fost majorat contractul inițial cu suma de 57 402, 66 lei.**

4. **Suma totală a contractului după modificare constituie 440 122,33 lei.**

5. **Toate lucrările au fost executate în totalmente, conform devizelor de cheltuieli.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a admite **toate lucrarile executate la acest obiect.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Executarea lucrărilor corespunde cerințelor tehnologice.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **fără recomandări.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 18.12.2019 la _____ fața locului în 2 exemplare.

9. Se admite recepția lucrărilor executate la obiectul: **Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și a blocului alimentar la Gradinita de copii Nr.3 „Catincuța” din satul Pașcani, r. Cahul.**

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei:

Hîncu Violeta

Membrii comisiei:

Ghețivu Gheorghe

Furnică Ecaterina

Grosu Angela

Mărăcineanu Tudor

Pascal Vasile

Bragaru Adriana

Cîrnici Ion

(numele, prenumele, semnătura)

Hîncu Violeta – primar – președintele comisiei de recepție a lucrărilor

(semnătura)

Hîncu Violeta

(funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 18 " decembrie 2019

Valentin Lungu

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 18 " decembrie 2019

Hîncu Violeta

L.Ș.

(semnătura)