



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract nr. 10/24

privind achiziția lucrărilor topografo-geodezice, cartografice și geoinformatic
prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Cod CPV: 71354000-4

29 februarie 2024

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>Întreprinderea de Stat Institutul de Geodezie, Prospekțiuni Tehnice și Cadastru "INGEOCAD",</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Administrator interimar Victor URSU,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului,</u> (statut, regulament, hotărâre, etc.) denumit(a) în continuare <u>Prestator nr. 1002600031906 din 31.10.1997,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Director general Ivan DANII,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Regulamentului aprobat prin HG nr. 959/2023</u> (statut, regulament, hotărâre, etc.) denumit(a) în continuare <u>Beneficiar, nr. 1006601000266 din 26.12.2023,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

Ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea „Lucrărilor topografo-geodezice, cartografice și geoinformatic”, în limita alocațiilor bănești pentru anul 2024 (denumite în continuare lucrări).

2. În baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului Nr. 3 din „13” februarie 2024, următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația de preț (în continuare – Specificația, anexa nr.1);
- Planul de realizare a volumelor de lucru executate din bugetul de stat pentru anul 2024 (anexa nr.2);
- Lista lucrărilor și graficul finalizării lor (anexa nr.3).

3. Presentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să execute pentru Beneficiar lucrări și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a lucrărilor executate, prețul lucrărilor acordate conform prevederilor Contractului în termenii și modalitatea stabilită în Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a executa lucrările conform anexelor nr. 1-3, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze lucrările executate de Prestator.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Executarea lucrărilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute în anexa nr. 3.

2.2. Documentația de însoțire a lucrărilor executate include:

- a) *Avizul de expediție;*
- b) *Actele de recepție a lucrărilor în două exemplare;*
- c) *Registrele în două exemplare.*

2.3. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar.

3. Prețul Contractului și condiții de plată

3.1. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în anexa nr. 1 al prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 9 097 670 lei 80 bani (nouă milioane nouăzeci și șapte mii șase sute șaptezeci lei 80 bani).

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

Prestatorul până la data de 20 a luni următoare va prezenta Beneficiarului toată documentația indicată în punctul 2.2 pentru volumul de lucru executat.

Beneficiarul va achita costul lucrărilor indicate în actele de recepție în măsura transferării banilor de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră executate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă volumul lucrărilor corespunde informației indicate în anexele și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract.

5. Standarde

5.1. Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator și stabilite în caietele de sarcini.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestator se obligă:

- a) să execute lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a executate lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare a lucrărilor stabilite;
- c) micșorarea alocațiilor bugetare reflectate prin modificarea bugetului de stat;

d) nesatisfacerea de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, în cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind volumul lucrărilor executate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 15 zile, să execute suplimentar volumul lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.



11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil până la 31 decembrie 2024.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

11.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR	
Prestatorul	Beneficiarul
IS Institutul de Geodezie, Prospectiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD	Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru
Adresa poștală: mun. Chișinău, S. Lazo 48, MD 2004	Adresa poștală: mun. Chișinău, S. Lazo 48, MD 2004
Telefon: 022 881 200	Telefon: 022 881 255
IBAN MD86ML000000002251229003	IBAN MD84TRPBAA263110C00434AD
Banca: B.C. "Moldindconbank" S.A., filiala „Renaștere”	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezorerie Centrală
Cod bancar: MOLDMD2X312	Adresa poștală a băncii:
Cod: TVA0602481	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1002600031906	Cod fiscal: 1006601000266
Semnăturile părților	
Administrator interimar  Victor URSU	Director general  Ivan DANII
	
	Contabil  N. Șpilevaia
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:

Ingeoc

ACORD ADIȚIONAL nr.1
la contractul nr.10/24 de achiziționare a lucrărilor geodezice și cartografice
prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunț de participare din 29.02.2024

17 septembrie 2024

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat Institutul de Geodezie, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru "INGEOCAD", numit în continuare Prestatorul, în persoana Administratorului interimar **Victor Ursu**, care acționează în baza Statutului pe de o parte, și **Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru**, numită în continuare Beneficiar, în persoana Directorului general **Ivan Danii**, care acționează în baza Regulamentului, au încheiat prezentul Acord adițional privind următoarele :

1. Se modifică la punctul 2, lit. b, c, d, după cum urmează:

b) specificația de preț (anexa nr.1),

c) planul de realizare a volumelor de lucru (anexa nr. 2),

d) lista lucrărilor și graficul executării (anexa nr. 3)

2. Punctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins.

Suma totală a prezentului contract se stabilește în lei moldovenești și constituie 10459897 lei, 40 bani, inclusiv TVA (zece milioane patru sute cincizeci și nouă mii opt sute nouăzeci și șapte lei 40 bani).

3. Obligațiile părților ce nu au fost modificate de prezentul Acord adițional rămân aceleași.

4. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către părți.

5. Prezentul Acord adițional este întocmit în 2 exemplare, fiecare având aceeași putere juridică.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Prestator:

Î.S. Institutul de Geodezie, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru "INGEOCAD"

MD 2004 str. S. Lazo, 48, mun. Chișinău,

C/F' 1002600031906, cod TVA 0602481,

B.C."Moldindconbank" S.A.,

cod bancar: MOLDMD2X

IBAN- MD86ML000000002251229003

tel. 88-12-00, fax. 88-12-20

Administrator interimar

V. Ursu

Beneficiar:

Agencia Geodezie, Cartografie și Cadastru

MD-2004 str. S. Lazo 48, mun. Chișinău,

Cod fiscal 1006601000266

Banca: Ministerul Finanțelor –

Trezorerie Centrală, cod TREZMD2X,

IBAN- MD84TRPBAA263110C00434AD

tel. 88-12-55, fax. 22-63-73

Director general

I. Danii

SPECIFICAȚIA
de preț a serviciilor (modificat)

Nr	Denumirea Serviciilor	Cantit. (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
I	Rețeaua Geodezică Națională						
1	Întreținerea Rețelei Geodezice Naționale	5 puncte					
2	Mentținerea Sistemului Național de Poziționare Satelitară MOLDPOS și integrarea în Sistemul European de Poziționare EUPOS	sistem					
3	Mentținerea punctelor Arcului Geodezic Struve	1 punct					
II	Rețeaua Națională de Nivelment						
1	Conectarea Rețelei Naționale de Nivelment de clasa II a Republicii Moldova cu Rețeaua de Nivelment a României	38 reperi					
III	Rețeaua Națională Gravimetrică						
1	Crearea rețelei gravimetrice naționale (3-etapă - crearea rețelei gravimetrice de sprijin ordinul III (RGS-III))	70 puncte					
IV	Actualizarea și mentținerea hartilor digitale						
1	Actualizarea hărții digitale a RM "Euro Regional Map" la scara 1:250 000	60 ech/zi					
2	Actualizarea bazei de date spațiale EuroBoundaryMap	12,5 ech/zi					
3	Harta digitală 1:50 000 - concepția	29 ech/zi					
3.1.	Harta digitală 1:50 000 - actualizarea	8 coli					
4	Harta digitală 1:5000	29 ech/zi					
V	Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale						
1	Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365	620 om/zi	2 868,06	3 441,67	1 778 197	2 133 836,4	
VI	Infrastructura națională de date spațiale						
1	Dezvoltarea și mentținerea registrului denumirilor geografice	44 om/zi					
VII	Crearea și mentținerea sistemului informațional geografic "Registrul lucrărilor topografo-geodezic"	285 ech/zi	5 356,85	6 428,22	1 526 702	1 832 042,4	
	TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII				8 716 582	10 459 897,4	

"Prestatorul":
L.Ș.



"Beneficiarul":
L.Ș.



ACT nr. 162

Pe lucrările îndeplinite pentru obiectul nr.3774 – „Crearea și menținerea sistemului informațional geografic de stat ”Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice” de la 30 august 2024.

Subsemnatii, am întocmit prezentul act despre îndeplinirea lucrărilor pentru obiectul nr.3774 – „Crearea și menținerea sistemului informațional geografic de stat ”Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice” îndeplinite până la 30 august 2024 de către institutul “INGEOCAD” pentru Agenția Geodezia, Cartografie și Cadastru al Republicii Moldova.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Deviz de cost (lei)		Este îndeplinit (lei)		
		Total	a 2024	De la începutul lucrărilor până în prezent	De la începutul anului 2024	În luna dării de seamă
1	nr. 3774 - „Crearea și menținerea sistemului informațional geografic de stat ”Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”	3 251 608,0	1 044 586,0	1 548 130,0	948 163,0	235 701,0
	TVA - 20%	650 321,6	208 917,2	309 626,0	189 632,6	47 140,2
	Total	3 901 929,6	1 253 503,2	1 857 756,0	1 137 795,6	282 841,2

Antreprenor - Institutul “INGEOCAD”:

Administrator interimar

V. Ursu

Manager DP

V. Filenco

Șefa secției economie

D. Gavrilov

Beneficiarul - AGCC:

Șef Direcția GCGT

C. Osoianu

ACT nr.163

Pe lucrările îndeplinite pentru obiectul nr. 2966 – „Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365” de la 30 august 2024.

Subsemnații, am întocmit prezentul act despre îndeplinirea lucrărilor pentru obiectul nr. 2966 – „Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365” îndeplinite până la 30 august 2024 de către institutul “INGEOCAD” pentru Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Deviz de cost (lei)		Este îndeplinit (lei)		
		Total	a 2024	De la începutul lucrărilor până în prezent	De la începutul anului 2024	În luna dării de seamă
1	nr. 2966 - „Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365”	6 157 819,0	1 391 009,0	5 827 992,0	1 061 182,0	103 250,0
	TVA - 20%	1 231 563,8	278 201,8	1 165 598,4	212 236,4	20 650,0
	Total	7 389 382,8	1 669 210,8	6 993 590,4	1 273 418,4	123 900,0

Antreprenor - Institutul “INGEOCAD”:

Administrator interimar

V. Ursu

Manager DP

V. Filenco

Șefa secției economie

D. Gavrilov

Beneficiarul - AGCC:

Șef Direcția IDS

M. Procopii

M. Procopii

Anexa la actul nr. 163
din 30.08.2024

"APROB"
Administrator interimar IS "INGEOCAD"
Victor Ursu



Costul de deviz pentru
Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365 (august 2024)

Nr. d/o	Denumirea proceselor	Unit. de măsură	Volumul pentru 2024	Argument.	Costul unității	Total costul, lei	Actul nr.117 din 28.06.2024		Actul nr.132 din 31.07.2024		Actul nr.163 din 30.08.2024		Total 2024	
							Vol.	Costul, lei	Vol.	Costul, lei	Vol.	Costul, lei	Vol.	Costul, lei
1	Asigurarea serviciilor de rețea pentru seturile de date spațiale 24/7/365 -2024 Inclusiv:													
1.1.	Administrarea tehnică a sistemului informațional geografic de stat „Geoportalul tematic geodata.gov.md”	om-zile	85	Anexa 1	2 868,06	243 785							82	235 181
1.2.	Administrarea tehnică a geoportalului INDS „geoportalinds.gov.md”	om-zile	55	Anexa 1	2 868,06	157 743	6	17208	6	17208	4	11472	36	103 250
1.3.	Menținerea și dezvoltarea Sistemului Informațional Geografic Local „gislocal.md”	om-zile	345	Anexa 1	2 868,06	989 481	35	100382	35	100382	32	91778	252	722 751
	Total		485			1 391 009,0	41	117 590	41	117 590	36	103 250	370	1 061 182,0
	TVA -20%					278 201,8		23 518,0		23 518,0		20 650,0		212 236,4
	În total					1 669 210,8		141 108,0		141 108,0		123 900,0		1 273 418,4

Antreprenor - Institutul "INGEOCAD":

Manager DP

V. Filenco

Șef direcția NSDI

C. Nagorneac

A alcătuit

A. Cobozev

Beneficiarul - AGCC:

Șef Direcția IDS

M. Procopii

M. Procopii