ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /2 /f?

privind achizitia prin Achizitie de valoare mici

#20” decembrie 2019 or. Singerei

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de valoare micid conform
Regulamentului cu privire la achizitiile publice de valoare micd aprobat prin HG nr. 665 din
27.05.2016, intre IMSP Centrul de Sinitate Singerei, cu sediul in or. Singerei str. Testimiteanu,
11, telefon: 0262 2 29 97, fax: 0262 2 26 62, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1007602012771, reprezentat prin TARTACOVSCHI Eleonora, Sef, in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si IM Indmetalcongaz, cu sediul in or. Singerei, str. Independentei, 111,  telefon:
0694 36 730, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1004602008852,
reprezentat prin SINCOVSCHI Eugeniu, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute Lucriiri de reparatie si termoizolarea clidirii
(lucrdri suplimentare) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 20 zile dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract. :
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreazi
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice 1n vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
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