



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Amenajarea stadionului de mini-fotbal pe terenul sportive existent la IP Gimnaziul Balanesti r-nul Nisporeni

Numărul și data contractului: nr33 din 6 iulie 2017

2. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Balanesti

Adresa beneficiarului: s. Balanesti , r-nul Nisporeni

Țara:Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială 303 285.60 lei (la data semnării contractului)

2. b) filiala 257 727.67 lei (la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată 4.0 luni

2. efectiv realizată 2 luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:se anexaza.

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Anexat

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Ofertant



(semnătura)

L.S.

INVESTITOR: IP Gimnaziul Balanesti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 24.11.2017

privind lucrarea Amenajarea stadionului de mini – fotbal pe terenul sportiv existent la IP Gimnaziul Balanesti r-nul Nisporeni în cadrul contractului nr. 33 din 06.07.2017 încheiat între IP Gimnaziul Balanesti și S.R.L. „NICA” or. Nisporeni pentru lucrările de construcție montaj conform proiectului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/a, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.11.2017 ora 13:00, fiind formată din:

Chirtoaca Svetlana- Director IP Gimnaziul Balanesti **Presedintele comisiei**

Membrii comisiei:

Pirtac Grigore – Primarul s. Balanesti

Petrea Popa – Specialist sectia constructii CR Nisporeni

Ghiletchi Elena – Profesor

Arseni Mihail – Consilier local

Angheluta Eugenia – Contabil IP Gimnaziul Balanesti

Grigore Lefter – Responsabil tehnci

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Pertu Iurie – Diriginte de santier Reprezentantul Antreprenorului

Valeriu Abajeru – Director S.R.L. „ NICA”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptia la terminarea lucrarilor a obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) Terminarea integrala a volumelor de lucrari prevazute in documentatia de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Balanesti, destinația Teren de fotbal, compus din următoarele construcții Teren de fotbal, suprafața la sol 650.44 m.p.

suprafața totală 650,44 m.p., numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele
inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
încheiat astăzi 24.11.2017 la 13:00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____

Chirtoaca Svetlana

Pirtac Grigore

Petrea Popa

Ghiletchi Elena

Arseni Mihail

Angheluta Eugenia

Grigore Lefter

Reprezentantul beneficiarului: _____

Pertu Iurie

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea Amenajarea stadionului de mini – fotbal pe terenul sportiv existent la IP
Gimnaziul Balanesti r-nul Nisporeni este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

S.R.L. „NICA”

" 24 " 11 . 2017

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

IP Gimnaziul Balanesti r-nul Nisporeni

" 24 " 11 . 2017

L.Ș.

(semnătura)



Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

La: Amenajarea stadionului de mini – fotbal pe terenul sportiv existent la
IP Gimnaziul Balanesti r-nul Nisporeni

Documentatia de proiect este completa

Presedintele comisiei _____



Chirtoaca Svetlana

Anexa nr. 2 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1, din 24 noiembrie 2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate :

Obiectivele comisiei la : Amenajarea stadionului de mini – fotbal pe terenul sportiv
existent la IP Gimnaziul Balanesti r-nul Nisporeni

- N-au parveni

Presedintele comisiei



Chirtoaca Svetlana

Lista lucrurilor cuprinse în Documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:

La: Amenajarea stadionului de mini – fotbal pe terenul sportiv existent la IP
Gimnaziul Balanesti r-nul Nisporeni

*-Toate lucrurile au fost executate cu respectarea
prevederilor doc. de proiect*

Presedintele comisiei



Chirtoaca Svetlana



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția mini-teren de fotbal cu suprafață artificială s. Bursuc , r-nul Nisporeni

Numărul și data contractului: nr18 din 08 mai 2017

2. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Bursuc

Adresa beneficiarului: s. Bursuc , r-nul Nisporeni

Țara:Republica Moldova

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic

4. Valoarea contractul

1. a) inițială 296 098.11 lei (la data semnării contractului)

2. b) filiala / 296 098.11 lei (la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

1. contractată 2,0 luni

2. efectiv realizată 2.0 luni

3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:se anexaza.

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Anexat

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Ofertant



(semnătura)

L.S.

Antreprenor
INVESTITOR: IP Gimnaziul Bursuc

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 29.11.2017

privind lucrarea Mini-teren de fotbal cu suprafata artificiala la IP Gimnaziul s.Bursuc r-nul Nisporeni executată la obiectul Mini-teren de fotbal cu suprafata artificiala la IP Gimnaziul s.Bursuc r-nul Nisporeni în cadrul contractului nr. 18 din 08.06.2017 încheiat între IP Gimnaziul Bursuc si S.R.L. „NICA” or. Nisporeni pentru lucrările de construcție montaj conform proiectului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. f/a, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.11.2017 ora 13:00, fiind formată din:

Profire Petru- Director IP Gimnaziul Bursuc **Presedintele comisiei**
Membrii comisiei:
Rusu Victor – Primarul s. Bursuc
Petrea Popa – Specialist sectia constructii CR Nisporeni
Nagomir Ion – Profesor Educatia fizica
Grigore Lefter – Responsabil tehnci

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Pertu Iurie – Diriginte de santier Reprezentantul Antreprenorului
Valeriu Abajeru – Director S.R.L. „ NICA”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Receptia la terminarea lucrarilor a obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) Terminarea integrala a volumelor de lucrari prevazute in documentatia de proiect

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Bursuc, destinația Teren de fotbal, compus din următoarele construcții Teren de fotbal, suprafața la sol 548 m.p., suprafața totală 548 m.p., numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 29.11.2017 la 13:00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____



Profire Petru

Rusu Victor

Petrea Popa

Nagomir Ion

Grigore Lefter

Reprezentantul beneficiarului: _____

Pertu Iurie

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea Mini-teren de fotbal cu suprafata artificiala la IP Gimnaziul s.Bursuc r-nul Nisporeni este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
S.R.L. „NICA”

" "

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

IP Gimnaziul Bursuc r-nul Nisporeni

" " 2017

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din 29 noiembrie 2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

La: Mini-teren de fotbal cu suprafață artificială la IP Gimnaziul s.Bursuc r-nul Nisporeni

Documentația de proiect a obiectului
este completă.

Presedintele comisiei




Profire Petru

Profire Petru

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate :

Obiectiile comisiei la : Mini-teren de fotbal cu suprafața artificială la IP
Gimnaziul s.Bursuc r-nul Nisporeni

N-au parvenit.



Presedintele comisiei




Profire Petru

Lista lucrărilor cuprinse in Documentatia tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:

La: Mini-teren de fotbal cu suprafata artificiala la IP Gimnaziul s.Bursuc r-nul Nisporeni

Toate lucrările au fost executate cu
respectarea prevederilor doc de proiect.

Presedintele comisiei



Profire Petru



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de constructie,,Teren de fotbal”la IP Liceul Teoretic „Mircea Eliade” or.Nisporeni
Numărul și data contractului: nr24/14 din 28 mai 2014
2. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
Adresa beneficiarului: or.Nisporeni str.Chisinaului 2
Țara:Republica Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Contractant unic
4. Valoarea contractul
 1. a) inițială 2 762 276,29 lei (la data semnării contractului)
 2. b) filiala 3 403 805,88 lei (la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: litigii nu au fost.
6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 1. contractată 2,5 luni
 2. efectiv realizată 12 luni
 3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:se anexaza.
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Anexat
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Ofertant



(semnătura)

L.S.

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 4 din „08” august 2015

privind lucrarea Constructuctia terenului de fotbal la Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni executată la obiectul Constructuctia terenului de fotbal la Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni în cadrul contractului nr. 24/14 din 28.05.2014 și nr. 13/15 din 14.05.2015, încheiat între SRL „NICA” or. Nisporeni și IP Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni pentru lucrările de Constructuctia terenului de fotbal la Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 16/CT eliberată de Primaria or. Nisporeni la 02 iulie 2014, cu valabilitate de 12 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.08.2015, fiind formată din:

Președintele comisiei: - Vasile Vacari- Director L.T. "M.Eliade" or. Nisporeni

Membrii comisiei: Grigore Maftai- Responsabil tehnic

- Iurie Lavciuc-arhitect-sef Nisporeni

- Savelie Tipa-Seful SCDT consiliul Raional Nisporeni

- Liudmila Popa -Profesor

- Svetlana Dubciac -contabil L.T. „M.Eliade”

-Petru Ghidic-Director adjunt partea gospodareasca

3. Au mai participat la recepție:

Igor Lazar- șef secție situații excepționale Nisporeni

Ion Cibotaru –medic-sef CMP Nisporeni

Gheorghe Capastru-sef inspectia ecologica Nisporeni

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr. 1;

b) lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 2 nu au fost executate;

c) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor a obiectului Constructuctia terenului de fotbal la Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție-montaj sunt terminate. Avizele organelor de resort sunt anexate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă beneficiarului recepția la terminarea lucrărilor a obiectului „Constructuctia terenului de fotbal la Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 05 august 2015 la 9-00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: V. Vacari

Membri: Gr. Maftai

Iu. Lavciuc

S. Tipa

L. Popa

Sv. Dubciac

P. Ghidic

Specialiști:

I. Lazar

I. Cibotaru

Gh. Capastru

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea este terminata sint avizele organelor de resort se permite beneficiarului receptia la terminarea lucrarilor a obiectului „Constructuctia terenului de fotbal la Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni”



07 / 09 / 2016
L.Ș.

(semnătura)

Sergiu Jimiga Inspector de Stat în construcții

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Constructuctia terenului de fotbal la Liceul Teoretic „M.Eliade” or. Nisporeni” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„08” august 2015

L.Ș. V. Abajeru

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„08” august 2015

L.Ș. V. Vacari

(semnătura)



Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. _____, din „08 august” 2015

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

**Construcția terenului de fotbal la Liceul Teoretic
„M.Eliade” or. Nisporeni**

Așa piese lipsesc



Director L.T „M.Eliade” Nisporeni

Inspector local



V.Vacari

Gr.Maftai

Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. _____, din „08 august 2015

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.


**Construcția terenului de fotbal la Liceul Teoretic
„M.Eliade” or. Nisporeni**

Toate lucrările au fost executate conform Documentației Tehnice

[Large handwritten signature in blue ink]

Director L.T „M.Eliade” Nisporeni

Inspector local



[Handwritten signature]
V.Vacari

Gr.Maftai

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

**Construcția terenului de fotbal la Liceul Teoretic
„M.Eliade” or. Nisporeni**

- 1) De reparat fisurile la peretele dispărător
du sala medicala
- 2) De schimbat rebinetul de retenere la boiler
- 3) De convocat grupul de lucru pfa a lua
o decizie privind instalarea boilerilor
- 4) De instalat covor la intrarea pe stadion
- 5) De instalat canal de scurgere din boiler
la țara de evacuare la spenej
- 6) De scos pelicula de siguranță a timpărie

Director L.T „M.Eliade” Nisporeni

Inspector local



V.Vacari

Gr.Maftai