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| MOLDOVA EUROPEANA

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr, 192

Lucrari de reparatie a fnciperilor pentru amplasarea unyj Angiograf IMSP SCM
SF TREIME

LOT 1 Constructivul

21.02.24 Chisiniu

(municipiu, orag)

L PARTEA GENERALAX
(OBLIGATORIU)

PARTILE CON TRACTANTE

director in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,7 Servicii Imobiliare,,, cy sediul in
or.Cricova , str, Tineretului 20, ap.9, telefon: 069270429, e-mail: 7servicii2013@gmail.com
IDNO 1008600018237 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia EXTRAS nr.7745
din 12.05.2022, eliberat de catre I.P. »Agentia Servicii Publice ,, Departamentul inregistrare si

licentiere a unitatilor de drept, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de
cladiri instalatii si retele tehnico-edilitare reconstructii |, reprezentat prin administrator GUTAN

standardele si prescriptiile tehnice,

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 zile dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrulyj ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa Ia prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacj constrangerea activititii se
datoreazi urmdtoarelor cauze:

generate de Beneficiar:

datoritd impedimentulyj care justifici neexecutarea obligatiei sau altej situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;




©)

d)

influentei factorilor climatici, care duc Ia imposibilitatea executirij lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor j asemenea coditii climaterice se vy rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legals,

2.4. Conform dispozitiei scrisc a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor say a
unor pdrti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va

din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢i sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza aceste; notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor,

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In

contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facuta si pentry parti de constructie distincte fizic si functional,

2.7.Se indici termenul de garantie a lucririlor min 10 ani,

3. VALOAREA LUCRARILOR SIMODALITATILE DE PLATX
3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 432 213,41 lei

inclusiv TVA

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5.
zile calendaristice de Ia primirea acestora de la Antreprenor.




4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE

executiesi prevederile actelor normative din domeniy] constructiilor,
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de g asigura forta de munci

5

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar alty] va fi finut de citre acesta Ia dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum side catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni say
aprobadri, ordine, directive, say detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiary] prin scrisori, de cate
ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri say Intreruperi in desfisurarea lucririlor.,
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer $1 va specifica data la care acestea au fost

dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, firg platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa i va Intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele,

asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate be santier si pentru procedeele
de executie utilizate,

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea Sa, s¢ angajeaza sd prezinte garantia de buni
executie a contractului, in Cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit,

4.11. Autoritatea contractants elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
Sémnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiecti, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorij de
acceptare, dar nu mai tarziu de data Incheierii contractului, Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiary] poate sd refind garantia Antreprenoruluj pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglement3rilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea say posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.




dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor $i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considers c3 dispozitiile Beneficiarulyj sunt nejustificate say inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu | scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in

a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepartarea de be santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cy altele corespunzatoare;

vedere calitatiy.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodats Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.




3.3

3.4

3.5

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cy
incidentd in domeniy] achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valori
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUTL ST SUBANTREPRENORH
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele

stabilite prin graficyl general de realizare g lucrarilor gi graficul de executie si de o calitate

acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat sj comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncs pe bazi de acord ny este considerata obiectu] une; subcontractiri,

7. FORTA DE MUNCX

» urménd a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul say Beneficiarul ce Ie va solicita. Antreprenorul va
asigura, Ia cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
€xaminarea, misurarea si testarea lucririlor,
8.2.Costul probelor si incercidrilor va fi Suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi Suportate de Beneficiar.

8.3. Probele nheprevazute i comandate de Beneficiar pentry verificarea unor lucriir say materiale
puse in operd vor fi Suportate de Antreprenor, dac se dovedeste ci materialele nu sunt



3.6

3.7

3.8

43
4.4

4.5

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

masurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul maj multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.9. Lucririle incep dupi semnarea siinregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea
ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARAN TIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARAN TIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de min. 10 ani.

termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenoru] are obligatia ca in perioada de garantie s3 Inldture toate defectiunile ce fin de
nierespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unej notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea say €Xecutarea necorespunzitoare g

10.2. Daci in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauns unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentry stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfe].



5.10

5.11

5.12

5.13

7.4

(5

7.6

1.7

au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sume; prejudiciului,

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalts parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite,

10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/say despagubiri in cuantum de Ia 0,01% pani la 0,1%
din valoarea lucririlor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarca
devine operanti in momentu] in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul ny va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, Tn privinta sau ca urmare a unui accident say prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident say prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agenilor sau a angajatilor acestora.

10.11.  Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

dovediti.

12. REZOLUTIUNEACON TRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazs o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢i din motive neprevazute si datoriti unor conjuncturi
cconomice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale,

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afl3 in incapacitate de plat, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul ny incepe lucrarile fira si aibi un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
In termen rezonabil de Ia primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

¢) Antreprenorul ny a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenyl stabilit de citre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul c¢i din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza s le pliteascd in conformitate cy prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina ciruig s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continug execufia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:




Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia 1n una dintre urmitoarele situatii:

b) contractul a ficut objecty] unet modificari substantiale care necesita o noud procedurs
de achizitie publici in conformitate cu art, 76 al Legiinr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s3 fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare gravi a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

8 13, DISPOZITII FINALE
8.3 13.1. Urmitoarele documente vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) a) Devizele (F3,5,7);
b) b) Propunerea tehnicg;
¢) c) Propunerea financiars;
d) d) Graficul de executare a lucrérilor ;
e) e) Garantia de bung executie, 5%.
8.4 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite 1n limba romang.
8.5 13.3. Prezentul Contract reprezints acordul de vointi al partilor si se considers semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cdtre una dintre parti.
8.6 13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabj] pand la 30.06.2024.

ANTREPRENORUL
Adresa postali: or.Cricova str. Tineretului

9. RECHIZITELE J URIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR
20,ap.9.mun. Chisinay.
Telefon: 069270429

BENEFICIARUL

Adresa postala: mun.Chisingu,

Aleco Russo 11
Cod fiscal: 1008600018237
Bal_lga: BC Moldindcombank S.A. suc. Premium Cod:MOLDMD2X366
Chisinau

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

DIRECTOR
Digitally signed by Gutan Teodor
Date: 2024.02.22 15:03:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DIRECTOR OLEG

Digitally signed by Crudu Oleg
Date: 2024.02.23 12:19:01 EET
Reason: MoldSign Signature
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INVESTITOR: IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfanta Treime”,

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor

aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE FINALA
Nr. 13 din 17 Iulie 2024

Privind lucrarea : Lucrari de reparatie a inciperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP
SCM SF TREIME executatd la obiectivul: IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfinta Treime”, | in
cadrul contractului de antrpriza nr.192 din 21.02.2024 incheiat Intre SR, s 7 Servicii Imobiliare” Si

IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfanta Treime”, pentru executarea lucriirilor de Lucrari de
reparatie a incaperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF TREIME

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul incepand cu data de 17/07/2024
Fiind formata din:

I. Presedintele comisiei: Anatolie Furtuna - Vicedirector IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfanta
Treime”;,

Membrii comisiej:
. Alexandru Smesnoi — Jurist IMSP Spitalul Clinic Municipal , Sfanta Treime”;

2. Alexandru Onici — Responsabil tehnic contractat

3. Au mai participat la receptie:

Gutan Teodor — Director SRL” 7 Servicii Imobiliare”;

Olari Igor — Diriginte de santier;

2. Comisia de receptie finald, n urma examinarii si analizei lucririlor efectuate si adocumentelor
cuprinse n cartea tehnici a constructiei, a constatat urmitoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei — anexs nr.l;

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 17/07/2024;

3)

4) observatiile comisiei de receptie finald sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;

5) instructiunile de exploatare si urmdrire a comportirii in timp a obiectului sunt in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de
17/07/2024 pana in prezent, respectiv pe o durati de zile, constati rile comisiej
fiind enumerate in anexa nr. 2;

7) valoarea obiectului este de: 1 541 241,34 MDL




3. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finald propune: Receptia finali a obiectuluj

4. Comisia de receptie finala motiveazd propunerea ficuts prin:

Executarea lucririlor conform clauzelor contractuale si respectarea proiectului de executie.
5. Comisia de receptie finala recomandd urmdatoarele:

Exploatarea obiectului conform destinatiei
6. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost

incheiat astizi in 3 exemplare,

Membrii Comisiei:
1. Anatolie F URTUNA

2. Alexandru SMESNOI
3. Alexandru ONICI




Anexanr.1

la procesul-verbal de receptie finala
Nr. 09 din 17 Mai

Lista lucrarilor pe specialitéti ce au fost executate si receptionate pe parcursul constructiei.

Lucrari de reparatie a incaperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF
TREIME

EXECUTANTUL:

wAE 7 febe

INVESTITORUL:
\# » wlbe 204

LS.

35




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie finala
Nr. 09 din 17 Mai

Observatiile Comisiei de receptie finala.

EXECUTANTUL.: INVESTITORUL:

Y iebie 2024 £ * fabre 2024

LS.

4|5




		2026-02-10T15:23:41+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




