

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№ 02G/24

06 februarie 2024

or. Orhei

SRL "CARNEVAL", cu sediul juridic în r-nul Șoldănești, s. Cotiujenii Mari, în persoana administratorului Julien Auffret, care acționează în baza Statutului, în calitate de „BENEFICIAR”, pe de o parte, și

SRL „Consgaz-Engineering”, cu sediul juridic în or. Orhei, str. Unirii, 128, în persoana directorului Cumpata Elvira, care acționează în baza Statutului, în calitate de „ANTREPRENOR”, pe de altă parte, numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului.

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul se obligă să efectueze **lucrări de alimentare cu gaze naturale a blocului de producere SRL "Carneval"**, din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești, conform proiectului elaborat.

1.2 Lista lucrărilor pe care Antreprenorul se obligă să le efectueze conform prezentului contract, volumul și prețul lor sînt reflectate în devizul de cheltuieli Nr. 10-235/01-RGE care constituie parte integrantă a prezentului contract.

1.3 Modificarea volumului lucrărilor se efectuează prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou și Acord adițional la prezentul contract, care după semnarea lui de către reprezentanții împuterniciți ai părților devin părți integrante ale contractului.

2. Termenii de executare a lucrărilor.

2.1 Durata executării lucrărilor de construcții va constitui: **30 (treizeci) zile din momentul efectuării de către „BENEFICIAR” a lucrărilor de terasament.**

2.2 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite.

2.3 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul apariției unor schimbări în documentația de proiect.

2.4 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul cînd nu este posibilă desfășurarea activității de construcții din cauza intemperiilor (ploi, vînt puternic, ninsoari abundente), pe perioada acțiunii acestora.

3. Prețul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Valoarea lucrărilor încredințate Antreprenorului spre executare **este de 94936,12 lei (nouazeci și patru mii nouasute treizeci și șase lei 12 bani) cu TVA**, conform devizului de cheltuieli Nr. 10-235/01-RGE aprobat de către Beneficiar și anexat la prezentul contract, ca parte integrantă a acestuia.

3.2 Prețul lucrărilor de construcție indicat la pct. 3.1. al prezentului contract nu poate fi modificat pe parcursul termenului de acțiune al prezentului contract, decît cu acordul scris al ambelor părți.

3.3 Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnarea căruia confirmă executarea lucrărilor de către Antreprenor și constituie temei pentru achitarea prețului pentru lucrările executate de către Beneficiar Antreprenorului.

3.4 Procesele-verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite vor fi studiate și semnate de către Beneficiar în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării lor de către Antreprenor.

3.5 Achitarea prețului pentru lucrările executate va fi efectuată de către Beneficiar la contul bancar al Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după semnarea de către părți a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.6 Plățile conform prezentului contract urmează să fie efectuate în lei moldovenești prin transfer la contul curent al Antreprenorului.

3.7 Plățile se vor efectua în modul următor:

7.3.2 Neprezentării de către Beneficiar a documentației de proiect și autorizației de construcție.

8. Notificări

8.1 Orice notificare sau document în legătură cu prezentul contract și executarea lui, care urmează a fi prezentate oricărei dintre părți, se va considera prezentat destinatarului, dacă a fost expediat prin poștă recomandată cu aviz de primire pe adresa indicată la pct.10 al prezentului contract sau a fost prezentat personal și prezentarea a fost confirmată prin înregistrarea efectuată și semnătura recipientului pe copia avizului sau documentului care rămâne la curier.

8.2 În cazul modificării datelor menționate la pct.10 al prezentului contract, părțile au obligația de a se informa reciproc în scris, printr-o notificare în termen de 10 zile calendaristice din data modificării.

9. Dispoziții finale.

9.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

9.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

9.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract.

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

9.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR

„CONSGAZ-ENGINEERING” SRL
str.Unirii,128. or.Orhei
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC Energbank SA
c/b EXMMMD22897
c/f 1018606001403
cod TVA 7401213

Director

 Cumpata Elvira



BENEFICIAR

„CARNEVAL” SRL
s. Cotuijenii Mari, r-nul Șoldănești
IBAN:MD61MO02251ASV82522107100
OTP BANK SA
c/b MOBBMD22
c/f 1014606000143
cod TVA 8800315

Administrator



 Julien Auffret

I.ș.

Acord Aditional

la Contractul de antrepriza Nr. 02G/24 din 06.02.2024

Or, Orhei

10.04.2024

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", in persoana Administratorului Dna *Cumpata Elvira*, care actioneaza in baza Statutului Societatii, numit in continuare **ANTREPRENOR**, pe de o parte,

Si,

SRL "CARNEVAL", in persoana Administratorului Dl *Julien Auffret* care actioneaza in baza Statutului Societatii, numit in continuare **BENEFICIAR**, pe de alta parte,

Ambele denumite in continuare **PARTI**, sau, individual **PARTE**, au incheiat si semnat acest *Acord Aditional* privind urmatoarele:

1. A modifica continutul prevederilor **p. 3.1** al **Contractului Nr. 02G/24** din **06.02.2024** si anume:

din: Valoarea lucrarilor incredintate Antreprenorului spre executare este de **94936,12 lei (nouazeci si patru mii noua sute treizeci si sase lei, 12 bani)** cu TVA, conform devizului de cheltuieli Nr.10-235/01-RGE aprobat de catre Beneficiar si anexat la prezentul contract, ca parte integranta a acestuia.

in : Valoarea lucrarilor incredintate Antreprenorului spre executare este de **99923,57 lei (nouazeci si noua mii noua sute douazeci si trei lei, 57 bani)** cu TVA, conform devizului de cheltuieli Nr.10.1-235/01-RGE

se adauga:

Lucrari de montarea a tubului de protectie D140mm, L-5 m;
Volumele adaugatoare aparute in perioada lucrarilor;

2. Restul prevederilor stipulate in **Contractul Nr. 02G/2024** din **06.02.2024** ramin a fi neschimbate.
3. Prezentul *Acord Aditional* constituie parte integranta a **Contractului Nr. 02G/2024** din **06.02.2024**, prezinta aceeaasi putere juridica si a fost intocmit si semnat de ambele **PARTI** in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare **PARTE**.

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Careneval"

CF 1018606001403

CF 1014606000143



Cumpata Elvira



Julien Auffret

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Carneval"
 (denumirea)

Obiect **Alimentarea cu gaze naturale a
 blocului de producere SRL
 "Carneval"**

Valoarea lucrarilor executate **99 923,57 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 in aprilie an. 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie.				
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,400	26,34	221,26
	9210060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,604	84,97	221,26
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	175,04	175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	84,97	175,04
3	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm	m	72,000	166,76	12 006,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,592	84,97	220,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,184	124,60	645,93
	Orh35192	Teava polietilena PE80 SDR17.6 dn90	m	72,216	127,73	9 224,15
	Orh25977	Fir trasor (cablu)	m	72,000	1,03	74,16
	Orh 32166	Banda de marcaj (lenta semnalizare)	m	72,000	0,89	64,08

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material	10,00 %			4 883,81
		Total	100,00 +			70 444,31
		Cheltuieli de regie	8,00 %			5 635,55
		Total	100,00 +			76 079,86
		Beneficiu de diviz	6,00 %			4 564,79
		Total	100,00 +			80 644,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 644,65 9 182,04

		Total	lei	80 644,64
		Ridicarea topografica.actele de receptie	2625,00 lei	2 625,00
		Total	100,00 +	83 269,64
		TVA	20,00 %	16 653,93
		Total	100,00 +	99 923,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		99 923,57

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

(denumirea)

Investitor
SRL "Carneval"

(denumirea)

Administrator Cumpata Elvira

(functie, numele, prenumele, semnatura)



Administrator Julien Auffret

(functie, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Constructit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. Sc 23
(organizatia organizatorica de constructii, montaj, mentenanta, reparatii)
 la adresa: Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carneval"
amplasat in s.Catujeni-Mari r.Soldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

1.1. Tipul, lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevelor, tipul invelisului de protectie, sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare si altele si altor invelisatii $P_{max} = 0,065 \text{ MPa}$ (tot = $72,6 \text{ m.l.}$; inclusiv PE80 SDR17,6 $\varnothing$ 219x5,2
si robinet flansa DN80 - 1 buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

La copii: Pasaport tehnic; Certificat la jeavă; Copia adeverintei sudorului; Proiect de

3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

Tipul materialului (materialul de sudura)	Numarul (semnul) sudurii (tipului)	An de sudura imbinarii	Data executarii lucrului de sudura
		Diametrul tevelor, mm	Numarul plase
		116	1
		99	2
			01.2024

(Semnatura, stampila, data semnării, semnarea dirigentului de proiect)

E. Isac

4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

Se atesta, ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevelor este de 1,2 m, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea coverelor corespunde proiectului.

Directorul societății

(Semnatura, stampila, data semnării, semnarea dirigentului de proiect)

E. Isac

Directorul organizatiei de exploatare

(Semnatura, stampila, data semnării, semnarea dirigentului de proiect)

S. Ceban

**Actul de receptie
a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carneval" amplasat r. Soldanesti s. Cotigienii Mari
(denumirea si adresa obiectului)

Localitatea pr. Soldanesti

" 02 " 10 2022

Comisia de receptie in componenta:

prezedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului SRL "Carneval" P. Roux
(numele, prenumele, functia)

membrul comisiei - reprezentantii:

organizatiei de exploatare directorul filialei "Soldanesti-gaz" S. Piasa
(numele, prenumele, functia)

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A. STABILIT:

De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

care prezinta spre receptie obiectul finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carneval" amplasat r. Soldanesti s. Cotigienii Mari

obinet bila falsa d89 - 1 buc, flansa d80 - 4 buc, robinet bila mufa D 32-6 buc, teava D 15 - 1,9 m.l.

teava D 32-4,0 m.l, teava D 89 - 11,0 m.l, clapeta electromagnetica d80 - 1 buc,

sa incalzire 92,1 kW - 2 buc.

(denumirea obiectului)

Obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

Realizarea tractamentelor de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

tratamente de

1. Caracteristicile utilajului cu fotosinteză a gazului

— 2 — 10 — 1,0 m — scara D 32-1,0 m., scara D 89-1,0 m., clopetă electromagnetică

2.1. sta. certificatele anexate, pașapoartelor tehnice (sau cuplilor lor) și altor documente,

— — — la ora _____ în ziua _____ act de examinare a candidului de venituri și costuri
— — — la ora _____ în ziua _____

— este un produs chimic sintetic, care este responsabil de apariția și dezvoltarea cancerului și a altor boli grave, datorită conținutului ridicat de substanțe chimice nocive.

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele persoanei care a efectuat tranzacția	Numărul (seria) al sutei (cu) de diferență	Au fost suitate îmbinări		Data efectuării înregistrării de suire
		Diferența tevel. an	Numărul, piese	
Alexandru	-	15	-	-
	"M"	12	16	01.2004
	-	89	18	-

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1990, 85, 103-112.

4. Incerenți ale conduitei de guz la etansietate

La încălzirea la 100 °C, cimetecita de gaze a fost încercată la elasticitate cu presiunea 0,01 MPa în
prezența unui ajutor de gaze cca. at. Căderea liberă a presiunii constă în 0,01 MPa și a fost determinată
într-o clasă de precizie de 1,5.
La sfârșitul de serie la examinarea vizuală exterioară și la controlul tuturor înregistrărilor nu au fost depistate
defecțiuni sau existență a încălzirii la elasticitate.

— 772 — de SANTIAGO

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

f. Costul organizatiei de exploatare

66-5420 MEMPHIS, TENN.; 66-5421, 66-5422, 66-5423, 66-5424.

5. Incheiere

3. Închietare
 3.1. Căldura și gazele din interiorul clădirii (salii de producție) necesită încălzirea de la 1977 a fost realizată în
 conform cu proiectul elaborat SRI "SID Energetik" Nr. 5623/88
 (denumirea organizației de proiectare și data gubării proiectului)
 3.2. Considerare a modificărilor coordonate, introduse în desenele de execuție Nr. _____

Constructie op 12 februari 2021

16. *Journal of the American Medical Association* 2624

Un tabel al organizației de montaj

5.1.1. contactul organizatiei de exploatare

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a video screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a small square). The subject's hand is positioned at the starting point, and the video screen shows the hand's position and the target. The subject is instructed to move the hand to the target. The video screen is controlled by a computer, which records the hand's position and the time taken to reach the target.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.09-24
privind achiziția Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la
Grădinița de copii din s.Răspopeni , raionul Șoldănești
"23" februarie 2024

s. Răspopeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între
Primăria Răspopeni,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Răspopeni, r-l Șoldănești str. _____, telefon: 027293384, fax:
027245236 , IDNO **1007601004548** reprezentat prin Primar – **Strătilă Marin**
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **CONSGAZ-ENGINEERING SRL** cu sediul în
mun.Orhei str.Unirii128,
telefon: 079060028, fax: _____, IDNO **1018606001403** autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. _____ din "___" _____ 20____, eliberată de
_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat **Cumpata Elvira**, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la Grădinița de copii din s.Răspopeni , raionul Șoldănești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ luni și zile____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Orhei str.Unirii 128
Telefon:069588795
Cod fiscal:1018606001403
Banca: BC Energbank SA suc. Orhei
Cod:ENEGMD22897
IBAN:MD36EN000002224310119897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:s.Râspopeni
Telefon:027245236
Cod fiscal:1007601004548
Banca:Trezoreria de Stat
Cod:TREZMD2X
IBAN: MD83TRPDBC311120A08659AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Evlira
Date: 2024.02.26 11:41:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2024.02.27 10:36:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed by Strătuș Marin
Date: 2024.02.26 12:52:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr.2
la Contractul nr.09-24
din "23" februarie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la Grădinița de copii din s.Râșpopeni , raionul Șoldănești conform Devizului		conform Devizului forma- 3,5,7.	conform Devizului forma 3,3.7.	60694,21	60694.21	
	TOTAL					60694.21	

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.02.26 11:42:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Strătilă Marin
Date: 2024.02.26 12:54:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Râșpopeni
(denumirea)

Obiect **Lucrări de montare sistemului de
încălzire a blocului alimentar la
Grădinița de copii din
s.Râșpopeni , raionul Șoldănești**

Valoarea lucrarilor executate **60 694,21**

Proces - verbal

de recepție a lucrarilor executate
in aprilie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare				
1	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc	1,000	9 118,23 297,39	9 118,23 297,39
	7136040011799	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500	84,97	297,39
	2875274030000	Ragord olandez, U2	buc	2,500	21,00	52,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	0,00	0,00
	1225174	Fisa euro 16A 250V	buc	1,000	10,00	10,00
	06760	Cazan DEMARD 24 kw	buc	1,000	8 250,00	8 250,00
	530801	Stabilizator DVR350 VA	buc	1,000	508,33	508,33
2	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	1,000	2 570,74 254,91	2 570,74 254,91
	7136040011799	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	84,97	254,91
	1153006	Cuplu pompa de circulatie	buc	1,000	110,83	110,83
	1151019	Pompa Yonos 25/7,5	buc	1,000	2 162,50	2 162,50
	23333545644775	Olandez PPR 20	buc	1,000	48,00	48,00
	2875274122000	Ragord olandez	buc	1,000	42,50	42,50
	1714227322940	Cinepa fuor	kg	0,070	0,00	0,00
	2430126100336	Solutie de etansare	kg	0,140	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				38 046,87
		Inclusiv salariu				10 635,69

		Total	?	38 046,87	
		AS si M	24,00 %	2 552,57	
		Transportare si depozitare materiale	4,00 %	1 073,56	
		Total	100,00 +	41 672,99	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	6 042,58	
		Total	100,00 +	47 715,57	
		Beneficiu pe deviz	6,00 %	2 862,93	
		Total	100,00 +	50 578,51	
		TVA	20,00 %	10 115,70	
		Ставка НДС	0,00 %	0,00	
		Стоимость	?	60 694,21	
					60 694,21
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			10 635,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Director Cumpata E.
 (functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş:



Digitally signed by Cumpata Elvira
 Date: 2024.04.29 08:59:09 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

APROBAT:

Investitor
Primaria Rasopeni
 (denumirea)

Primar Stratița Marin
 (functia, numele, prenumele, semnatura)



Contract de antrepriza nr.16/24
privind achiziția Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa din s Cusmirca

" 05 "iunie 2024

s.Cusmirca, rl Soldanesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. - din data 05 iunie 2024, între **Primaria Cusmirca**, raionul Soldanesti, cu sediul în s.Cusmirca raionul Soldanesti, telefon: 027252440, fax: 027252238, IDNO **1007601004490** reprezentata prin **Primarul s.Cusmirca, Moscalu Silvia**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Consgaz-Engineering SRL, reprezentat prin director Cumpata Elvira cu sediul în mun Orhei telefon: 069588795, email:consgaz.md@gmail.com, IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din "___" _____ 20___, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Cumpata Elvira, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa din s.Cusmirca, raionul Soldanesti cod CPV 45231220-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024./recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3557
s.Zorile rl Orhei

Telefon:069588795

Cod fiscal:**1018606001403**

Banca:BC Energbanc SA

Cod: **ENEGMD22897**

IBAN

MD36EN000002224310119897

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-7218
s.Cusmirca, rl Soldanesti

Telefon:027252440

Cod fiscal:**1007601004490**

Banca:TREZMD2X

Cod:**226640**

IBAN

MD16TRPDBC319230N10953AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.05 16:18:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Moscalu Silvia
Date: 2024.06.05 12:55:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa conf.devizului	45231220-3			
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2
la Contractul nr.16/24
din "05" iunie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa conf.devizului		1.0		149996.01	149996.01	
	TOTAL					149996.01	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.05 16:19:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Moscalu Silvia
Date: 2024.06.05 12:56:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor **SRL "Consgaz-Engineering"**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Cusmirca**
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Cusmirca. r-l
 Soldanesti. Gazoduct de presiune
 medie si presiune joasa PRG 11**

Valoarea lucrarilor executate **149 996,01 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie_an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	<u>Pret</u> inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,550	779,00	428,45
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,650	175,04	288,81
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,500	26,34	434,62
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,390	1 079,49	421,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,400	101,11	40,45
39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,400	1 563,13	625,25
		<i>Total</i>	lei			6 718,21
		<i>Asigurarea sociala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			1 612,37
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			8 330,58
		<i>Transportarea materialelor (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			268,73
		<i>Total Π3+Asigur+Transp</i>	100,00 +			8 599,31
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 246,90
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			9 846,21
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			590,77
		<i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			10 436,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 436,99 3 526,71

		Total	lei	122 796,68
		Ridicarea topografica 1557 m.	2200,00 lei	2 200,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	124 996,68
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	24 999,33
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	149 996,01
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		
		149 996,01		

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consgaz -Engineering"

(denumirea)

Administrator Cumpata E.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.19 12:06:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



APROBAT:

Investitor

Primaria Cusmirca

(denumirea)

Primar Moscalu Silvia

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Moscalu Silvia
Date: 2024.06.19 12:11:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa supraterana din otel D 25 Ltot =36,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Sef CS Soldanesti C. Balanici

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

Strateva E, ISP "PRIORITET-PROIECT" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa supraterana din otel D 25 Ltot =36,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 61/24-AGE,AGI

este elaborat de catre

"PRIORITET-PROIECT" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

aprilie 2024

(luna, anul)

finisarea lucrarilor

aprilie 2024

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 23 august 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ ENGINEERING", proiect Nr. 61/24-GE
(denumirea organizatiei de constructie montaj , numarul proiectului)

pe adresa : Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea , diametrul , presiunea de lucru a gazelor , materialul tevilor , tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului , numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{lucru} = 0,005 \text{ MPa}$ $L_{tot}=36,0 \text{ m.l.}$: otel $\varnothing 25 \times 2,8$ $l=36,0 \text{ m.l.}$
robineţ bila D20- 1buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Paşaport tehnic; Certificat la teavă ; Copia adeverinţei sudorului; Proiect de executie;


3.Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (semnul) sudorului	Diametrul	Numarul,	Data executarii lucrarilor de sudare
Morari A.	"T1"	25	18	04.2024


(functia, semnătura, iniţialele, numele dirigintelui de şantier)

4.Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane , a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevii pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de şantier 
(functia, semnătura, iniţialele, numele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare 
(functia, semnătura, iniţialele, numele)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D63-32 l 1269,0 m.l. supratrana
O1 D20 l 35,0 m.l Ltot =1304,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

24 / 06 / 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

primarul s. Cusmirca S. Moscalu

(nume si prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizarii de proiectare

E. Girela S.C. "CONSTRUCTOR FVV" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILITI:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit

particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti, Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11
D63-32 l-1269,0 m.l. supratrana O1 D20 l=35,0 m.l Ltot =1304,0 m.l.

(denumirea obiectului)

1. a obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiilor)

cu fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 283/2024

este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR FVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2024

(luna, an)

finisarea lucrarilor

mai 2024

(luna, an)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executiei anexata din 283/2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIIONAT DE:

Presedintele comisiei

S. Moscalu

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

E. Girela

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V. Iac Jingner SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de construcție a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING" proiect Nr. 28/S-2020
(denumirea organizației de construcții, numărul proiectului)
 pe adresa: s. Cusmîrca r. Saldarștii

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indică lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul țevilor, tipul învelisului de izolare sectoarelor liniare și îmbinărilor, de sudură a gazoductului, numărul dispozitivelor de obturare instalate și altor instalații $P_{max} = 0,005 \text{ MPa}$ Lot: 13640 m.l. : inclusiv PE80 SDR17,6 $\varnothing 63 \times 3,6$ l = 23,0 m.l., PE80 SDR11 $\varnothing 50 \times 4,6$ l = 331,0 m.l., $\varnothing 40 \times 3,7$ l = 745,0 m.l., $\varnothing 32 \times 3,0$ l = 150,0 m.l., cel $\varnothing 20 \times 2,8$ l = 35,0 m.l., robinet bile D20 17 buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) și altor documente, care certifică calitatea materialelor și utilajului

Act de recepție; Pasaport tehnic; Certificat la țeară; Copia adeverinței sudorului; Proiect de execuție;

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudeurii (tipicului)	Numărul (seriul) sudeurii (tipicului)	Au fost sudeate îmbinări		Data executării lucrărilor de sudare
		Diametrul țevilor, mm	Numărul, piese	
Carmel A	"CA-08"	63	1	04.2024 06.2024
		50	1	
		40	36	
		32	18	
Cojocari S	"C"	20	6	
<i>(semnătură, încheierea, încheierea de sudare)</i>				<u>V. Isac</u>

4. Controlul adâncimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinațiilor, paturilor, executării penalelor, fîntinilor, coverelor

A fost stabilit, cu adâncimea pozării conductei de gaz, de la suprafața pământului până la partea de sus a țevii pe toată lungimea sa. Inclinațiile conductei de gaz, paturile de sub țevi, precum și executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de șantier

(semnătură, încheierea, încheierea)

V. Isac

Reprezentantul organizației de exploatare

(semnătură, încheierea, încheierea)

S. Ceban

Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmireca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 142,0 m.l.

(denumirea și adresa obiectului)

Localitatea: m. Soldanesti

24 / 06 / 2024

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului primarul s. Cusmireca S. Moscalu
(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare V. Gîrlea S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare S. Rășcu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, funcția)

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmireca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot 142,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriza

(denumirea organizației)

au fost efectuate următoarele lucrări

(denumirea lucrării)

2. Proiectul № 78/S 2020 este elaborat de către S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor aprilie 2024 finalizarea lucrărilor ianie 2024
(luna, anul) (data, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspecția vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, măsurări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(Luar de încredere)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se considera primit de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din 24 / 06 / 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

ACTUL ESTE PREDAT:

Antreprenorului general F. Ișac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

S. Moscalu

(semnătura)

V. Gîrlea

(semnătura)

S. Rășcu

(semnătura)

P. Caraman

(semnătura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmireca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana
Ot D20 l=56,0 m.l. Ltot =1316,0 m.l.

540-458

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or Soldanesti

" 24 " 06 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

vice-director SRL "Orhei Gaz" In. Cusmir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Gulea S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit

particulare din s. Cusmireca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11
D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana Ot D20 l=56,0 m.l. Ltot 1316,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 2438-2024 este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor

aprilie 2024

finisarea lucrarilor

ianie 2024

(data, anul)

(data, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, necrerari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incalzire)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.01,

Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executiei exacta din "24" 06 2024 a.

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

presedintele comisiei

(semnatura)

In. Cusmir

reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

V. Gulea

reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

S. Russu

reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

P. Caraman

(semnatura)

ACTUL ESTE PREDAT

reprezentantului antreprenorului general

V. Iyge inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-aul Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul PRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumire și adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" In. Cusmir

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare

E. Gîrlea S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, funcția)

organismului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector, supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-aul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul PRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea obiectului)

a obiectul finisat de către organizațiile de subantrepriza

(denumirea organizației)

au fost efectuate următoarele

lucrări

(categoriile lucrărilor)

2. Procesul № ap.28/S-2020 este elaborat de către

S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor aprilie 2021, finalizarea lucrărilor ianuarie 2024

(data anul)

(data anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspecția vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montaj executate cu proiectul, a executat la necesitate,

încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipul de incercări)

1. IZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se considera primit de către beneficiar, împreună cu documentația executivă

la data 22.06.2024 a.

2. ACTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

președintele comisiei

In. Cusmir

reprezentantul organizației de proiectare

E. Gîrlea

reprezentantul organizației de exploatare

S. Russu

reprezentantul organismului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

3. ACTUL ESTE PREDAT:

antreprenorului general E. Isaac Inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, funcția semnatar)

Pasaportul de construcție al PRG

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 28/S-2020
(denumirea organizației de construcție, numărul proiectului);
pe adresa: s. Cusmircea, Soloneresii montarea PRG de tip FRG/2MB 100m³/h DN 25(2)

1. Caracteristica PRG

Se indică presiunea gazului (la intrare și la ieșire), tipul și dimensiunile utilajului instalat, numărul și suprafața încăperilor, sistemul de încălzire și ventilație, date despre iluminare, legatura, dirijare de la distanță $P_{max} = 3,0 \text{ kg/cm}^2$, $P_{ieșire} = 360 \text{ col.H}_2\text{O}$, PRG de tip FRG/2MB 100m³/h DN 25(2)

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) și altor documente, care certifică calitatea materialelor și utilajului

Pasaport tehnic al PRG cu reglator FRG/2MB 100m³/h DN 25 (2) proces verbal de atestare a sudurii proiectul de execuție; schema amplasării cordonelor de sudură; act la lucrările ascunde; certificate de calitate a țevilor din metal, electrozi.

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numărul (semnului) sudurii (lipitorului)	Au fost sudate îmbinări		Data executării lucrărilor de sudare
		Diametrul țevilor, mm	Numărul piese	
Mădărașchi A	34"	66	3	06/2024
		76	3	

(Nu se scrie semnătura, inițialele sau de înregistrare ale sudorului)

V. Iac

4. Incercări ale conductei de gaz și utilajului PRG la etanșietate

- La 06 2024 a fost efectuată încercarea conductei de gaz și a utilajului PRG la etanșietate cu presiunea de 2,45 MPa în decurs de 12 ore.
- În timpul de defecte la examinarea vizuală și controlul curburilor îmbinărilor nu au fost depistate.
- Conducerea de gaz și utilajul PRG au rezistat încercărilor la etanșietate.

Reprezentant de șantier

(Nu se scrie semnătura, inițialele sau de înregistrare ale șantierului)

V. Iac

Reprezentant al organizației de exploatare

(Nu se scrie semnătura, inițialele sau de înregistrare ale organizației de exploatare)

S. Ceban

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusnirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

SD-457

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"16" "06" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei reprezentantul beneficiarului

vice-director SRL "Orhei Gaz" Ia. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Girlea S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Rusu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector, supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit

particulare din s. Cusnirca r. Soldanesti Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11

D 40 Ltot 342,0 m.l.

(denumirea obiectului)

la obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucru)

2. Proiectul Nr 28/S-2020

este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

inceputul lucrarilor

aprilie 2024

(luna, anul)

finisarea lucrarilor

ianie 2024

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu

gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate,

incesturi suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM

G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executiei

anexata din "16" "06" 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

Ia. Cusnir

V. Girlea

S. Rusu

P. Caraman

(semnatura)

(semnatura)

(semnatura)

ACTUL ESTE PREDAT:

1. Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia semnatar)

Pasaportul de construcție a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 28/S-2020
(denumirea organizației de construcție nouă, numele proiectului)

pe adresa: s. Cosmici a. r. Soldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{max} = 0,5 \text{ MPa}$ Lot: 3 i. 0 m.l. : inclusiv PE80 SDR11 Ø 40x3,7
l=142,0m.l. robinet flansa d10 -1 buc., flansa d40 -2 buc., tub de protectie d75 l=18,0m.l.
d63 l=14,0 m.l

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de recepție; Pasaport tehnic; Certificat la țevă; Copia adeverinței școlului; Proiect de
execuție;

3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudurului (lipitorului)	Numarul (seriei) sudurului (lipitorului)	Au fost sudate imbinari		Data executării lucrărilor de sudare
		Diametrul tevilor, mm	Numarul piese	
C. Zenc, A.	"C4 98"	40	5	01.09.24
		63	1	06.2024
Marciucchi A.	"14"	40	2	

(numele, semnătura, marcatul șefului de echipă de puneri)

V. Isac

4. Controlul adâncimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinațiilor, paturilor, executării penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adâncimea pozării conductei de gaz de la suprafața pământului până la partea de sus a tevi pe toată lungimea sa, inclinațiile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum și executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de șantier

(numele, semnătura, marcatul șefului de echipă)

V. Isac

Reprezentantul organizației de exploatare

(numele, semnătura, marcatul șefului de echipă)

S. Ceban

Contract de antrepriză nr.07/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

28 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-15/03 2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cușmirca, r-n Șoldănești"*, Cod CPV 45231229-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 28/S-2020 „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cușmirca, r-nul Șoldănești (sectoarele nr. 1; nr. 2)“(gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,342 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,215 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cnauđapm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu înără în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie **412 610 lei** (patru sute douăsprezece mii șase sute zece) lei, 43 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

.....
„Orhei-gaz” S.R.L.
Director interimar
Gheorghe Munteanu
.....
„Consgaz-Engineering” SRL
Administrator
Elvira Cumpata
.....

- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Reglementului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


14. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001463

“Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar 

Gh. Murteanu

Antreprenor: SRL "Gazgaz Engineering"
 (SRL "Gazgaz")
 Contract: SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)
 Obiect: Gazoduct cu Ploasa de la PRG Nr.12
 s. Cusmireu, r-l Solonestri

Valoarea lucrărilor executate: 318 908,38 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe iunie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrării	L.M.	Cantitate	Preț inclusiv salarii (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salariu (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
	2			5	6	7
		I. Conducte și armături Ploasa.				
	ES0001B1	Săpături mecanice cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu funcție intermitentă și pompă hidraulică, la pământ cu umiditate naturală, descurcarea în depozit teren câtă. II	100 mc	5,040	568,10	4 180,02
	ES0001B2	Excavator pe șenile cu motor cu intermitentă, 0,40-0,70 mc Săpături manuale de pământ, în taluzăni, la debloc săpături cu excavator sau separe pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	1 mc	10,212	17,155	1 750,12
	ES0001B3	Săpături manuale de pământ, în taluzăni, la debloc săpături cu excavator sau separe pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	1 mc	15,100	173,01	2 612,08
	ES0001B4	Măști necalificat	1-m	31,106	84,97	2 640,06
	ES0001B5	Încăstărire cu lopată pământului afina, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din aramezi, inclusiv slăbirea bulgarilor, pământul provenit din teren mijlociu	1-m	145,300	36,34	5 280,47
	951000010000	Măști necalificat	1-m	45,198	52,92	2 380,47
	ES0001A1	Încăstărire pământului afina provenit din teren categoriei I em II, execută cu bulldozer pe tractor cu șenile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea	100 m3	3,584	421,23	1 531,35


1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea auto, tota si medicala (113) * 24 %	11,00 %			5.296,81
		Total 113 - Asigur	11,00 %			55.074,28
		Cheltuieli transport depozitare material (113) * 4 %	4,00 %			673,23
		Total 113 + 4 % Cheltu	100,00 %			56.747,51
		Cheltuieli de regi (113 - Asigur + Cheltu) * 4,5 %	14,50 %			8.170,35
		Total	100,00 %			64.917,86
		113 - Asigur + Cheltu - Cheltu Beneficiu la 1,2 %	6,24 %			3.521,65
		(113 - Asigur + Cheltu + Cheltu) * 6 %				
		Total	100,00 %			68.438,61
		113 + Asigur + Cheltu + Cheltu - Be neficiu				
		Total cupitol:				68.388,63
		Inclusiv salariu				22.070,71
		Total				257.547,94
		Cheltuieli de propaganda	7647,40 lei			7.647,40
		Total 113 + 4 %	100,00 %			265.195,32
		113 + 4 % + 20 %	20,00 %			53.039,06
		Total 113 + 4 % + 20 %	100,00 %			318.234,38
		TOTAL: proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				318.234,38


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Omaga Engineering"
(Funcția, numele, prenumele, semnătura)


Investitor
SRL "Omaga"
(Funcția, numele, prenumele, semnătura)


Director  E. Ciupota
(Funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general  Ch. Munteanu
(Funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

 E. Ciupota  Ch. Munteanu



1	2	3	4	5	6	7
		113 - Costuri	100,00 +			101,18
		Total capital: Inclusiv salariu				14 187,23
		Total	14			25 855,92
		Total PIB	100,00			25 855,92
		TVA (7%) - 20 %	20,00 %			5 171,18
		Total PIB + TVA	100,00 -			31 027,10
		TOTAL, proces-verbal: Inclusiv salariu				31 027,10

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Gazgaz Engineering"
 (den. comercial)

Director C. K. K. (den. comercial)
 (funcția, nume c. comercial, semnătură)

L.S.

[Semnătură]

AFORMA:

Investitor
SRL "Orhei-naz"

(den. comercial)

Director internar G. Mantean
 (funcția, nume c. comercial, semnătură)

L.S.

[Semnătură]

An receptor SRL "Orbital" (denumirea)

Investitor SRL "Orbital" (denumirea)

Obiect Gazoduct Energetic la PRG nr. 12
 s. Căminirea, r-l Săndanestri

Valoarea lucrărilor executate 55 955,74 lei

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
 pe data de 2024

Nr. ord.	Cantitatea	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitatea	Preț inclusiv salarii (lei/G.M.)	Valoarea inclusiv salarii (lei/G.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de construcție. Presiune medie.						
1	100 m3	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 m3, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, deosebite în depozit term cald. II	m3	1,560	358.10	557.94
2	1,288	Excavare pământului cu motorul de 0.40-0.70 m3 Săpătură manuală de pământ în gropuri, la 100m de la excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul tehnologic, în teren mălăieș.	h-m	1,288	20.12	25.91
3	4,100	Montarea și montarea la 100m de la excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul tehnologic, în teren mălăieș.	m3	4,100	173.64	711.66
4	3,176	Montarea și montarea la 100m de la excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul tehnologic, în teren mălăieș.	m3	3,176	84.97	271.66
5	41,340	Împresărirea cu lopată a pământului afiat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pământ la 3 m din grădina inclusiv cărămida bulgărilor, pământul provenind din terenul mălăieș.	m2	41,340	26.34	1 081.02
6	12,722	Montarea și montarea la 100m de la excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul tehnologic, în teren mălăieș.	h-m	12,722	84.97	1 081.02
7	0,940	Încăstarea pământului afiat provenit din teren categoriei I sau II, excavată cu buldozer pe tractor cu remorci de 65-80 CP, în straturi cu grosimea	m3	0,940	427.28	401.64

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructii

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana
Ot D20 l=56,0 m.l Ltot=1316,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitate: or.Soldanesti

"24" "06" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei Gaz" Ju. Cusmirca
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Girta S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnico-gaz de stat

P. Caraman inspector supravegherea tehnico-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructii Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit
particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11
D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana Ot D20 l=56,0 m.l Ltot=1316,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(conținutul de lucru)

2. Proiectul № 28/S-2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor aprilie 2024 încheierea lucrărilor ianuarie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de constructii-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentatia de executie)

(tipuri de lucrări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrările de constructii - montaj au fost executate în valoare depășind conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Ju. Cusmirca

Reprezentantul organizatiei de proiectare V. Girta

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnico-gaz de stat P. Caraman

OBIECTUL ESTE PRIMIT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Iacov Inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de construct

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca, r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"24" "06" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei Gaz" Ia. Cusmir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Girda S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Rusu directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat. P. Caranau inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILITI:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca, r. Soldanesti, Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul № 28/S-2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrurilor aprilie 2024 finalizarea lucrurilor iunie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01:

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondenta lucrurilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie atasata din """ 20" a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructii

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-mul Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului presedinte SRL "Orhei-gaz" In. Cusmir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Gulea S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organelor pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Carman, Inspector, supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-mul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categorii de lucrari)

2. Proiectul Nr. nr.28/S 2024 este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2024, finisarea lucrarilor iunie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, insoacii suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de lucrari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executie anexata din " " " 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

P. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

CONTRACT Nr. 17

privind achiziția de Lucrari
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitiei: Gazoductul de presiune medie

Cod CPV: 45231220-3

“21” iunie 2024

Primaria s. Chistelnita r-nul Telenesti

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Cumpata Elvira</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>1018606001403</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria s. Chistelnita r-nul Telenesti</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Isac Alexandru</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>1007601002027</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Gazoductul de presiune medie

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform **achiziție de valoare mică**,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

”_____” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2024

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_21_” _iunie_ 2024

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii <u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u>	Autoritatea contractantă Primaria Chistelnita
Adresa poștală: str.Unirii 128, mun.Orhei Telefon: 069588795, 079060028 Cont de decontare: MD36EN000002224310119897 Banca: BC„Energbank” SA, suc.Orhei ENEGMD22897 Cod fiscal: 1018606001403	Adresa poștală:s. Chistelnita, r-l Telenesti Telefon: 0258-78225 Cont de decontare: MD61TRPDBD313110J10965AC – 107874 lei 30 bani Banca: Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601002027

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Digitally signed by Cumpata Elvira S. Date: 2024.06.21 08:55:11 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	Semnătura autorizată: Digitally signed by Isac Alexandru S. Date: 2024.06.21 09:07:37 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Anexa nr. 2
la Contractul nr. __17__
din “21_” iunie_ 2024__

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Gazoductul de presiune medie	45231220-3	lucrari	1	107874.30	107874.30	31.12.2024
2							
	TOTAL					107874.30	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.06.21 08:56:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr. 8)»**

s.Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Putintei

I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 613.0 m ; Otel L total = 30 m
(teava PE : Ø75mm-8m; Ø50mm-225 m; Ø40mm-175m; Ø32mm-205 m; Mufa PE:
Ø75-1 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-27 buc; Teu PE: Ø 75x50-1 buc; 50x50-
1buc; 50x32-7buc; 40x40-1buc; 40x32-3buc; 32x32-2buc; Reducție PE: Ø75*50-1
buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø40*32-3 buc.; Dop PE Ø 50-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-
15 buc; teava metal: Ø 20 mm-30 m)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

I. Celan

Reprezentantul

Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

A. I. Iivari

Reprezentantul

organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei
(g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»**

s.Viprova r.Orhei

"21" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Pușintei I.Celan
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare _____
inginer șef proiect A.Lihvari
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz" S.Godoroja
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____
SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____
« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 189.0 m ;
(teava PE Ø50mm-189 m; SA Ø 75*50 -1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere
PE/OL 50x40-1 buc; tub protecție Ø 75 mm- 10 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor iulie 2024 Finisarea lucrărilor iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

I.Celan

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A.Lihvari

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

S.Godorota

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

V.Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.8)»

s. Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Puținței I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, Nr.2162349 și Nr.2162346;

Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.;

teava metal: Ø 76 mm-1 m; Ø 40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor Iulie 2024

Finisarea lucrărilor Iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

I. Celan

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.6)»

s. Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S. Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, cu Nr.2162428 și

Nr.2162437; Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.; teava metal: Ø 76 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m; Ø 25 mm-4 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de

SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor Iulie 2024

Finisarea lucrărilor Iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cușnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Iihvan

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa PRG Nr.6)»

s.Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S. Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =1123.0 m ; Otel Ltotal =58 m
(teava PE 80 SDR-11 Ø75mm-38m; Ø63mm-266m; Ø50mm-198 m; Ø40mm-305m;
Ø32mm-316 m; Mufa PE: Ø75-2 buc; Ø63-2 buc; Ø40-4 buc; Ø32-45 buc; Teu PE:
75x75-1 buc; 75x63-1 buc; 75x32-1 buc; 63x63-1 buc; 63x32-6 buc; 63x40-1 buc;
50x40-2 buc; 50x32-3 buc; 40x40-1 buc; 40x32-7 buc; 32x32-3 buc; Reducție
PE: Ø75*63-1 buc; Ø75*50-1 buc.; Ø63*50-2 buc.; Ø63*40-1 buc.; Ø50*40-2 buc.;
Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-9 buc.; Trecere PE/OL 32x25-29 buc; teava metal: Ø 20
mm-58 m; tub protecție: Ø 150 mm- 9 m; Ø 63 mm- 3x8=24 m ;)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

* Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » " 08 " 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusmir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.6) »

s.Viprova r.Orhei

“ 01 ” 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz”

S. Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 330.0 m ;

(teava PE Ø50mm-330 m; SA Ø 50*40 -1 buc; Reducție PE Ø50x40-1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

Finisarea lucrărilor iunie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația

executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Libvan

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa)»

s.Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa:P/E L total =173.0 m ;Otel Ltotal =14 m (teava PE :Ø32mm-173 m;Mufa PE: Ø32-13 buc; Teu PE : 32x32-2buc;SA PE: Ø50*32-3 buc.; Ø40*32-2 buc.; Trecere PE/OL 32x25-7 buc; teava metal: Ø 20 mm-14 m.)

La obiectul finisat al construcției :« Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024

Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvan

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: _____

V. Isac

SRL "Cons gaz-Engineering"

Contract de antrepriză nr.05/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Murteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Campata, care acționează în baza Statutului, ambii deasupra în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-14/03-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Vîprova, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 125-2017-AGE „Gazificarea s. Vîprova, r-nul Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,348 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,071 km; PRG cu 2 regulate FRG/2MB “Cmandupm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în teza de proiectare.



2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 405 365 lei (patru sute cinci mii trei sute șaiszeci și cinci) lei, 18 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub forma documentului

sub semnătură
nr. 05/2024
data 25.03.2024

"Antreprenor"	"Beneficiar"
SRL "Cons gaz-Lugineering" mun. Orhei, str. Unirii, 128 IBAN: MD36EN000002224310119897 BC "Energbank" SA, fil. Orhei c/b ENBGMD22897 IDNO 1018606001403	SRL „Orhei-Gaz” mun. Orhei, str. Vasile Maheu 121 IBAN: MD04VI0225107000000003 BC „Victoria-bank” SA, fil. 7 Orhei c/b VICBYMD 2X836 IDNO 1003606015705
Director  B. Ciampata 	Director interimar  Gh. Munteanu  

A C O R D

de modificare a conținutului contractului nr.08/2024 din 25.03.2024
pentru lucrări de construcție montare a gazoductului

08.07.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., în calitate de continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal - 603606015705, în persoana directorului în funcție, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Cons-gaz-Engineering” SRL, în calitate de continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Lăiniș, 128, cod fiscal - 60360601403, în persoana administratorului, doamnei Lyana Ciubotaru, care acționează în baza Statutului, ambele două unități în continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului.

1.1. În baza solicitării P. în funcție carea Putințel, din Orhei nr. 357 din 01.07.2024 de corectare suplimentară a 2 potențiali consumatori noi la rețeaua de gaze cald-încălzire, care se constatăște-montează în s. Vîșniova, str. Orhei, obiect nr. 25-3017-AGE, acțiunile la cei 32 potențiali consumatori noi inițiali, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr.08/2024 din 25.03.2024 pentru lucrări de construcție montare a gazoductului (în continuare Contractul) următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1.2. al Contractului, textul: *“405 \$us în (patru sute cincisprezece mii lei) plus TVA”*, se înlocuiește cu textul: *“111 \$56 (patru sute douăzeci și una mii lei) plus (cincisprezece mii lei) lei, 59 \$ani în (cincisprezece mii lei) plus TVA”*.

2. Acțiunea prezentului acord.

2.1. Prezentul acord își va avea în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.

2.2. Toate înțelegățile anterioare ale Părților cu privire la prezentul acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acestui document.

2.3. În cazul apariției a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, se aplică și se aplică prevederile Contractului.

3. Alte clauze.

3.1. Acordul poate fi modificat sau completat în înțelegerea părților.

3.2. Prezentul acord din momentul semnării lui, devine parte integrantă a Contractului.

3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru apărarea acestora pe cale amiabilă și la negocierii. În cazul rezoluției necugete, va fi sesizat spre examinare în instanța de judecată.

Adresele și rechizitele părților:

“Antreprenor”

SRL „Cons-gaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Lăiniș, 128
IBAN: MD561N30093222450119897
BC “Empirica” SA, FI Orhei
c/s FNEIM.022897
EDNO 101800660-403

“Beneficiar”


SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 12
IBAN: MD64VI022513700000005
BC “Municipal” SA, FI Orhei
c/s VIOBMD 2X886
EDNO - 603606015705

Director



1.06.2024

Director



08.07.2024

Gh. Munteanu

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Presiune s.Viprova. r-l
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **38 805,18 lei**

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe iulie an 2024

Nr. ort.	Simbol mărice	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (incl.Scoal.G) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrări de construcție. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	1,320	988,10	1 306,29
	35226000300	Excavator pe șenile cu o cupă cu unor teraie. 0.40-0,70 mc	h-ht	2,765	482,00	1 364,29
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau scriper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,964	173,04	693,85
	921006001900	Muncitor necalificat	h-om	8,166	84,97	693,85
3	TsD01B	Împreastierea cu lopata a pământului alinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o strucare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv slăbirea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	32,353	26,34	1 036,58
	921006001900	Muncitor necalificat	h-om	12,199	84,97	1 036,58
4	TsD02A1	Împreastierea pământului alinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe	100 m3	0,926	427,26	395,55

1	2	3	4	5	6	7
		ø50,24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240				
241115804112	Oxygen tehnic gazez S2031	m3	0,701	21,30	14,97	
251339992000	Placa mersit, presiune 100 kg/cm ² , 500 x 3,6 mm S 3498	kg	0,026	42,00	1,11	
2413547500 74	Carburant de calciu tehnic (carbide) S102	kg	0,702	29,80	20,95	
1711375385226	Grupa de sters	kg	0,165	25,00	4,13	
311930003007	Grup tehnic de sudura 23-35 cv	h-ut	0,594	118,00	70,09	
2312340002500	Mulcompresor mobil de izolat, presiune 8-13 m ² /min	h-ut	0,025	225,00	5,58	
	Total	lei			22 987,71	
	Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %	24,00 %			1 059,41	
	Total PI3 Asigur	100,00			24 087,13	
	Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %	4,00 %			391,78	
	Total PI3 Asigur Cheltu	100,00			24 478,91	
	Cheltuieli de regia (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			3 549,44	
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu Regia	100,00			28 028,35	
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu Regia) * 6 %	6,00 %			1 681,70	
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu Regia+Beneficiu	100,00			29 710,05	
	Total capitol:				28 028,35	
	Inclusiv salariu				4 880,89	
	Total	lei			28 028,35	
	Ridicarea topografica	1809,10 lei			1 809,10	
	Total PI3+Ridica	100,00			29 837,45	
	I.V.A (PI3+Ridica) * 20 %	20,00 %			5 967,53	
	Total PI3+Ridica+I.V.A	100,00 +			35 805,18	
	Chirakia HJIC	0,00 %			0,00	
	C.ozmocrs	lei			35 805,18	
	TOTAL proces-verbal:				35 805,18	
	Inclusiv salariu					

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consgraz Engineering"

(denumirea)

Director (functie, numele, prenumele, semnatura)

Director

E. Ciungara

Investitor

SRL "Ochi-gaz"

(denumirea)

Director Interimar (functie, numele, prenumele, semnatura)

G. Munteanu

verificat inginer ST
Andorom S

Verificat - San T.S. autorizat
Verificat - San T.S. autorizat
San T.S. autorizat

Antreprindere SRL "Cons gaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **PRG nr.6 s.Viprova. r-l Orhei**

Valoarea lucrărilor executate **35 412,46 lei**

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe 14 iulie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	GA08A	I. Lucrări de construcție. Presiune medie.				
		Tub de protecție din teava de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 108 mm. 1buc.	m	1,500	576,23	864,34
		7125880025009 Montator conducte	h-om	2,490	84,97	211,58
		7125880025000 Sudor	h-om	0,630	84,97	53,53
		5581500010121 Teava <10 oțel D=108 mm	m	1,530	212,00	324,36
		2930522000283 Bitum pentru protecție conducte	kg	6,750	18,25	123,09
		12 13310106 Grunț pentru protecția conductelor metalice C11065 S 6800	kg	0,180	62,60	11,27
		20 001075 5800 Rigla fag rezburite cl.B tiv. G=50/50-100/100mm, L=1-1,70m	m3	0,002	2 850,00	4,28
		2001155601001 Electrozi sud. ul e50.24.13Ag.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,210	53,30	11,20
		2411115904303 Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,075	21,50	1,60
		2320116200572 Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,225	21,00	4,72
		2320156200900 Motorina eficienta pol. congelare 25 S240	l	2,250	21,50	48,38
		24135-7368104 Carbură de calitate tehnica (carbide) S102	kg	0,075	29,80	2,23
		191 117369306 Cîrpe de sters	kg	0,450	25,00	11,25
2	GA08A	3110520000307 Grup termic de sudură 22-35 kw.	h-ut	0,435	1 800	783,33
		2832270004929 Topitor bitum de 500	h-ut	0,090	60,00	5,40
		Tub de protecție din teava de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 159 mm	m	1,500	705,99	1 058,98
		7125880025009 Montator conducte	h-om	2,490	84,97	211,58
		7125880025000 Sudor	h-om	0,630	84,97	53,53

Antreprenor SRL "Consagaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect Gazoduct Pjoasa de la PRG nr.6
s.Viprova, r-l Orhei

Valoarea lucrărilor executate **296 889,10 lei**

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe iulie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Prec. inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (incl.5%cot.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Conducte și armături P.joasă.				
	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren calg. II	100 m3	4,260	988,10	4 209,31
	2352260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ct	8,733	482,00	4 209,31
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	12,778	175,04	2 236,64
	5310960019509	Muncitor necalificat	h-ct	26,323	84,97	2 236,64
3	TsD01B	Împresărierea cu lopată a pământului afinat, în straouri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pine la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	127,800	26,34	3 366,34
	5310960019509	Muncitor necalificat	h-ct	39,618	84,97	3 366,34
	TsD02A)	Împresărierea pământului afinat provenit din teren	100 m3	2,980	427,28	1 275,29

2	3	4	5	6	7
	Total II3-Asigur-Cheltu	100,00 +			53 494,06
	Cheltuieli de regie (II3-Asigur-Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			7 756,64
	Total II3+Asigur+Cheltu-Cheltu	100,00 +			61 250,69
	Beneficiu de diviz (II3+Asigur-Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			3 675,04
	Total II3+Asigur+Cheltu-Cheltu+Be nefici	100,00 +			64 925,74
	Total capital: Inclusiv salariu				64 925,74 20 896,98

	Total	lei	2 1 250,43
	Ridicarea topografica	6157,11 le	6 157,11
	Total II3-Ridica	100,00 +	247 407,59
	TVA (II3-Ridica) * 20 %	20,00 %	49 481,52
	Total II3-Ridica+TVA	100,00 +	296 889,10
	Cuota HIC	0,00 %	0,00
	Стомкость	lei	296 889,10
	TOTAL proces-verbal: inclusiv salariu		296 889,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar
(functia, numele, prenumele, semnatura)

verificat inginer S.I.
Vodoresja S.

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG nr.4
s.Viprova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 53 249,85 lei

P r o c e s - v e r b a l
de recepție a lucrarilor executate
pe luna an 2024

Nr. ord.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (mln.lei/ml.) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Conducțe și armături Pjoasa.				
1	15C04B1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,692	988,10	683,77
	2632250001501	Excavator pe șenile cu o capă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ur	1,419	482,00	683,77
2	TsA20B	Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la debite săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	2,664	175,04	361,28
	9213020019800	Muncitor necalificat	h-om	4,252	84,97	361,28
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, prin aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	ml	20,640	26,14	543,67
	12 38600019600	Muncitor necalificat	h-om	6,398	84,97	543,67
4	TsD03A	Împrăștierea pământului	100 m3	0,486	421,25	101,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00			15 672,35
		ICI-Azișuri Cheltui Cheltui-Re neti				
		Total capital:				15 672,35
		Inclusiv salariu				5 044,20

		Total	lei			43 426,36
		Rețeaua topografică	948,51 lei			948,51
		Total IIS Rețea	100,00 -			44 374,87
		TVA (IIS-Rețea) + 20 %	20,00 %			8 874,98
		Total IIS Rețea+TVA	100,00 -			53 249,85
		СРЕДНЕ ИЩС	0,00 %			0,00
		Средна средна	lei			53 249,85
		TOTAL proces-verbal:				53 249,85
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRI, "Cnagaz Engineering"

(denumirea)

Director

(funcția, nume, prenume, semnătură)

[Signature]
S. C. C. C.

APROBAT:

Investitor

SRI, "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director interimar

(funcția, nume, prenume, semnătură)

[Signature]
G. Manteanu
L.S.
[Signature]
P. V. C. C. C.
[Signature]
M. C. C. C.

Verificat inginer SI
G. C. C. C.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volume deplin in conformitate cu proiectul si prevederile NCM C.05.01-2014 (MCN 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera recepţionat de catre beneficiar împreună cu documentele executivie anexate din 2022.

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Prezintaile comisiei _____

Secretar

10.03.2022

Reprezentant al

Organizatiei de proiectare : _____

Proiectant

Reprezentant al

Organizatiei de exploatare

Exploatare

Reprezentant al

Organului de supraveghere de Stat _____

Supraveghere

OBIECTUL ESTE PERDAT:

Reprezentant al

antreprizei generale: _____ V. I. I. I.

Antrepriza

SRP - "Societate de Proiectare"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor:

a. Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîprowa r.Orhei
(PDS Nr.6) a

s. Vîprowa r.Orhei

"02.11." 2024

Comisia de recepție în componență: președinte co-lisic: reprezentantul beneficiarului:

..... Vice-director SRL "Orhei-Gaz" În Cusnie
(Nume, prenumele, funcția)

Membru: comisiilor-reprezentanții organizației de proiectare: inginer șef proiect A. Liubov
(Nume, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer SPP Filiala "Orhei-Gaz" S. Andropo
(Nume, prenumele, funcția)

Organism la navigația tehnică de Stat a R.M.: Inspector ISTG
(Nume, prenumele, funcția)

A. B. T. S. S. S. S.

1. Antreprinderea generală: SRL "Compass Engineering"
(Nume, prenumele, funcția)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție a. Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîprowa r.Orhei

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip BSG-50 cu Nr. 2162128 și Nr. 2162437; Robinet bila flanșă Ø 40 mm-1 m.; Robinet bila flanșă Ø 80 mm-1 m.; teava metal Ø 76 mm-1 m.; Ø 40 mm-1.5 m.; Ø 25 gun-4 m;

La obiectul finisat de construcție a. Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîprowa r.Orhei

obținut act de recepție material de către organizațiile de subordonare

2. Proiectul Nr. 123-7617/AGE este elaborat de SRL "Gazpromproiect"
(Nume, prenumele, funcția)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenul: Începutul lucrărilor: Iulie 2024 Finisarea lucrărilor: Iulie 2024
(Data anul) (Data anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (V.01-2.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, înlocuiri suplimentare (cu excepția celor stabilite în documente) și:

execuționat:

.....

.....

.....

.....

.....

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Termenile de constructie au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM 6.65.01/2014 (NORM 6.65-01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar încheiindu-se cu documentația executivă încheiată din data 01 / 05 / 2024.

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei _____ 10. Căpitan

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ A. Lăbăreț

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Ș. Gădăreanu

Reprezentantul
Organismului Supravegheră de Stat _____ Ș. Gădăreanu

OBIECTUL ESTE PRĂDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: _____ M. Isăilă

Actul de recepție a obiectului în ca. de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Vizirca s.Orhei»
(old Fișă PRG Nr.6)

s.Vizirca s.Orhei

№ 01 / 08 / 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

..... Vice-director SRL "Orhei-Gaz" in. Ciugu
(nume, prenume, funcție)

Membru comisiei, reprezentant:

organizației de proiectare Ingenier SRL proiect A.I. Bura
(nume, prenume, funcție)

organizației de exploatare: Ingenier STP Filiala "Orhei-Gaz" S. Guderoga
(nume, prenume, funcție)

Organel Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(nume, prenume, funcție)

A STABILIM:

1. Antreprenorul general SRL "Copycat-Engineering"
(nume, prenume, funcție)

a prezentat pentru recepția obiectului în ca. de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Vizirca s.Orhei»

Gazoductul subteran de presiune înaltă P/E L total = 1123.0 m; Oțel Licelat = 58 m (legura PE 80 SDR-11 Ø75mm-35m; Ø63mm-266m; Ø50mm-198 m; Ø40mm-305m; Ø32mm-330 m); Metala PE: Ø75-2 buc; Ø63-2 buc; Ø45-4 buc; Ø32-45 buc; Turi PE 75, 72-1 buc; 75x43-1 buc; 75x32-1 buc; 63x63-1 buc; 63x32-6 buc; 63x40-1 buc; 50x40-2 buc; 50x32-3 buc; 40x40-1 buc; 40x32-7 buc; 32x32-3 buc; Reducția PE: Ø75*61-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø63*50-2 buc; Ø63*40-1 buc; Ø50*40-2 buc; Ø50*32-1 buc; Ø40*32-9 buc; Treacare PE/OL 32x25-29 buc; legura metal: Ø 20 mm-58 m, tub protecție: Ø 150 mm- 2 m; Ø 63 mm- 3x8 x24 m.)

La obiectul în ca. de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Vizirca s.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

ce stau organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 125-1617-4GE este eliberat de SRL "Gazodistributie"
(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Început lucrărilor 10.10.2024 Terminarea lucrărilor 10.10.2024
(data, an) (data, an)

4. Documentația pe obiectul în ca. de construcție este prezentată la volumul proiectului de NCN: 11.05.01-2014 (MCN 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinări superficiale la sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, măsurări suplimentare, efectua excerpții celea sîmpătate în documentația

execuției:

.....

.....

DEXIA COMISSE, DE RECEPTIE:

i. Lucrările de cadastru sînt întotdeauna întinse pe volum deplin, în corespundere cu proiectul al prevederilor NCIM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

7. Obiectul prezentei pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația tehnică anexată din data 14.05.2024

CELLULAR & POSTRECEPTORAL EFFECTS

Presumably, our idea

2010. 10. 1.

Κεντρική γη:

Organizație de proiectare

Information:

Representational

organizatiei de expunere _____

[illegible]

Representant...

Organismul de avertizare de Stat

2. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b*

OBJECTIVE STATE PRISON

ኢትዮጵያ

an optimal general:

 V_{sat}

ISSN 0569-8249 / English version

Actul de recepție a obiectului înscris de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRG Nr. 4 din s. Vîproua r. Orhei »
(g/d Ploasa r.)

s. Vîproua r. Orhei

„2017” „22” 2017”

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentanții beneficiarilor:

_____ „Micro-sistem SRL „Orhei Gaz”” _____ „Orhei Gaz”
(numele, nume de familie)

Membrii comisiei-reprezentanți

organizației de proiectare _____ „inginer S.P. Proiect” _____ „S. I. Ilyash”
(numele, prenume, familie)

organizației de exploatare: „inginer S.P. Filizola „Orhei Gaz”” _____ „S. Gaidarov”
(numele, prenume, familie)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(nume, nume de familie)

A STABILIT:

1. Antrepriza general _____ „SRL „Cooperativă Engineering”” _____
(denumirea societății)

a prezentat pentru recepția obiectului înscris de construcție « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRG Nr. 4 din s. Vîproua r. Orhei »
Gazoductul subteran de presiune joasă: Ø 1 i. total = 173 m; Ø i. Otel Lysol = 17 m
(teava PE: Ø32mm-173 m; Ø i. PE: Ø32-17 buc.; 1 m PE: 22x32-2 buc.; S/A PE: 21,9*32,3 buc.; Ø40*32,2 buc.; Trecere PE/OL: 3,2x25-7 buc.; teava metal: Ø 21 mm - 1 buc.)

În elaborarea proiectului de construcție « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRG Nr. 4 din s. Vîproua r. Orhei »
(denumirea societății)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 123-2017-AGP este elaborat de _____ „SRL „Cooperativă Engineering””
(denumirea societății)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului s-a efectuat în termenul: _____
lucreș în lucrările: „Iulie 2017” Prevedea lucrările: „Iulie 2017”
(data) (data)

4. Documentația de obiectul înscris de construcție este prezentată în volumul prevăzut de _____
RCM G.05.01-2014 (MCE 4.93-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj, executate conform proiectului, a executat datele necesitate, înscrisuri suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executivă) _____

_____ _____
_____ _____
(nume, nume de familie) (nume, nume de familie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile HCM G.05.04-2014 (MCH 4/03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată, din «__01__» __08__ 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPTIVAT DE:

Președintele comisiei _____

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

Reprezentantul

organizației de execuție _____

Reprezentantul

Organiz. S. inginerilor de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

CONTRACT Nr. 9

privind achiziția de Lucrari
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achizitiei: Lucrari de gazificare sat.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8

Cod CPV: 45231220-3

“ 26 ” _iulie_ 2024 Primaria com. Puținței, r-nul Orhei
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Cumpata Elvira</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <u>1018606001403</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primaria Puținței, r-nul Orhei</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Celan Ion - primar</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrii nr.1 a CECE 25/28 cu privire la validarea mandatului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <u>1007601003312</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Lucrarilor de gazificare a s.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform **achiziție de valoare mică**,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

” ” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2024

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_26_” _iulie_ 2024

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii <u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u>	Autoritatea contractantă Primaria Comunei Puținței
Adresa poștală: str.Unirii 128, mun.Orhei Telefon: 069588795, 079060028 Cont de decontare: MD36EN000002224310119897 Banca: BC„Energbank” SA, suc.Orhei ENEGMD22897 Cod fiscal: 1018606001403	Adresa poștală: MD-3554, s. Putintei, r-l Orhei, Republica Moldova Telefon: 078874559 Cont de decontare: MD90TRPDAC312120A10926AB Banca: Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601003312

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Digitally signed by Cumpărător Elvira Date: 2024.07.26 16:01:47 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	Semnătura autorizată: Digitally signed by Celan Ion Date: 2024.07.26 14:47:18 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova L.Ș.  MOLDOVA EUROPEANĂ

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 9
din "26" iulie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitat ea de măsur ă	Cantitat ea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1.	Lucrari de gazificare a s.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8	45231220-3	lucrari	1	99 936,16	99 936,16	31.12.2024
	TOTAL					99 936,16	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.07.26 16:02:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Celan Ion
Date: 2024.07.26 14:49:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa PRG Nr. 8)»

s.Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Putintei

I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 613.0 m ; Otel L total = 30 m (teava PE : Ø75mm-8m; Ø50mm-225 m; Ø40mm-175m; Ø32mm-205 m; Mufa PE: Ø75-1 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-27 buc; Teu PE: Ø 75x50-1 buc; 50x50-1 buc; 50x32-7 buc; 40x40-1 buc; 40x32-3 buc; 32x32-2 buc; Reducție PE: Ø75*50-1 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø40*32-3 buc.; Dop PE Ø 50-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-15 buc; teava metal: Ø 20 mm-30 m)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 01 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

Celan

Reprezentantul
Organizației de proiectare

Aihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare

S. Goderoja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

INSPECTOR PRINCIPAL

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general:

V. Isac

SRL "Consorzio-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei
(g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»**

s.Viprova r.Orhei

"21" 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Pușintei I.Celan
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții
organizației de proiectare _____ inginer șef proiect A.Lihvari
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ Inger STP Filiala "Orhei -Gaz" S.Godoroja
(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =189.0 m ;
(teava PE Ø50mm-189 m; SA Ø 75*50 -1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere
PE/OL 50x40-1 buc; tub protecție Ø 75 mm- 10 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de _____ SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor iulie 2024 Finisarea lucrărilor iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
„executoare”) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

I.Celan

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A.Lihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

S.Godorota

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V.Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.8)»

s. Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Puținței I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50,Nr.2162349 si Nr.2162346;

Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.;

teava metal: Ø 76 mm-1 m;Ø40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL,,Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor Iulie 2024

Finisarea lucrărilor Iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

I. Celan

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____ V. Isac

SRL „Consgaz-Engineering”



Contract Nr.24
privind achiziția de lucrari

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Digitally signed by Foca Tatiana
Date: 2024.10.07 14:28:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Obiectul achiziției **Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia gazoductului de presiune medie.**

Cod CPV: 45231220-3

"__07_"Octombrie 2024

s.Recesti r-ul Soldanesti
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
CONSGAZ-ENGINEERING SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Cumpata Elvira (funcția, numele, prenumele) care acționează în statutului (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator 1018606001403 din 19.03.2018, (se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primaria comunei Dobrusa raionul Soldanesti, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Grosu Victor_ , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza hotaririi CECE 31/8,nr.30 din 22.11.2023 (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar nr.52052 din 15.12.2023 (se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.Achiziționarea **Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr._____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "___" _____20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

CONSGAZ-ENGINEERING SRL
Adresa poștală: mun.Orhei str.Unirii 128
Telefon: 069588795, 079060028
Cod fiscal: **1018606001403**
Banca: BC Energbanc SA suc.Orhei
Cod: **ENEGMD22897**
IBAN **MD36EN000002224310119897**

Cumpărătorul/Beneficiarul

Primaria comunei Dobrusa r-ul Soldanesti
Adresa poștală: s.Recesti r-ul Soldanesti
Telefon: 027248236; 027248238
Cod fiscal: **1007601004582**
Banca: **TREZMD2X**
Cod: **226640**
IBAN **MD42TRPDBC319230K11559AB**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.10.07 13:47:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Grosu Victor
Date: 2024.10.07 13:38:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.1
la contractul nr. _____
din " ____ " ____ 20 ____

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr.2
la contractul nr._24
din "_07_" octombrie 2024_

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.24

Numărul procedurii de achiziție_____din_____
Obiectul achiziției: <i>Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.</i>

Co d CP V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitat ea de măsur ă	Can ti- tate a	Preț unit ar (fără TV A)	Preț unit ar (cu TV A)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Ter men ul de livra re/ pres tare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)	Dis cou nt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	<i>Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.(conf.devizului)</i>	buc				27227.25	32672.70			
	Total lot 1					27227.25	32672.70			
	TOTAL									

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Contract de antrepriză nr.02/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

21 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Murteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Ciomputa, care acționează în baza Statutului, ambii demondați în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-6-11/02-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Dobrușa, r-n Șoldănești”, Cod CPV 45231229-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 07/2018 „Gazificarea s. Dobrușa, r-nul Șoldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,006 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,657 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB “Cinundapm” DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate în pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 444 114 lei (patru sute patruzeci și patru mii una sută patruzecizeci) lei, 12 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

26.03.2024
2024
2024

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 72) din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților


"Antreprenor"

SRL "Gazgaz-Engineering"
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36BN000002224310119897
BC "Energbank" SA, fil. Orhei
c/b LNBGMD22897
IDNO 1018606001403


"Beneficiar"

SRL "Orhei-Gaz"
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04 V10225107000000003
BC "Victoriabank" SA, fil. 7 Orhei
c/b VIGBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director

 B. Ciampata

Director Interimar

 Gh. Munteanu



Antreprenor: SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect: **Gazoduct Pjoasa de la PRG**
Nr. ___ s. Dobrusa, r-l Soldanesti

Valoarea lucrarilor executate **295 083,11 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,312	988,10	4 260,69
	2453200001104	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ot	8,840	482,00	4 260,69
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,589	175,04	2 378,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,993	84,97	2 378,59
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	135,804	26,34	3 579,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,127	84,97	3 579,54
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II,	100 m3	2,935	427,29	1 254,09


1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,883	84,97	244,97
	931060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,325	84,97	27,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,845	1 061,00	896,33
		Total	lei			42 068,16
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24,00 %			4 456,18
		Total II3+Asigur	100,00 +			46 524,34
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i>	4,00 %			552,06
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +			47 076,40
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			6 826,08
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			53 902,48
		<i>Beneficiu de de viz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			3 234,15
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			57 136,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 136,63 18 567,43
		Total	lei			239 096,23
		Ridicarea topografica	6806,37 lei			6 806,37
		Total II3+Ridica	100,00 +			245 902,60
		<i>TVA (II3+Ridica) * 20 %</i>	20,00 %			49 180,52
		Total II3+Ridica+TVA	100,00 +			295 083,11
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Сумма	lei			295 083,11
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				295 083,11

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director  E. Cumpata
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.


VED: [illegible] [illegible] [illegible]

Antreprenor SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect PRG Nr. s. Dobrusa, r-I
Soldanesti

Valoarea lucrarilor executate 32.081,11 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	241,14	✓ 482,28
2	713004001500	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	84,97	44,18
	710000015000	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	194,60	389,20
	072150000001	Electrozi sud. otel 50,24,13/rg.2,1, d-4,00 mm S 7240	kg	0,120	55,50	6,66
	010020000003	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	118,00	42,48
	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,000	343,66	687,32
	721200002700	Sudor	h-om	1,000	84,97	84,97
	223710000000	Flansa otel D-65 mm	buc	2,000	242,00	484,00
3	227310000000	Electrozi sud. otel 50,24,13/rg.2,1, d-4,00 mm S 7240	kg	0,680	55,50	37,74
	241110000012	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	21,30	1,70
	2411047300164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	29,80	2,38
	010020000003	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,060	118,00	7,08
	TA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supraterran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in	m	1,000	119,61	✓ 119,61

1	2	3	4	5	6	7
		Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de deviz: (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			63,67
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			1 124,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 124,83 398,51
		3. Utilaj.				
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	✓ 11 750,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	905,00	✓ 905,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 80 mm	buc	1,000	1 653,00	✓ 1 653,00
	63150052180	Robinet fl. D-80mm	buc	1,000	1 653,00	1 653,00
		Total	lei			14 308,00
		Cheltuieli depozitarea (Π3) * 1,2 %	1,20 %			171,70
		Total Π3+Cheltu	100,00 +			14 479,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 479,70
		Total	lei			26 734,26
		Total Π3	100,00 +			26 734,26
		TVA (Π3) * 20 %	20,00 %			5 346,85
		Total Π3+TVA	100,00 +			32 081,11
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			32 081,11
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				32 081,11

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Coasgaz Engineering"
(denumirea)

Director E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director interimar G. Muntenu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Handwritten signature]
G. Muntenu

Antreprenor: SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect: **Gazoduct Pjoasa de la PRG**
Nr. ___ s. Dobrusa, r-l Soldanesti

Valoarea lucrarilor executate **92 431,02 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cat. II	100 m3	2,004	988,10	1 980,15
	9110060019900	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,108	482,00	1 980,15
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,375	175,04	1 115,87
	9110060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,133	84,97	1 115,87
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	63,748	26,34	1 679,17
	9110060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,762	84,97	1 679,17
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	1,367	427,27	584,08

1	2	3	4	5	6	7
		75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,664	84,97	56,40
	+310000010020	Muncitor deservire CM	h-om	0,075	84,97	6,36
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatic)	m3	0,195	1 061,00	206,47
		Total	lei			10 025,35
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24,00 %			1 056,34
		<i>Total II3+Asigur</i>	100,00 +			11 081,69
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i>	4,00 %			134,16
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			11 215,85
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 626,30
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			12 842,15
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			770,53
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefii</i>	100,00 +			13 612,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 612,68 4 401,43

		Total	lei			73 851,14
		Ridicarea topografica	3174,71 lei			3 174,71
		Total II3+Ridica	100,00 +			77 025,85
		TVA (II3+Ridica) * 20 %	20,00 %			15 405,17
		Total II3+Ridica+TVA	100,00 +			92 431,02
		Cranka HJIC	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			92 431,02
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				92 431,02

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Director:  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director interimar:  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.




Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobruşa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supraterana din otel D20
Ltot = 514,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobruşa r. Soldanesti
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32
si supraterana din otel D20 Ltot = 514,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024 finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018
(denumirea organizatiei de constructii montaj, numarul proiectului)
pe adresa: s. Dobruşa, r. Soldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{lucru} = 0,005 \text{ MPa}$ $L_{tot} = 514,0 \text{ m.l.}$; inclusiv PE80 SDR17,6 $\varnothing 63 \times 3,6$ $l = 100,0 \text{ m.l.}$, PE80 SDR11 $\varnothing 50 \times 4,6$ $l = 216,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 40 \times 3,7$ $l = 140,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 32 \times 3,0$ $l = 45,0 \text{ m.l.}$, otel $\varnothing 20 \times 2,8$ $l = 13,0 \text{ m.l.}$, robinet bila D20-6 buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Pasaport tehnic; Certificat la teava; Copia adeverintei sudorului; Proiect de executie;

3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (semnul) sudurului (lipitorului)	Au fost sudate imbinari		Data executarii lucrarilor de sudare
		Diametrul tevilor, mm	Numarul, piese	
Căpăţ A.	"CA-98"	65	3	03.2024- 08.2024
		50	4	
		40	3	
		32	10	
Moraru S.	"M"	20	12	

(Prescrie, semnatura, iniţialele, numele dirigintei de şantier)

F. Isac

4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevii pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de şantier

(Prescrie, semnatura, iniţialele, numele)

F. Isac

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(Prescrie, semnatura, iniţialele, numele)

S. Ceban

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

03 CS 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" In. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 " " a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

In. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Rac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de construcție al PRG

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018

(denumirea organizației de construcții montaj, numărul proiectului)

pe adresa: s. Dobrușa r. Soldanesti montarea PRG de tip ERG-SE 50 DN 25(2)

1. Caracteristica PRG

Se indica presiunea gazului (la intrare si la iesire), tipul si dimensiunile utilajului instalat, numarul si suprafata incaperilor, sistemul de incalzire si ventilare, date despre iluminare, legatura, dirijare de la distanta $P_{int} = 3.0 \text{ kg/cm}^2$ $P_{supus} = 300 \text{ col.H}_2\text{O}$, PRG de tip ERG-SE 50 DN 25(2)

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Pasaport tehnic a PRG cu regulator ERG-SE 50 DN 25 (2) proces verbal de atestare a sudorului proiectul de executie; schema amplasării cordonelor de sudură; act la lucrările ascunse; certificate de calitate a țevilor din metal, electrozi.

3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (scutului) sudorului (lipitorului)	Au fost sudate imbinari		Data executarii lucrărilor de sudare
		Diametrul țevilor, mm	Numarul, piese	
Morari S.	"M"	40	2	06.2024
		76	2	

(functia, semnătura, inițiala, numele (pregnumele) de familie)

V. Isac

4. Incercari ale conductei de gaz si utilajului PRG la etansietate

"20" 08 2024 a fost efectuată incercarea conductei de gaz si a utilajului PRG la etansietate cu presiunea de 0,45 MPa in decurs de 12 ore.

Scurgeri di defecțe la examinarea vizuala si controlul tuturor imbinarilor nu au fost depistate. Conducta de gaz si utilajul PRG au rezistat incercarilor la etansietate.

Diriginte de șantier

(functia, semnătura, inițiala, numele)

V. Isac

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(functia, semnătura, inițiala, numele)

S. Ceban

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobruşa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 si supraterrana din otel D20
Ltot = 1113,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

03-09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobruşa r. Soldanesti,
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32
si supraterrana din otel D20, Ltot = 1113,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucru)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 03-09 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018
(denumirea organizatiei de constructii montaj, numarul proiectului)
pe adresa: s. Dobrusa r. Soldanesti

1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii $P_{lucru} = 0,005 \text{ MPa}$. $L_{tot} = 1113,0 \text{ m.l.}$; inclusiv PE80 SDR17.6 $\varnothing 75 \times 3$ $L = 143,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 63 \times 3,6$ $L = 372,0 \text{ m.l.}$, PE80 SDR11 $\varnothing 50 \times 4,6$ $L = 118,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 40 \times 3,7$ $L = 271,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 32 \times 3,0$ $L = 164,0 \text{ m.l.}$, oțel $\varnothing 20 \times 2,8$ $L = 45,0 \text{ m.l.}$, robinet bila D20-22 buc., tub de protectie $\varnothing 90$ $L = 30,0 \text{ m.l.}$, $\varnothing 75$ $L = 12,0 \text{ m.l.}$, robinet flansa D80 1 buc, flansa D80-2 buc.

2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie, Pasaport tehnic, Certificat la teavă, Copia adeverinței sudorului, Proiect de executie,

3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului)	Numarul (semnul) sudorului (lipitorului)	Au fost sudate imbinari		Data executarii lucrărilor de sudare
		Diametrul tevilor, mm	Numarul piese	
Cazac A.	"CA-98"	75	7	03.2024- 08.2024
		63	8	
		50	3	
		40	13	
		32	37	
Moraru S.	"M"	20	44	

(functia, semnatura, initiale, numele dirigentului de santier)

4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozării conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevi pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de santier

(functia, semnatura, initiale, numele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(functia, semnatura, initiale, numele)

S. Ceban

Antreprenor **SRL "Consgaz-Engineering"**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Dobrușa**
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Dobrușa. r-I
 Soldanesti. Gazoduct de presiune
 medie**

Valoarea lucrarilor executate **32 672,70 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,320	779,00	249,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,656	380,00	249,28
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,200	175,04	210,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,472	84,97	210,05
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000	26,34	316,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,720	84,97	316,09

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,958	14,88	44,01
	1411122201342	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,431	210,00	90,57
		<i>Total</i>	lei			14 120,44
		<i>Asigurarea socială (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			1 216,93
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			15 337,38
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3+Asigur) * 4 %</i>	4,00 %			278,40
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 264,29
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			17 880,06
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			847,23
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			18 727,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 727,29 5 374,79

		Total	lei	18 727,25
		Proiectarea și ridicarea topografică 80	8500,00 lei	8 500,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	27 227,25
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	5 445,45
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	32 672,70
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	32 672,70
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		32 672,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

Primaria Dobrușa

(denumirea)

(denumirea)

Director

Cumpata E.

Primar

Grosu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.10.23 06:50:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Grosu Victor
Date: 2024.10.23 08:47:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supraterana din otel D20

Ltot = 514,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti -gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti,
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32
si supraterana din otel D20 Ltot = 514,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusnir
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare D. Briceag
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu
(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" "09" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024 , finisarea lucrarilor august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 si supraterrana din otel D20

Ltot = 1113,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

"03" 09 2024

localitatea or. Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti.
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32
si supraterrana din otel D20 Ltot = 1113,0 m.l.
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Contract de antrepriză nr.08/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

09 aprilie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Cons-gaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Campata, care acționează în baza Statutului, amândouă denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-20/03-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Tareuca, r-n Rezina"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 27/2021 „Gazificarea s. Tareuca, r-nul Rezina” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,295 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,653 km; PRG cu 2 regulatoare PRG/2MB "Становин" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie **390 973 lei (trei sute nouăzeci mii nouă sute șaptezeci și trei) lei, 24 bani**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

..... 348E
..... 09.09.24

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rechizitele părților


"Antreprenor"

SRL "Gazgaz-Engineering"
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36LN000002224310119897
BC "Energbank" SA, fil. Orhei
c/o ENLUMID22897
IDNO 1018606001403


"Beneficiar"


SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC „Victorlabank”SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director

 E. Cumpănaș

Director interimar

 Gh. Munteanu



A C O R D

de modificare a contractului de antrepriză nr.08/2024 din 09.04.2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

23.08.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului.

1.1 În baza Procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din 22.08.2024 privind constatarea modificărilor volumului de lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 27/2021 „Gazificarea s. Țareuca, r-nul Rezina”, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr. 08/2024 din 09.04.2024 pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului (în continuare - Contract), următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1. al Contractului, textul *”390 973 lei (trei sute nouăzeci mii nouă sute șaptezeci și trei) lei, 24 bani, inclusiv TVA”*, se înlocuiește cu textul *”409 577 (patru sute nouă mii cinci sute șaptezeci și șapte) lei, 53 bani, inclusiv TVA”*.

2. Actiunea prezentului acord.

- 2.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.
- 2.2. Toate înțelegerile anterioare ale Părților ce contravin prezentului acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acordului dat.
- 2.3. În caz de apariție a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, urmează a fi aplicate prevederile ultimului.

3. Alte clauze.

- 3.1. Acordul poate fi modificat sau completat la înțelegerea părților.
- 3.2. Prezentul acord, din momentul semnării lui, devine parte integră a Contractului.
- 3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru aplanarea acestora pe cale amiabilă prin negocieri. În cazul nesoluționării, litigiul va fi supus spre examinare în instanța de judecată.

Adresele și rechizitele părților:

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei – Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705



E. Cumpata

Director interimar



Antreprenor SRL "Consag Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhelgaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG
 Nr. 14 s. Tarcuța, r-l Rezina**

Valoarea lucrărilor executate **271 099,86 lei**

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol normă	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (cot. 5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
I. Conduite și armături P.joasă.						
1	TsC03B1	Săpături mecanice cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	5,228	923,75	5 090,77
2	2532760063301	Excavator pe benză cu o cupă cu motor terestru, 0,40-0,70 mc	h-ur	10,77	475,00	5 090,77
	TsA20B	Săpături manuale de pământ, în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau serepar, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	15,627	175,04	2 735,32
3	9310050018860	Muncitor necalificat	h-om	32,192	84,97	2 735,32
	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din granezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³	156,370	26,34	4 116,26
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,444	84,97	4 116,26
	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren	100 m ³	3,665	397,49	1 442,16


1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 %	4,00 %			374,60
		Total P3+Asigur+Cheltu	100,00 %			37 015,23
		Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			5 367,21
		Total	100,00 %			42 382,43
		P3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de dezin	6,10 %			2 582,95
		(P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
		Total	100,00 %			44 965,38
		P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bz				
		nefi				
		Total capitol:				44 965,38
		Inclusiv salariu				18 192,91

		Total	lei			220 708,31
		Ridicarea topografica	5208,21 lei			5 208,21
		Total P3+Ridica	100,00 %			725 916,55
		TVA (P3+Ridica) * 2% %	20,00 %			45 183,31
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 %			271 099,86
		Costul H/R/C	0,00 %			0,00
		СТОИМОСТЬ	lei			271 099,86
		TOTAL proces-verbal:				271 099,86
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)

Director  E. Campata
(functia, nume, prenumere, semnatura)




APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director  G. Munteanu
(functia, nume, prenumere, semnatura)




Ing. S. S. Calina

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orheingaz"
(denumirea)

Obiect: **PRG Nr.14 s. Tareuca, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **29 039,00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,000	249,33	498,67
	2213630022700	Sudur	h-cm	1,000	84,97	84,97
	2875274406200	Flanse din otel	buc	2,000	165,00	330,00
	2873158831000	Electrozi sud. otel 50.24.13/rg.2.1. d=4.00 mm S 7240	kg	0,680	47,00	31,96
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,080	27,31	2,18
	2413547508104	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	25,42	2,03
	2110520003000	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ur	0,660	72,00	47,52
2	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	2,000	368,66	737,31
	2213630022700	Sudur	h-cm	1,000	84,97	166,54
	2875274406200	Flanse din otel	buc	2,000	215,00	430,00
	2873158831000	Electrozi sud. otel 50.24.13/rg.2.1. d=4.00 mm S 7240	kg	1,200	47,00	56,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,180	27,31	4,92
	2413547508104	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,180	25,42	4,58
	2110520003000	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ur	1,040	72,00	74,88
3	TFA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supraceran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de	m	1,500	94,06	141,09


2	3	4	5	6	7	
	113 Asigur+Chelaru-Chelaru Benefi					
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 127,51 441,84	
	3. Utilaj.					
10	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 100 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	9 180,00	9 180,00
	142001234313	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 20 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	9 180,00	9 180,00
20	GB01A	Robinet cu flansa Pt 10- 16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	1 108,00	1 108,00
	231446451633	Robinet fl. 10-50 mm	buc	1,000	1 108,00	1 108,00
30	GB01B	Robinet cu flansa Pt 10- 16, avind Dn 100 mm	buc	1,000	2 004,67	2 004,67
	63560579565	Robinet fl. D=100 mm	buc	1,000	2 004,67	2 004,67
		Total	lei			12 292,67
		Cheltuieli de pazirearea (113) * 1,2 %	1,20 %			147,51
		Total P3+Chelaru	100,00 %			12 440,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 440,18

	Total	lei	24 199,16
	Total P3	100,00 %	24 199,16
	TVA (P3) * 20 %	20,00 %	4 839,83
	Total P3 + TVA	100,00 %	29 039,00
	Chelaru HDS	0,00 %	0,00
	Stoajacel	lei	29 039,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		29 039,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)

Director E. Ciupacu
(functie, nume, prenume, semnatura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director G. Munteanu
(functie, nume, prenume, semnatura)



[Signature]
[Date]

Antreprindere SRL "Gazgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Ornelgaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG
 Nr.15 s. Tarcuca, r-l Rezina**

Valoarea lucrărilor executate **109 319,11 lei**


Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie an 2024


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Conducte și armatură P.joasa.				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren câmp. II	100 m3	2,016	973,75	1 963,08
	2952260003001	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-om	4,135	475,00	1 963,08
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la debloc săpare cu excavator sau scroper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,113	175,04	894,97
	9313050019001	Muncitor necalificat	h-om	10,533	84,97	894,97
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului aliniat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	51,130	26,34	1 346,80
	01100600000001	Muncitor necalificat	h-om	15,850	84,97	1 346,80
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului	100 m3	1,505	393,48	592,18

1	2	3	4	5	6	7
	75)					
	01300200200	Betonul	h-ort	1,334	84,97	113,11
	93 060019900	Mancitor de serv. CM	h-ort	0,150	84,97	13,75
	2003102100001	Beton clasa... (p. Informație)	m3	0,340	1.052,00	410,39
		Total	lei			10.923,26
		Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %			1.458,36
		Total P3+Asigur	100,00 +			12.383,63
		Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 %	4,00 %			133,15
		Total P3+Asigur+Cheltu	100,00 +			12.516,78
		Cheltuieli de regia (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			1.814,93
		Total	100,00 +			14.331,71
		P3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			859,90
		Total	100,00 +			15.191,61
		P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be				
		nefici				
		Total capital:				15.191,61
		Inclusiv salariu				6.076,52
		Total	lei			89.090,89
		Reducarea topografica	2008,37 lei			2.008,37
		Total P3+Reduca	100,00 +			91.099,26
		TVA (P3+Reduca) * 20 %	20,00 %			18.219,85
		Total P3+Reduca+TVA	100,00 +			109.319,11
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Сумма	lei			109.319,11
		TOTAL, proces-verbal:				109.319,11
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons-gaz Engineering"
(denumirea)

Director  F. Cumpata
(functie, nume, prenume, etc., semnatura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director  G. Munteanu
(functie, nume, prenume, etc., semnatura)



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »
(PRG Nr.14)

s. Tareuca r.Rezina

"28" 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Rezina -Gaz"

O.Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG/2MB (100 m³), nr.5192/00063 și nr.5192/00064, Robinet bila flansa Ø100mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. teava metal Ø 89 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)


DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 18 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ (semnatura)  Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ (semnatura)  A. Lihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ (semnatura)  O. Catina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura) 

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac  SRL "Consgaz Engineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.15)»**

s.Tareuca r.Rezina

"18" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer sef proiect

A. Lihvari

Numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a
caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E Ltotal = 504 m ; Ot. Ltotal = 24 m.l.

(teava PE Ø110mm-80 m; Ø75mm-30 m; Ø63mm-265 m; Ø40mm-50 m; Ø32mm-
79 m; Mufa PE: Ø110-1 buc; Ø63-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-22 buc.; Teu PE:
Ø110*63-1 buc.; Ø75*32-2 buc.; Ø63*32-8 buc.; Ø63*40-1 buc.; Ø40*32-1 buc.;
Reducție PE: Ø110*75-1 buc.; Ø40*32-1 buc.; Dop PE: Ø75-1 buc.; Ø63-1
buc.; Trecere PE/OL: Ø32x25-12 buc.; Teava Otel Ø20-24 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Tareuca, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 28 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____
(semnatura)  Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)  A. Iihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)  O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura) 

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____
V. Isac  SRL "Consgaz Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca r. Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.14) »**

s. Tareuca r. Rezina

"28" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a
caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal=1307 m ; Ot. Ltotal=76m.l.

(teava PE Ø90mm-100 m; Ø63mm-200 m; Ø50mm-126 m; Ø40mm-590 m;
Ø32mm-291 m; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø40-6 buc; Ø32-50 buc.; Teu PE: Ø90*90-1
buc.; Ø90*40-1 buc.; Ø90*32-1 buc.; Ø63*40-1 buc.; Ø63*32-6 buc.; Ø50*40-3
buc.; Ø50*32-2 buc.; Ø40*32-14 buc.; Ø32*32-1 buc.; Reducție PE: Ø90*63-1 buc.;
Ø90*50-1 buc.; Ø63*40-1 buc.; Ø50*40-1 buc.; Ø40*32-6 buc.; Trecere PE/OL:
Ø32x25-33 buc.; tub de protectie: Ø63-4buc*8m=32m.l.; Teava Otel: Ø40-10 m.l.;
Ø20-66 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Tareuca, r. Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 29 » « 08 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul
organizatiei de exploatare

(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



Contract de antrepriză nr.03/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mazu, 121, cod fiscal: 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Mănteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” S.R.L., numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal: 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziție de valoare mică nr. Orh-G-15/03-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Țuhăuți, r-n Rezina”, Cod CPV 45231226-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 81-20-AGE „Gazificarea s. Țuhăuți, r-nul Rezina” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,015 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 2,005 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB “Cimandupni” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în camera de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele au intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constă în **538 318 lei** (cinci sute treizeci și opt mii trei sute optsprezece) lei, 30 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală *scrisoare de garanție contractuală*

Orhei, 25.03.2024
[semnătură]
[stampilă]

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației R.M.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaltate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


12. Adresele juridice și rechizitele părților


"Antreprenor"


SRL "Consgaz-Engineering"
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC "Energhbank" SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

"Beneficiar"

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 12
IBAN: MD04V1022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 10036060015705

Director  H. Cumpata

Director interimar  Gb. Munteanu



Antrepriză SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhel-gaz"
(denumirea)

Obiect PRG Nr. ____ s. Talmaci, r-l
Rezina

Valoarea lucrărilor executate 45 791,66 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe an 20

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U. M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,060	988,10	59,29
	2532260003501	Excavator pe șenile cu o capă cu motor termic 0,40-0,70 mc	h-om	0,123	482,00	59,29
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	0,180	175,04	31,51
	92.00800019500	Muncitor necalificat	h-om	0,371	81,97	31,51
3	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afnat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o alunecare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	0,720	26,34	18,97
	9310800019500	Muncitor necalificat	h-om	0,223	84,97	18,97
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afnat provenit din teren	100 m3	0,050	427,28	21,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				398,51
		3. Utilaj.				
12	12	Post de reglare a presiunii PRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
	142001202412	Post de reglare a presiunii PRG/2MBC 70 m3/min (2reg.)	buc	1,000	11 750,00	11 750,00
33	GB01A	Robinet cu flanșe Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
	2914454555545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	905,00	905,00
34	GB01B	Robinet cu flanșe Pn 10- 16, avind Dn 80 mm	buc	1,000	1 695,00	1 695,00
	631500579069	Robinet fl. D-80 mm	buc	1,000	1 695,00	1 695,00
		Total	lei			14 350,00
		Cheltuieli de pusecare (113) * 1,2 %		1,20 %		172,20
		Total E3+Cnaltu		100,00 %		14 522,20
		Total capitol: inclusiv salariu				14 522,20

	Total	lei	38 088,79
	Ridicare topografica	70,93 lei	70,93
	Total E3+Ridica	100,00 %	38 159,72
	TVA (E3-Ridica) * 20 %	20,00 %	7 671,95
	Total E3+Ridica-TVA	100,00 %	45 791,67
	Costuri HIC	0,00 %	0,00
	Costuri HIC	lei	45 791,67
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		45 791,67

INTOCMIT:

Anghrepreneur general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(denumirea)

Director C. F. Ciupatu
(functia, numele, prenumele, semnatura)

1.5

APROBAT:

Investitor
SRL "Orbec-gaz"
(denumirea)

Director Interimar Gh. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)

1.5

1.5

Antreprenor SRL "Cons gaz Engineering"
 (denumirea)

mes-tinza SRL "Orlei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG Nr. s. Tahnauti, r-l
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **449 667,39 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2024

Nr ert.	Simbol norme.	Denumire lucrari	U.M.	Canitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoara inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,778	988,10	6 697,34
	2952260003504	Excavator pe scule cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,095	482,00	6 697,34
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,336	175,04	3 559,40
	9510060018906	Muncitor necalificat	h-om	41,890	84,97	3 559,40
3	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi, inclusiv stapinarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	203,166	26,34	5 351,54
	9510060019300	Muncitor necalificat	h-om	62,981	84,97	5 351,54


1	2	3	4	5	6	7
		Total (I3+Asigur	100,00 +			78 654,23
		Cheltuieli transport depozitare material (I3) * 4 %	4,00 %			992,66
		Total (I3+Asigur+Cheltui	100,00 +			79 046,29
		Cheltuieli de regie (I3+Asigur+Cheltui) * 14,5 %	14,50 %			11 461,71
		Total (I3+Asigur+Cheltui+Cheltui	100,00 +			90 508,00
		Beneficiu de deviz (I3+Asigur+Cheltui+Cheltui) * 6 %	6,00 %			5 430,48
		Total (I3+Asigur+Cheltui+Cheltui+Beneficiu	100,00 +			95 938,48
		Total capital:				95 938,48
		Inclusiv salariu				30 503,01

	Total	lei	364 100,15
	Ridicarea topografica 1:872 m,1	10622,67 lei	10 622,67
	Total (I3+Ridica	100,00 +	374 722,82
	TVA (I3+Ridica) * 20 %	20,00 %	74 944,56
	Total (I3+Ridica+TVA	100,00 +	449 667,38
	Crabka H2,C	0,00 %	0,00
	Cronometr	lei	449 667,39
	TOTAL, proces-verbal:		
	Inclusiv salariu		449 667,39

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Conspaz Engineering"
(denomirea)


Director E. Ciurpata
(functie, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
SRL "Oshel-gaz"
(denumirea)

Director general Gl. Muntean
(functie, numele, prenumele, semnatura)



[Signature]
Director general Gl. Muntean

[Signature]
Director general Gl. Muntean

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Comisia de verificare in anul _____ a fost presedinita de _____

Membru al comisiei de verificare a obiectivelor
organizator al proiectului _____

Organismul de executie _____

Organul Supravegherii si Controlului de Stat al R.M. _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii
in anul _____

© 2002 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 252: 395–401

© 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

POSTER PRESENTATION

Practically complete coverage is achieved by

... are

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 1039-1044.

1. What is the purpose of the study?

LEGEND :

Gruppo venerdì 6 Set

APPENDIX

1. *Is the problem well-posed?*

antecedentes, o atual

and the following results:

DECLARAȚIE DE ADOPTARE A PROIECTULUI

Am aprobat proiectul de construcție, montaj și execuție în valoare de _____ lei, în conformitate cu prevederile NCM Cl.05.01.2014.

Am aprobat prezentul proiect în numele _____ și al celorlalți beneficiari ai proiectului, în conformitate cu prevederile NCM Cl.05.01.2014.

Am aprobat APROBAREA PROIECTULUI

Președintele comisiunii

Organizația de proiectare

Reprezentantul

organizației de proiectare

Reprezentantul

Organizației Suprastructurale

ORGANIZAREA DE PROIECTARE

Reprezentant

Organizației de proiectare

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.)»

s. Tahnăuți r. Rezina

" " 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a
caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Lttotal = 1872 m ; Ot. Lttotal = 64 m.l.

(teava PE Ø90mm-59 m; Ø75mm-125 m; Ø50mm-391 m; Ø40mm-891 m;

Ø32mm-406 m; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø50-2 buc; Ø40-2 buc; Ø32-55 buc.; Teu PE:

Ø90*90-1 buc.; Ø90*40-1 buc.; Ø90*32-1 buc.; Ø75*50-2 buc.; Ø50*40-1 buc.;

Ø50*32-7 buc.; Ø40*32-16 buc.; Ø32*32-2 buc.; Reducție PE: Ø90*75-1 buc.;

Ø90*50-1 buc.; Ø75*40-1 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-5 buc.;

Trecere PE/OL: Ø32x25-32 buc.; tub de protecție: Ø63-4 buc*8m=32m.l.;

Teava Otel: Ø20-64 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Tahnăuți, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.81-20-AGE

este elaborat de

SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor august 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor septembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor **NCM G.05.01-2014**.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « 27 » 09 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »
(PRG Nr.)

s. Tahnăuți r. Rezina

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz” Iu. Cușnir
(, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____
Inginer șef proiect
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____
Inginer STP Filiala “Rezina -Gaz” O. Calina
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____
SRL “ConsgazEngineering”
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 reglatoare tip FRG/2MB (100 m³), nr. 5192/00070 și nr. 5192/00069, Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. Teava Pmedie PE: Ø40mm-15 m; Teu PE: Ø40*40-1 buc.; Mufa PE: Ø40-2 buc.; Trecere PE/OL: Ø90x89-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; tub de protecție: Ø75-9m.l.; teava metal Ø 89 mm-1 m.l.; Ø 40 mm-1,5 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 81-20-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2024 Finisarea lucrărilor septembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 27 » 09 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul se va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


14. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36FN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b FNEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL “Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI022510700000003
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar  Gh. Munteanu



Contractant: SRI "Proiectare și Construcții"
(denumirea)

Beneficiar: SRI "Infrastructură"
(denumirea)

Obiect: Lucrări de construcție și
montaj a sistemelor de distribuție
de apă caldă și aer condiționat.

Valoarea totală a lucrărilor: 102.367,47 lei


Procesul verbal
de recepție a lucrărilor executate
pe termen lung în anul 2024

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Denumirea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar (lei/ml)	Valoarea lucrării (lei)
1. Lucrări de construcție, Presiune medie.						
1	1.1	Săpătură mecanică a terenului de 0,40x0,90 m, în zona de intermedie și de intermedie, în planul de construcție, în zona de construcție de construcție	100 m ²	3,20	320,00	320,00
		Excavare a terenului de 0,40x0,90 m, în zona de intermedie și de intermedie, în planul de construcție, în zona de construcție de construcție	100 m ²	3,20	320,00	320,00
2	2.1	Săpătură manuală a terenului de 0,40x0,90 m, în zona de intermedie și de intermedie, în planul de construcție, în zona de construcție de construcție	100 m ²	1,20	120,00	120,00
		Excavare a terenului de 0,40x0,90 m, în zona de intermedie și de intermedie, în planul de construcție, în zona de construcție de construcție	100 m ²	1,20	120,00	120,00
3	3.1	Montajul sistemului de distribuție de apă caldă și aer condiționat în zona de construcție de construcție	100 m ²	3,20	320,00	320,00
		Montajul sistemului de distribuție de apă caldă și aer condiționat în zona de construcție de construcție	100 m ²	3,20	320,00	320,00
4	4.1	Montajul sistemului de distribuție de apă caldă și aer condiționat în zona de construcție de construcție	100 m ²	3,20	320,00	320,00
		Montajul sistemului de distribuție de apă caldă și aer condiționat în zona de construcție de construcție	100 m ²	3,20	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
	Tota	lei				82.719,98
	Ridicarea fotografică 851 lei	2586,95 lei				2.886,95
	Total H.C. / taxa	100,00 %				85.606,93
	TVA 613-Ridicarea 851 lei	20,00 %				17.061,25
	Total TVA / taxa TVA	100,00 %				17.061,25
	Costul net	0,00 %				0,00
	Costul brut	lei				102.668,17
	TOTAI proces-verbal:					
	Inclusiv salariu					102.668,17


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons gaz Engineering"
(beneficiar)

Director:  P. I. 12.12.1971
CNP 12.12.1971 (pentru toate actele de executie)


APROBARE:

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(beneficiar)

Director:  P. I. 12.12.1971
CNP 12.12.1971 (pentru toate actele de executie)

L.S





Anunchenon: S&P "Coastal Engineering"
 (Coastal Engineering)

Locul de: S&P "Coastal Engineering"
 (Coastal Engineering)

Locul de: Gazduirea de proiectare joasa de la
 PRC Nr. 001/2024

Valoarea totala a proiectului: 155.375,47 lei



Proiect - verbal de receptie a lucrarilor executate pe 16 octombrie 2024


Nr. crt.	Nr. crt.	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	Preț unitar (lei)	Valoarea totală (lei)
1	1.1	L. Coasta si armata de joasa.	m ²	1.100	1.100,00	1.100,00
	1.2	Sapatura de joasa cu excavare de 0,40-0,70 m, cu rampa de joasa interna si externa.	m ³	2.175	2.175,00	4.732,50
	1.3	Excavare de joasa cu cantitate naturala, cu rampa de joasa interna si externa.	m ³	4.50	4.50,00	20.250,00
	1.4	Excavare de joasa cu cantitate naturala, cu rampa de joasa interna si externa.	m ³	1.100	1.100,00	1.210,00
	1.5	Excavare de joasa cu cantitate naturala, cu rampa de joasa interna si externa.	m ³	1.100	1.100,00	1.210,00
	1.6	Excavare de joasa cu cantitate naturala, cu rampa de joasa interna si externa.	m ³	1.100	1.100,00	1.210,00
	1.7	Excavare de joasa cu cantitate naturala, cu rampa de joasa interna si externa.	m ³	1.100	1.100,00	1.210,00
2	2.1	Manopera calificata	ora	1.100	1.100,00	1.210,00
	2.2	Manopera calificata	ora	1.100	1.100,00	1.210,00
	2.3	Manopera calificata	ora	1.100	1.100,00	1.210,00
3	3.1	Manopera calificata	ora	1.100	1.100,00	1.210,00
	3.2	Manopera calificata	ora	1.100	1.100,00	1.210,00
	3.3	Manopera calificata	ora	1.100	1.100,00	1.210,00

1	2	3	4	5	6	7
1012 000000	Totale:	100	1.385	84,97	84,97	84,97
40000000	Manutenție activelor C&M	1000	2.217	34,97	34,97	34,97
10000000	Costo class. (2) m. C&M	100	1.552	1.068,00	1.068,00	1.068,00
	<i>Costo</i>	<i>lei</i>				11.314,96
	<i>Asigurarea activelor imobilizate</i>	<i>34,96 %</i>				2.992,95
	<i>Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5)</i>	<i>100,00 %</i>				31.700,91
	<i>Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)</i>	<i>100,00 %</i>				20.171,91
	<i>Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)</i>	<i>100,00 %</i>				26.499,76
	<i>Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)</i>	<i>100,00 %</i>				31.297,71
	<i>Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)</i>	<i>100,00 %</i>				27.512,11
	<i>Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)</i>	<i>100,00 %</i>				1.676,85
	<i>Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)</i>	<i>100,00 %</i>				16.635,00
	Total capital:					19.626,05
	Inclusiv salarii:					12.470,64
	Total	lei				177.820,13
	Rata la rata topografica 2/4 m. l.	1.649,83 %				1.649,83
	Total (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)	100,00 %				129.417,56
	Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13)	100,00 %				27.895,91
	Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)	100,00 %				125.112,12
	Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15)	100,00 %				0,00
	Costo (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16)	100,00 %				155.375,47
	TOTAL, procentaj total:					155.375,47
	Inclusiv salarii:					

INTOCOMIT



Antreprinderea (suzantreprinderea)
SRL "Unirea de fabricare"
(denumirea)


De la:  Dumitru
Data:  Dumitru
(data, luna, ziua, ora, semnatura)


Dumitru

APROBARE

Investitor
SRL "Unirea de fabricare"
(denumirea)

De la:  Dumitru
Data:  Dumitru
(data, luna, ziua, ora, semnatura)


Dumitru

15.05.2017

* *Journal of Management Inquiry*, 15(4), 409-424. doi:10.1177/1056492606293493

For the C_{60} fullerene gas, the C_{60} molecule is

Conducte de presiune (cm) de la
P&G - 3 m. Tălmăș

© 1999 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 245: 351–359

Prace i warunki
do recopii i lewarij egzemplarij
ne semydli 1850, 1851, 1852

Nr. ord.	Numele natura	Denumirea lucrării	Unit. M.	Cantitate	Preț unitar sau total (lei/1000)	Valoarea totală a realizării (lei/1000)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Conducte și accesorii P. joasă.				
	ACBRI	Instalarea necesară cu conducte de 0,46-0,70 m cu motor de ardere la amplasamente diferențe de nivel, cu amplasament în teren de curgere în poziție oriz. 22	100 m	20,50	2050	-
	"condamnat"	Conducător de apă cu o cupă cu diametrul de 0,46-0,70 m Sistem de alimentare de pompare în stații de debite de apă cu conducte de scurgere pe aer	1 m	1,500	150,00	1500,00
	"22"	Completarea apăsării la profilul taluzelor în teren de pajiști	1 m	175,00	175,00	-
	T.DC.13	Monitorizarea suprafașelor cu apă contaminată în stadii uniforme, de 10-50 cm grosime, prin scopare de pînă la 3 m din suprafață, inclusiv decontarea bulgărilor particulați provenienți din terene agricole	1 m	20,54	20,54	-
	"condamnat"	Mentenanță la impresionarea pajiștilor	1 m	20,50	20,50	-
	"13322A"	Impresionarea pajiștilor	1 m	20,50	20,50	-

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de asigurare	10.00%				10.000,00
	(113+Asigurat+Cheltuieli de asigurare)*14,5%					81.452,80
	Total	100,00%				
	113+Asigurat+Cheltuieli de asigurare	6,160%				61.600,00
	Beneficiu de asigurare					
	(113+Asigurat+Cheltuieli de asigurare)*6,5%					61.600,00
	Total	100,00%				90.602,42
	113+Asigurat+Cheltuieli de asigurare					
	Total capital:					90.602,42
	Activul salarial					35.145,83
	113+Asigurat	100%				335.100,00
	Realizarea obligatiilor (113+Asigurat)	6285,63 lei				4.785,63
	Total 113+Asigurat	100,00%				339.885,63
	TVA (113+Asigurat)*20%	50,00%				16.994,28
	Total 113+Asigurat+TVA					356.879,91
	Cheltuieli de asigurare	100,00%				5000
	Cheltuieli de asigurare	100%				407.379,91
	Total capital+activul salarial					407.379,91
	Activul salarial					

INTOCMI:

Activul salarial (activul salarial)
Activul salarial (activul salarial)
Activul salarial (activul salarial)

Activul salarial (activul salarial)
Activul salarial (activul salarial)

ACTIVITAT:

Activul salarial
SRU "Orhei-gaz"
Activul salarial

Activul salarial (activul salarial)
Activul salarial (activul salarial)

US

ACTIVITATE COMISIE DE RECEPTIE

1. Locul de construcție = nr. 7, an înălțime este în vedere de plan în corespundere cu proiectul și în conformitate cu planul de proiectare din 2014.

2. Locul de construcție este recepție se consideră recepție, în conformitate cu planul de proiectare și în conformitate cu planul de proiectare din 2014.

GRATULUL DE RECEPTIE AL

Președintele de

Gratulul de recepție

Reprezentant

Organizației de

Gh. Negre

Reprezentant

organizației de

Gratulul de recepție

Reprezentant

organizației de

Gratulul de recepție

GRATULUL DE RECEPTIE AL

Reprezentant

organizației de

Gratulul de recepție

ANEXA nr. 1 (COMISIA DE VERIFICARE)

1. Lucrările de proiectare prezentate au fost verificate în conformitate cu cerințele din dispozițiile legale în vigoare și au fost găsite în conformitate cu cerințele.

2. Fișa nr. 1 prezentată poartă semnătură personală a celor doi beneficiari înregistrati cu numărul de înregistrare nr. 1/2019 în Registrul de înregistrare nr. 1/2019.

OBIECTUL DE VERIFICARE RECEPTIVĂ DE PROIECTARE

1. Proiectul de proiectare

2. Proiectul de proiectare

3. Proiectul de proiectare

4. Proiectul de proiectare

5. Proiectul de proiectare

6. Proiectul de proiectare

7. Proiectul de proiectare

8. Proiectul de proiectare

9. Proiectul de proiectare

10. Proiectul de proiectare

Act: de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor

Aprovisionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din ora Teleor
1976-1980

de Teleor

Costa de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor

_____ Yleconfractor SRL "Orban Teleor"

de Teleor

(data de recepție)

Membru comisie de recepție

organizației de proiectare inginer șef proiect

de Teleor

(nume, prenume, funcție)

organizației de exploatare: inginer șef fabrică "Teleor"

de Teleor

(data de recepție)

Organism tehnic de recepție de Stat a R.M. inginer șef

de Teleor

A S. ABL. 1976

Antreprenorul general

SRL "Conspazinghera"

(data de recepție)

Aprovisionarea cu gaze a obiectului final de construcție

Aprovisionarea cu gaze

de locuit din ora Teleor

de locuit subteran din ora Teleor

de locuit subteran din ora Teleor

Obiectul final de construcție: Aprovisionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din ora Teleor

(data de recepție)

de către org. de recepție de subantrepriza

de Teleor din 57/26.12.1976

SRL "Conspazinghera"

(data de recepție)

Aprovisionarea sistemului de distribuție a gazelor din ora Teleor

de locuit din ora Teleor

(data de recepție)

A. Documentația tehnică de proiectare a construcției este prezentă în forma prevăzută de

NCM GL05-1976

Costa de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor

de Teleor

(data de recepție)

DECIZIA COMITETULUI DE RECEPTIE

1. Lucrările de construcții executate au fost acceptate în condiții deplină corespunzătoare proiectului și procedurii nr. 15.01-2010.
2. Obiectul prezentat la act de recepție se consideră recepționat de către Comitetul de recepție cu următoarea anexă: anexa nr. _____ din _____.

ANEXA LA ACTUL DE RECEPTIE

Președintele comiteei _____

Iu. Cusnir

Reprezentant:

Organizația de proiectare _____

Ol. Neșu

Reprezentant:

Organizația de proiectare _____

Vi. Ciabur

Reprezentant:

Organism de supraveghere _____

(semnare)

OBIECTUL ESTIPEI nr. _____

Reprezentant:

an reprezentant general _____

Grigoriu Eugenia

DECIZIA COMITETULUI DE RECEPȚIE:

1. La data de examinarea dosarului s-a constatat că volumul depunerii este de _____ pagini, în conformanță cu prevederile art. 37 al. 66, lit. a) din Legea nr. 201/2015.

2. Dosarul prezentat este în conformanță cu prevederile art. 37 al. 66, lit. a) din Legea nr. 201/2015, fiind documentația necesară pentru a se considera recepționat de către Comitetul de Recepție.

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comitetului

Reprezentantul
Organizației de protecție

Reprezentantul
Comitetului de expertiză

Reprezentantul
Organismului de protecție de Sursă

OBIECTUL A FOST PREDAT:

Reprezentantului
Autorității de protecție generală

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Comitetul de Recepție

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti (g/d Pmedie)»

or. Telenesti

"26" 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =853 m;

(teava PE : Ø63mm-853 m; SA PE : Ø75*63-1 buc; Teu PE: Ø63*63-1 buc; Mufa PE Ø63-6 buc; Dop PE Ø63-1 buc; Trecere PE/OL 63x57-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL, CandisGaz

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024

Finisarea lucrarilor august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ Gh. Negrei

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ T. Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ Ruslan DENISCAN

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești
(g/d Pjoasă sect.Mihalasa)»

or.Telenești

26 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cusnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh.Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =544 m; Otel Lttotal=34m ;
(teava PE:Ø75mm-193m; Ø63mm-140 m; Ø50mm-156 m;Ø32mm-55 m; teu PE :
Ø75*32-8 buc;Ø63*32-1buc.;Ø50*32-8buc.;Reductie PE : Ø75*63- 1buc.;
Ø63*50- 1buc.;Mufa PE Ø75-1 buc; Ø32-34 buc; Dop PE Ø50-1 buc; Trecere
PE/OL 32x25-17 buc.; teava metal:Ø20-34 m.)

La obiectul finisat al construcției«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2024

Finisarea lucrarilor septembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

Gh. Negrei C.2

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

T. Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

Ruslan

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

V. Isac

SRL "Consgaz Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti
(PRG) »

or. Telenesti

26 09 2024

Comisia de recepție in componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer-Sef Filiala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG2MB (100 m³/h), Nr. U2120

13441/00088 si Nr. U2350 29916/00004; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un. ;

Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.; teava metal: Ø 50 mm-1 m; Ø 76 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2024 Finisarea lucrarilor septembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Iu. Cușnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

Gh. Negrei

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

I. Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

Ruslan
DEMISCAN
ȘEF DIRECTIE

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

SRL "Consgaz Engineering"

V. Isac

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti
(g/d Pjoasă) »**

or. Telenesti

"26" 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1413 m; Otel Ltotal=104m ;
(teava PE: Ø75mm-197m; Ø63mm-301 m; Ø50mm-244 m; Ø40mm-248 m;
Ø32mm-423 m; teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*63-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø75*32-6
buc; Ø63*32-9buc.; Ø50*32-13buc.; Ø40*32-9 buc.; Ø32*32-12 buc.; Reductie PE:
Ø75*63-1buc.; Ø75*40-1buc.; Ø63*50- 1buc.; Ø63*40-1buc.; Ø50*32-2 buc.;
Ø40*32-2 buc.; Mufa PE: Ø75-2 buc; Ø63-1 buc; Ø50-1 buc; Ø32-101 buc; Dop PE
Ø32-1 buc; Trecere PE/OL 32x25-52 buc.; teava metal: Ø20-104 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2024

Finisarea lucrarilor septembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____

Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Gh. Negrei

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

T. Cazacu

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V. Isac

SRL "Consgaz Engineering"

Contract de antrepriză nr.04/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, amândoi denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-07-13/03-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Olișcani, r-n Săldănești”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 61-2021-AGE „Gazificarea s. Olișcani, r-nul Săldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,012 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 2,521 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmudapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01-2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt relectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constauie **595 249 lei** (cinci sute nouăzeci și cinci mii două sute patruzeci și nouă) lei, 00 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală

[Semnătură și stampă]
[Data și ora]
[Data și ora]

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr 721 din 02.02.1995 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Cămin, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/c FNEGMD22897
IDNO 1018606001403


“Beneficiar”

SRL “Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/c VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  R. Cumpala

Director internat  G. Munteanu

G. Munteanu



A C O R D

de modificare a contractului de antrepriză nr.04/2024 din 25.03.2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

11.09.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului.

1.1 În baza Procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din 10.09.2024 privind constatarea modificărilor volumului de lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 61-2021-AGE „Gazificarea s. Olișcani, r-nul Șoldănești”, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr. 04/2024 din 25.03.2024 pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului (în continuare - Contract), următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1. al Contractului, textul 595 249 lei (cinci sute nouăzeci și cinci mii două sute patruzeci și nouă) lei, 00 bani, inclusiv TVA, se înlocuiește cu textul "654 749 (șase sute cincizeci și patru mii șapte sute patruzeci și nouă) lei, 19 bani, inclusiv TVA".

1.1.2. Punctul 3.1. al Contractului se modifică și va avea următorul conținut:

"3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - până la 01 decembrie 2024, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - până la 15 decembrie 2024"

2. Actiunea prezentului acord.

2.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.

2.2. Toate înțelegerile anterioare ale Părților ce contravin prezentului acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acordului dat.

2.3. În caz de apariție a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, urmează a fi aplicate prevederile ultimului.

3. Alte clauze.

3.1. Acordul poate fi modificat sau completat la înțelegerea părților.

3.2. Prezentul acord, din momentul semnării lui, devine parte integră a Contractului.

3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru aplanarea acestora pe cale amiabilă prin negocieri. În cazul nesoluționării, litigiul va fi supus spre examinare în instanța de judecată.

Adresele și rechizitele părților:

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

Director  E. Cumpata



“Beneficiar”

SRL „Orhei – Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director interimar  Gh. Munteanu



Antreprinder SRL "Cons gaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhel-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. 24 s.Oliscani, r-l
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 328 171,97 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2024

Nr ord.	Simbol norme	Denumirea lucrarilor	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei+I.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei+I.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,192	988,10	6 118,32
	2532263002581	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	b-ut	12,694	482,00	6 118,32
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau scoper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,576	175,04	3 251,51
	931605301993E	Muncitor necalificat	h-ora	38,267	84,97	3 251,51
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	185,760	26,34	4 893,05
	92 0360019900	Muncitor necalificat	h-cm	57,586	84,97	4 893,05
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	4,334	427,28	1 851,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total (I3+Asigur. Cheltu	100,00 +			54 902,83
		Cheltuieli de regie (I13+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,59 %			7 882,37
		Total	100,00 +			62 785,20
		D3 -Asigur+Cheltu+Cheltu Beneficiu de dezis	6,00 %			3 766,97
		(I13+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
		Total	100,00 +			66 552,17
		D3 -Asigur+Cheltu+Cheltu+De zis				
		Total capital:				66 542,87
		Inclusiv salariu				28 846,70

		Total	lei			255 811,40
		Ridicarea topografica 1348 m.l.	7563,24 lei			7 663,24
		Total (I3+Ridica)	100,00 +			273 474,64
		TVA (D3+Ridica) * 20 %	20,00 %			54 694,93
		Total (I3+Ridica+TVA)	100,00 +			328 169,57
		Clasa HEC	0,00 %			0,00
		Clasa HEC	lei			328 169,57
		TOTAL proces-verbal:				328 171,97
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cosgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director E. Ciurpata
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar Gh. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)



[Signature]
Gh. Munteanu
[Signature]
Verificat *[Signature]*

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. 26 s.Oliscani, r-l
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 326 577,22 lei

Proccs - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2024

Nr ori.	Simbol marce	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret incluziv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	1sC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,532	988,10	5 466,17
2	2652250001501	Excavator pe scurta cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 me	h-ct	11,341	482,00	5 466,17
	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,596	175,04	2 904,94
	5210950019900	Muncitor necalificat	h-ora	34,188	84,97	2 904,94
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pna la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	168,960	26,34	4 371,50
	9310050019900	Muncitor necalificat	h-ora	51,448	84,97	4 371,50

2	3	4	5	6	7
	Total capital:				67 806,99
	Inclusiv salariu				21 962,13

	Total	lei	265 301,25
	Ridicarea topografica : 382 in 1,	6846,43 lei	6 846,43
	Total HJ-Ridica	100,00 :	272 147,68
	I VA (120+Ridica) * 20 %	20,00 %	54 429,54
	Total HJ - Ridica-I VA	100,00 +	326 577,22
	Ceasuri HJC	0,00 %	0,00
	Ceasuri	lei	326 577,22
	TOTAL proces-verbal:		326 577,22
	Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consorz Engineering"

(denumirea)

Director: E. Cumpara

(functie, numele, prenumele, semnatura)




Investitor

SRL "Orfizi-paz"

(denumirea)

Director interimar: G. Murdeanu

(functie, numele, prenumele, semnatura)



Benedita + [Signature]

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie
Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr. 1 s.Oliscani r.Soldanesti
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 si
supraterana Ot D20 Ltot=1443,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei Gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare ISP "GAZMOLPROIECT" SRL
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti -gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Oliscani r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 Ltot= 1443,0 m.l. : inclusiv PE80 SDR17.6 Ø75x4.3,0 l=217,0m.l., Ø63x3.6l=372,0m.l., PE80 SDR11 □ 50x4.6l=317,0m.l., □ 40x3.7l=404,0m.l., □ 32x3.0l=295,0m.l. otel d20x2.8 l=60,0 m.l., robinet flansa D 80-1 buc., flansa D 80-2 buc., robinet bila d20-30 buc., (tee50/32-7 buc, mufa75-3buc, mufa32-53buc, tee40/32-12 buc, reducere40/32-4buc, tee50/32-7buc, tee32-3buc, tee75-1buc, tee75/32-3buc, tee75/40-1buc, tee63/32-4buc, mufa50-1buc, mufa40-1buc, reducere50/40-3buc., reducere75/50-1buc, reducere75/63-1buc reducere63/50-1buc.),
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2021 este elaborat de catre "GAZMOLPROIECT" SRL
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024, finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)
(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor
NCM G.05.01-2014

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie
anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR D 63-32 si supraterana din otel D20

Ltot=1608,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 Ltot=1608,0 m.l. ; inclusiv PE80SDR11 Ø 63x3,6 l=201,0 m.l., PE80 SDR11 Ø 50x4,6 l=461,0m.l., Ø 40x3,7 l=463,0m.l., Ø 32x3,0 l=423,0m.l., otel Ø 20x2,8 l=60,0 m.l., robinet bila D20-31 buc., robinet flansa D65-1 buc, flansa D65-2 buc, tee32-4 buc, reducere40/32-7buc, tee40/32-5 buc, mufa 32-47 buc, reducere50/40-4buc, tee50/32-7 buc, mufa40-4buc,tee63/32-1buc, tee63/50-2buc, mufa50-6buc, reducere63/50-2buc,tee50-2buc., tee63/50-2buc, tee63/40-1buc, tee50/40-1buc, reducere50/32-1buc, mufa63-2buc,tee63-1buc.)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024, finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"



Contract
DE ANTREPRIZĂ Nr.80
privind achiziția de valoare mica

" 13 " decembrie 2024

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica între **Primăria comunei Tareuca raionul Rezina** cu sediul în s.Țareuca r-ul Rezina str._____, telefon: 0254-33-5-15 , fax: 0254-33-2-36 , IDNO **1007601005431** reprezentat prin **Primar Platon Vasile** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **Congaz-Engineering SRL**,

(denumirea operatorului economic

cu sediul în mun.Orhei str.Unirii 128, telefon: 069588795,079060028 , , IDNO 1018606001403
(localitatea)

, reprezentat prin **Director Cumpata Elvira** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de extindere a Gazificării s.Tareuca, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea s.Tahnauti, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr.2** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 , recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE CONTRACTULUI

Condiții special nu sunt

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Congaz-Engineering SRL

Adresa poștală:mun.Orhei str.Unirii 128
Telefon:069588795,079060028
Cod fiscal:1018606001403
Banca:BC Energbanc SASux.Orhei
Cod:ENEGMD22897
IBAN- MD36EN000002224310119897

BENEFICIARUL

Primăria s. Țareuca raionul Rezina

Adresa poștală:s.Țareuca Rezina
Telefon : 0 254- 33-2-36
Cod fiscal: 1007601005431
Banca:MF TT Rezina
Cod:TREZMD2X
IBAN-MD96TRPDDBB313120C10946AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.16 10:58:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Platon Vasile
Date: 2024.12.16 10:08:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1

la Contractul nr. 80

Din „13” decembrie 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de extindere a <u>Gazificării s.Tareuca, construcția</u> <u>gazoductului de presiune medie</u> <u>PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea</u> <u>s.Tahnauti, construcția</u> <u>gazoductului de presiune medie</u> <u>PRG nr.2</u>	<u>45231220-3</u>	Conform formulelor de deviz nr. 3,5,7	Conform formulelor de deviz nr. 3,5,7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.16 10:59:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Platon Vasile
Date: 2024.12.16 10:09:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2

la Contractul nr.80

Din „13” decembrie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

N r.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unit atea de măs ură	Cantit atea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrări de extindere a Gazificării s.Tareuca, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea s.Tahnauti, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr.2</u>	<u>452312 20-3</u>	Buc.	1	<u>141 783,48</u>	<u>141 783,48</u>	1lună
					<u>141 783,48</u>	<u>141 783,48</u>	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.16 10:59:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Platon Vasile
Date: 2024.12.16 10:09:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor "Consgaz-Engineering" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria satului Isacova
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Isacova. r-l Orhei.
Presiune medie PRG 14-15**

Valoarea lucrarilor executate **126 899,60 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,520	729,80	1 109,30
	2912260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,116	356,00	1 109,30
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,590	175,04	803,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,455	84,97	803,43
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,600	26,34	1 201,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,136	84,97	1 201,14
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	1,064	261,61	278,35

1	2	3	4	5	6	7
		TVA (H3+Ridica) * 20 %	20,00 %			21 149,93
		Total H3+Ridica+TVA	100,00 %			126 899,60
		Ctanka H/JC	0,00 %			0,00
		CYBMOCTK	lei			126 899,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				126 899,60

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
„Consgrz-Engineering” SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria satului Isacova
(denumirea)

Director  Cumpata Elvira
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar  Burlescu Simion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Contract de antrepriză nr.13/2024
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

29 august 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoană directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoană administratorului, donei Elvira Ciurpetz, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conținut al prezentului contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-27/98-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cogliniceni, r-n Rezina"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 82-2022 „Gazificarea sat. Cogliniceni, r-n Rezina” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1.700 km; PRG cu 2 regulate FRC/2MB “Cmandapni” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și echipajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de estimări, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, de achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va orăzungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt relectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicat la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de estimări, parte componentă a prezentului contract, constă în **444 891 lei** (patru sute patruzeci și patru mii opt sute nouăzeci și unu) lei, **42 bani**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărâre Guvernului nr. 285 din 23.03.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi încheiată în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nerezolvate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Gongaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii 128
IBAN: MD36BN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b FNRGM022897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”


SRL “Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Măruș 121
IBAN: MD04VI022510700000003
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director _____

Șef E. Cumpara _____

Director interimar _____

Gă. Munteanu _____



Antrepriza SRL "Orhei-gaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG**
nr. ___ s.Cogilniceni. r-l Rezina

Valoarea lucrarilor executate 399 967,68 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norma	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/3 lei x 100,6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa,				
1	TsC03B	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,976	1 014,75	6 064,15
	2392260003501	Excavator pe scut cu o capa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,251	495,00	6 064,15
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,640	175,01	3 087,67
	9510660016903	Muncitor necalificat	h-om	36,338	84,97	3 087,67
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pica la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramatarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	176,400	26,34	4 646,50
	9510660018903	Muncitor necalificat	h-om	54,684	84,97	4 646,50
4	TsD02A I	Imprastierea pamintului	100 m3	4,212	474,15	1 997,13

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton simplicu clasa C 5/4 (Bc S/B 75)				
	7:23210013200	Detunat	h-cm	3,784	84,97	321,25
	53:0060029520	Mancitor deservire CM	h-cm	0,426	84,97	36,20
	7662132100001	Beton clasa. (pt.informatie)	m3	1,108	1.250,00	1.385,00
		Total	lei			56.388,65
		Asigurarca sociala (CIS) * 24 %	24,00 %			6.790,27
		Total C13+Asigur	100,00 +			63.179,12
		Cheltuieli transport depozitare material (C13) * 4 %	4,00 %			459,64
		Total C13- Asigur+Cheltu	100,00 +			63.638,77
		Cheltuieli de regie (C13+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			9.227,62
		Total	100,00 +			72.866,39
		P13+Asigur Cheltui Cheltui Beneficiu de deviz (P13+Asigur+Cheltui+Cheltui) * 6 %	6,00 %			4.371,98
		Total	100,00 +			77.238,37
		Total capitolu				77.238,37
		Inclusiv salariu				28.292,79
		Total	lei			323.844,31
		Ridicaea topografica 1469 m.	9462,69 lei			9.462,69
		Total: Ridicaea	100,00 +			333.306,40
		TVA (P13+Ridicaea) * 20 %	20,00 %			66.661,28
		Total C13+Ridicaea+TVA	100,00 +			399.967,68
		C. uzului	0,00 %			0,00
		C. uzului	lei			399.967,68
		TOTAL proces-verbal:				399.967,68
		Inclusiv salariu				399.967,68

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consputz-Engineering"

(denumirea)

Investitor

SRL "Orchel-Eng"

(denumirea)

Director

(functie, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar

(functie, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Confirmație
Ing. ST

Antreprenor: SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)
Investitor: SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)
Obiect: PRG Nr. ____ s.Cogilniceni r-1
Rezina

Valoarea lucrarilor executate 33 951,49 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol material	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de construcție. Presiune medie						
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	0,024	1 014,75	24,35
	295226000350	Excavator pe șenile cu o capă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ct	0,049	495,00	24,35
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în tăluzuri, la debloc săpat cu excavator sau sareper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	0,072	175,02	12,60
	9110060019500	Muncitor necalificat	h-um	0,148	84,97	12,60
3	TsD01B	Împresărierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm, grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	0,720	26,34	18,97
	9310060019500	Muncitor necalificat	h-um	0,223	84,97	18,97
4	TsD02A1	Împresărierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe	100 m3	0,017	473,38	8,05

1	2	3	4	5	6	7
	220-254	Post de reglare a presiunii FRC/EMRC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	10 950,00	10 950,00
30	GB01A	Robinet cu flanșe Pn 10- 16, având Dn 32 mm	buc	1,000	1 230,00	1 230,00
31	231445-050515	Robinet D. D-32 mm	buc	1,000	1 230,00	1 230,00
	GB01B	Robinet cu flanșe Pn 10- 16, având Dn 65 mm	buc	1,000	1 680,00	1 680,00
	231505-050515	Robinet F. D-65mm	buc	1,000	1 680,00	1 680,00
		Total	lei			15 860,00
		Cheltuieli de depozitare (Π3) * 1,2 %		1,20 %		166,32
		Total Π3+Cheltui		100,00 +		14 026,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 026,32

	Total	lei	28 292,91
	Total Π3	100,00	28 292,91
	TVA (Π3) * 20 %	20,00 %	5 658,58
	Total Π3+TVA	100,00 +	33 951,49
	Starka MLC	0,00 %	0,00
	Stimulent	lei	33 951,49
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		33 951,49

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgez-Engineering"

Investitor
SRL "Ornel-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Ghibata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


Director intercalat  Gh. Muneanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

L.S.

 Bogdan Ionescu

 Ing. ST

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat. Cogîlniceni, r. Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.)»**

s. Cogîlniceni r. Rezina

" " 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

M. Cucimenco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a
unor sectoare locative din s. Cogîlniceni, r. Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal = 1470 m ; Ot. Ltotal = 90 m.l.
(teava PE: Ø75mm-88 m; Ø63mm-293 m; Ø50mm-443 m; Ø40mm-72 m; Ø32mm-
573 m; Teu PE: Ø75*75-2 buc.; Ø75*32-2 buc.; Ø63*63-1 buc.; Ø63*32-7
buc.; Ø50*32-16 buc.; Ø40*32-1 buc.; Ø32*32-4 buc.; Reducție PE: Ø75*63-1
buc.; Ø75*50-1 buc.; Ø75*40-1 buc.; Ø63*50-1 buc.; Ø63*32-1 buc.; Ø50*32-2
buc.; Ø40*32-1 buc.; Mufa PE: Ø75-3 buc.; Ø63-1 buc.; Ø32-63 buc.; Tub de
protecție PE: Ø90-12 m.l.; Ø63-12 m.l.; Trecere PE/OL: Ø75x57-1 buc.;
Ø32x25-35 buc.; Teava Otel: Ø25-20 m.l.; Ø20-70 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative
din s. Cogîlniceni, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.82-2022-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 20 » « 12 » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ *Iu. Cușnir*

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ *M. Cucimenco*

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ *O. Calina*

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ *V. Isac* _____ *SRL "ConsgazEngineering"*



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat.Cogîlniceni, r.Rezina»
(PRG Nr.)»**

s.Cogîlniceni r.Rezina

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina -Gaz”

O.Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “ConsgazEngineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE (50 m³), nr.2406335 și nr.2406343, Robinet bila flansa Ø32mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un. teava metal Ø 76 mm-2 m; Ø 32 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 82-2022-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor decembrie 2024 Finisarea lucrărilor decembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din 19 _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ M.Cucimenco

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ O.Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ Pavel CAZAMAN

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac _____ SRL "ConsgazEngineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat.Cogîlniceni, r.Rezina»
(g/d Pmedie la PRG Nr.)»**

s.Cogîlniceni r.Rezina

" " 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cușnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a
unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E Ltotal =6 m ;

(teava PE: Ø40mm-6 m; SA PE Ø50*32-1 buc.; Mufa PE Ø40-2 buc.;

Reducție PE Ø40*32-1 buc.; Trecere PE/OL: Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției« Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative
din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.82-2022-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 20 » " 12 " 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ *Iu. Cusnir* (semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ *M. Cucimenco* (semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ *O. Calina* (semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ *V. Isac* _____ *SRL "ConsgazEngineering"* (semnatura)

Contract de antrepriză nr.15/2024
pentru lucrări de construcție-montare a jzoductului

29 august 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, d-oi Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Ciurpaia, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziție publică de valoare mică nr. *Orh-G-25/08-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Isacova, r-a Orhei"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 091 FCH „Gazificarea sat. Isacova, r-a Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,912 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,625 km; PRG cu 2 regulatoare PRG/2MB "Cmonopin" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și ale altor normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de execuție și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 443 838 (patru sute patruzeci și trei mii opt sute treizeci și opt) lei, 29 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilater contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității omataului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 285 din 23.05.1996, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.*

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul uneia părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu același valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înscrise de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

14. Adresele juridice și rețizitele părților


"Antreprenor"

SRL "Gazgaz-Inginering"
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN00000224310119897
BC "Energbank" SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

"Beneficiar"

SRL „Orhei-Gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mănu 121
IBAN:MD04VIC22510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director



L. Cumpata

Director interimar

G. Munteanu

Antreprenor SRL "Gazgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG
Nr.15 s. Isacova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 86 534,63 lei

Proces - verbal
de receptia a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. ord.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar (lei/UM)	Valoare material-salariu (costul net) (lei/UM)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidroalica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catig. II	100 m3	0,952	1 014,75	966,04
	2952260083501	Excavator pe senile cu a cupu cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-om	1,952	495,00	966,04
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,853	175,04	499,39
	9119060019500	Muncitor necalificat	h-om	5,877	84,97	499,39
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strazi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv slărimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,410	26,34	300,55
	9319060019500	Muncitor necalificat	h-om	3,537	84,97	300,55
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,838	474,14	397,33

2	3	4	5	6	7
	lei				
	Total capital:				13 377,63
	Inclusiv salariu				4 628,66

	Total	lei	70 582,72
	Ridicarea topografica 238 m.	1529,48 lei	1 529,48
	Total P3+ Ridica	100,00 +	72 112,20
	TVA (P3+ Ridica) * 20 %	20,00 %	14 422,44
	Total P3+ Ridica+TVA	100,00 +	86 534,63
	Stauza PDC	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	86 534,63
	TOTAL, proces-verbal:		
	Inclusiv salariu		86 534,63

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orhel-gaz"
(denumirea)

Director E. Ciurpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator G. Palacu
Coordonator Gr. Gha

Antreprindere: SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect: PRG Nr. 16 s. Isacova, r-I Orhei

Valoarea lucrarilor executate 32 246,16 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (cod 52001.6) (lei/M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	221,57	443,14
	7136943011790 210023013649	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	84,97	44,18
		Flanse otel D=40 mm	buc	2,000	175,00	350,00
	3279 88901001	Electrozii sud. al e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	57,00	6,84
	3110329003097	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	117,00	42,12
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,000	292,48	584,95
	7512036922760 2107120681265 52	Suder	h-om	1,000	84,97	84,97
		Flansa otel D=50 mm	buc	2,000	190,00	380,00
	207315560100	Electrozii sud. al e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	57,00	38,76
	241111394313	Oxigen gazele gaze S2031	m3	0,080	23,00	1,84
	2413547208164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	27,00	2,16
	3110329003097	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	117,00	77,22
3	TIA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	1,000	110,50	110,50

1	2	3	4	5	6	7
19	231	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	10 950,00	10 950,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	10 950,00	10 950,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
	231445-556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
	531530579565	Robinet fl. D-50mm	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
		Total	lei			13 920,00
		Chiruri la depozitare (IT3) + 1,2 %		1,20 %		167,04
		Total IT3-Casca		100,00 +		14 087,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 087,04

		Total	lei	26 871,80
		Total IT3	100,00 +	26 871,80
		TVA (IT3) * 20 %	20,00 %	5 374,36
		Total IT3+TVA	100,00 +	32 246,16
		Stavim H&C	0,00 %	0,00
		СТОИМОСТЬ	lei	32 246,16
		TOTAL, proces-verbal: Inclusiv salariu		32 246,16

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"


Investitor
SRL "Orhel-gaz"


(denumirea)

(denumirea)

Director  B. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator 
Coordonator 

Antreprenor SRL "Cons-gaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect Gazoduct Pjoasa de la PRG Nr.
16 s. Isacova, r-I Orhei

Valoarea lucrarilor executate **324 999,87 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr. crt.	Statut normis	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv materiale (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (cof. Exonl.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cat. II	100 m3	5,620	1 014,75	5 702,90
	2952260033001	Excavator pe senile cu o capu cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ul	11,521	493,00	5 702,90
2		Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,839	175,04	2 947,46
	9310503019030	Muncitor necalificat	h-om	34,688	84,97	2 947,46
3		Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, paraima! provenind din teren mijlociu	m3	67,258	26,34	1 774,26
	9210000019900	Muncitor necalificat	h-om	20,881	84,97	1 774,26
4		Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	4,946	474,15	2 345,13
	TsD02A1					

1	2	3	4	5	6	7
	712310010200	Betonist	h-mm	3.000	84,97	254,88
	9310053019920	Muncitor deservire CM	h-mm	0,338	84,97	28,72
	2663132100001	Beton clasa...(pt.informatie)	lit3	0,879	1 250,00	1 098,88
		Total	lei			39 663,53
		Asigurarea accidenta (I13) * 24 %	24,00 %			4 720,70
		Total I13-Asigur	100,00 +			44 384,23
		Cheltuieli transport depozitare material (I13) * 4 %	4,00 %			385,73
		Total I13-Asigur+Cheltu	100,00 +			44 769,96
		Cheltuieli de regie (I13 +Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			6 491,64
		Total I13+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			51 261,60
		Beneficiu de deviz (I13+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			3 075,70
		Total I13+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			54 337,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 337,30 19 669,58

	Total	lei	261 804,15
	Ridicarea topografica 1405 m.	9029,08 lei	9 029,08
	Total I13+Ridica	100,00 +	270 833,23
	TVA (I13+Ridica) * 20 %	20,00 %	54 166,65
	Total I13+Ridica+TVA	100,00 +	324 999,87
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	324 999,87
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		324 999,87


INTOCMIT:


APROBAT:



Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Cons-gaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director  B. Cumpata
(functie, nume, prenumele, semnatura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(functie, nume, prenumele, semnatura)



Coordonat  S. Ples
Coordonat  S. Ples

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei»
(PRG Nr.2)»

44 99 2024

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" _____ Iu. Cusnir _____
(,prenumele,functia)

inginer șef proiect N. Truhina
Numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz" Gr.Erhan
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,functia)

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(50 m³/h),nr.2702185,
nr.2702188, Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.;
teava metal Ø40 mm-1 m; Ø57 mm-1 m;

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 091-TCF este elaborat de SRL „Activgaz”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____  Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  N. Truhina

Reprezentantul
organizației de exploatare _____  Gr. Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  69

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____  V. Isac



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.1)»**

s.Isacova r.Orhei

" " 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu.Cusnir
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect N.Truhina
Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz" Gr.Erhan
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =238 m ;Otel Lttotal=22 m ;
(teava PE Ø75mm-109 m; Ø50mm-47 m; Ø40mm-19 m; Ø32mm-63 m;**

**Teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*32-5 buc; Ø50*32-2 buc; Ø40*32-2 buc; Mufa PE:
Ø75-2buc; Ø32-20 buc; Red PE: Ø75*50-1 buc; Ø75*40-1 buc; Ø50*32-1 buc;
Ø40*32-1buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.; Ø32x25-11 buc.;**

Teava Otel Ø20mm-22 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Isacova r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 091- ICH este elaborat de SRL "Activgaz"
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ N.Truhina

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering" V.Isac

(semnatura)

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.2)»**

s.Isacova r.Orhei

" " 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu.Cusnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

N.Truhina

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr.Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1405 m ; Otel Ltotal=64 m ;
(teava PE Ø75mm-105 m; Ø50mm-235 m; Ø40mm-529 m; Ø32mm-536 m;**

**Teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*40-1 buc; Ø50*40-4 buc; Ø50*32-8 buc; Ø40*32-14
buc; Ø32*32-2 buc; Mufa PE: Ø75-2buc; Ø40-5buc; Ø32-54 buc; Red PE:
Ø75*50-2 buc; Ø50*32-2 buc; Ø40*32-5buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.;
Ø32x25-32 buc.; Teava Otel Ø20mm-64 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Isacova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091- ICH este elaborat de SRL "Activgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor decembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ N.Truhina

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering" V.Isac

Contract Nr. 17
privind achiziția de valoare mică a bunurilor

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Gazoduct de presiune joasă și termoficarea cazangeriei

Cod CPV: 4523122-3

" 15 " octombrie 2024

Orhei
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
"CONSGAZ-ENGINEERING" SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin dna Cumpata Elvira, Director (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare " Furnizor " nr. (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei" (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin dl Chicu Victor, Director (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(ă) în continuare " Cumpărătorul " 0105154 din 18.04.1995 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Gazoduct de presiune joasă și termoficarea cazangeriei denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții
(denumirea bunului/serviciului)

publice de valoare mică

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul

Furnizorul de bunuri

Adresa poștală: MD 3501, mun. Orhei, str.
Unirii 128

Telefon: +37369588795

e-mail: consgaz.md@gmail.com

Cod TVA 7401213

IBAN: MD36EN000002224310119897

Banca: BC "Energbank" SA, suc.Orhei

Cod: ENEGMD22897

Cod fiscal: 1018606001403

Cumpărătorul

Autoritatea contractantă

Adresa poștală: or. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 166

Telefon: 0235 22607 / 23975

e-mail: orhei@moldsilva.gov.md

Cod TVA 7400181

IBAN: MD48MO2224ASV39755237100

Banca: BC "OTP Bank" SA, suc.Orhei

Cod: MOBBMD22

Cod fiscal: 1003606007845

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Director Cumpata Elvira 	Semnătura autorizată: Director Chieu Victor 
L.S. 	L.S. 

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering
 (denumirea)

Investitor Gospodaria silvica Orhei
 (denumirea)

Obiect **Gazoductull de presiune joasa .
 Gospodaria silvica Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **62 857,50 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an *2024*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reamplasarea gazoductului de presiune joasa din interior pe partea exterioara a peretilor				
1	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	4,000	193,05	772,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,600	125,20	701,12
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,200	12,00	14,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,440	18,00	7,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,808	28,00	22,62
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,132	198,00	26,14
2	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 86 mm	m	2,200	208,85	459,46
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,418	124,80	52,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,682	84,97	57,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,308	132,60	40,84
	2722103107021	Conducta de otel d-89 mm	m	2,209	125,64	277,51
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x	kg	0,035	67,00	2,36

1	2	3	4	5	6	7
	216464545	Сигнализатор загазованности метану (CH4) и по угарному газу (CO)	buc	1,000	766,67	766,67
32		Clapeta de blocare n/i d 20	buc	1,000	1 186,35	1 186,35
	21216464545	Clapeta de blocare n/i d 20	buc	1,000	1 186,35	1 186,35
33		Lada la contor G 6T	buc	1,000	531,25	531,25
	321216464545	Lada la contor G 6T	buc	1,000	531,25	531,25
		Total ПЗ	100,00 +			12 309,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 309,27

	Total	lei	43 881,25
	Lucrari de proiectare	8500,00 lei	8 500,00
	Ставка НДС	20,00 %	10 476,25
	Стоимость	lei	62 857,50
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	62 857,50	

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Gospodaria silvica Orhei

(denumirea)

(denumirea)

Dirijinte santier V. Isac

Director V. Chiecu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL #Consgaz Engineering#
(denumirea)

Investitor Gospodaria silvica Orhei
(denumirea)

Obiect **Termoficarea cazangeriei .
Gospodaria silvica Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **34 931,64 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe *decembrie* an *2024*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare utilaj				
1	1A12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete(Котлоагрегат водогрейный настенный , номинальной производительностью Q=28.0 кВт с горелкой автоматикой горения и безопасностью и пультом управления, "THERM 28 TLXZ")	buc	1,000	386,42	386,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000	84,97	339,88
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,000	5,05	25,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,02	6,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	3,80	0,57
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,000	11,00	11,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	12,00	3,60
		Total	?			386,42
		Total ПЗ	100,00 +			386,42
		Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %	24,00 %			92,74
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +			479,16
		Transportarea materialelor (ПЗ) * 6 %	6,00 %			23,19

1	2	3	4	5	6	7
		(II3) * 6 %				502,35
		Total II3+Asigur+Transp	100,00 +			72,84
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %			575,19
		Total II3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			34,51
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			609,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				441,84
		2. Utilaj				
2	105	Cazan cu puterea calorica 36 kW	buc	1,000	28 500,00	28 500,00
	64645653	Cazan anticondns -36 kW	buc	1,000	28 500,00	28 500,00
		Total II3	100,00 +			28 500,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 500,00
		Ставка НДС	20,00 %			5 821,94
		Стоимость	lei			34 931,64
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				34 931,64

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Gospodaria silvica Orhei

(denumirea)


(denumirea)

Dirijinte santier V. Isac

Director V. Chicu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.



L.Ş.

Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Zberoaia**
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Zberoaia, rl
 Nisporeni, Gazoduct de Presiune
 Medie. Montarea PRG Nr.1**

Valoarea lucrarilor executate **72 369,29 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	943,00	226,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,492	460,00	226,32
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,200	194,88	233,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,472	94,60	233,85
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,200	29,33	181,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,922	94,60	181,82

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			104,22
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +			8 789,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 789,22

		Total	lei		60 307,74
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +		60 307,74
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %		12 061,55
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +		72 369,29
		Ставка НДС	0,00 %		0,00
		Стоимость	lei		72 369,29
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			72 369,29

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor
Primaria Zberoaia

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui D.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.23 20:30:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Gututui Dinu
Date: 2024.12.24 10:51:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**
 (denumirea)

Investitor **Primaria Zberoaia**
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s. Zberoaia, rl
 Nisporeni, Gazoduct de Presiune
 Medie. Montarea PRG Nr.2**

Valoarea lucrarilor executate **27 514,82 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,400	194,88	467,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,944	94,60	467,70
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,400	29,33	70,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,744	94,60	70,38
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,002	1 973,17	4,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,021	94,60	2,01
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu	h-ut	0,023	120,80	2,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	22 929,02
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	22 929,02
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	4 585,80
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	27 514,82
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	27 514,82
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		
		27 514,82		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor
Primaria Zberoaia
(denumirea)

Director Cumpata E.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui Dinu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira
Date: 2024.12.23 20:31:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Guțuțui Dinu
Date: 2024.12.24 10:53:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial situat in s.Butuceni, mun.Orhei
cod cadastral 6472113.668
(g/d Pjoasă)»

s.Butuceni, mun.Orhei

" 16 " 01 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

FCP "Asconi" SRL

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer sef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer sucursala "Orhei -Gaz"

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a
Spatiului Comercial situat in s.Butuceni, mun.Orhei cod cadastral 6472113.668»
Gazoductul suprateran de presiune joasa oțel: L total =28 m.l.; Ø20mm -23 m;
Ø15mm -5 m; Rob.bila Ø20mm-2 unit., Rob.bila Ø15mm-2 unit., Aragaz AG-4 -2
unit., Semnalizator -1 buc., Ventil electromagnetic Ø 20mm-1 buc.; Cazan turbo
« NOVA FLORIDA » nr.CDKM12CA24P06E86 -1 unit.; Contor de gaze naturale
(in lada de lpastic) tip BK G4ETe-1 unit.(Ø 32mm/110).

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial
situat in s.Butuceni, mun.Orhei cod cadastral 6472113.668»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 64-01-2024-AGI este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor decembrie 2024

(luna,anul)

Finisarea lucrarilor decembrie 2024

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 16 » " 01 " 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

M. Cucimenco

Gr. Erhan

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general V.Isac _____

SRI "Consgaz-Engineering"

Antreprenor "Consgaz-Engineering" SRL
(denumirea)

Investitor ASCONI SRL
(denumirea)

Obiect **Montarea rețelei interioare de gaze a imobilului din s.Butuceni, rl Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **23.507,24 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a retelelor de gaze				
1	IC24A	Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 20 mm	m	20,00	105,02	2.100,45
2	IC24A	Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 15 mm	m	2,00	100,72	201,44
3	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, conductele avind diametrul de 15 - 25 mm	m	22,00	9,81	215,76
4	ID10B	Robinet de inchidere cu bila si mufe, pentru instalatii de gaze DN20	buc	2,00	129,55	259,10
5	ID10B	Robinet de inchidere cu bila si mufe, pentru instalatii de gaze DN15	buc	2,00	103,55	207,10
6	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii -- Sudarea filetului din otel DN20	buc	6,00	88,22	529,33
7	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de	buc	6,00	326,37	1.958,21

1	2	3	4	5	6	7
		* 4 %				
		Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +			15.906,76
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %			2.306,48
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			18.213,24
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1.092,79
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +			19.306,04
		Total Lucrari de constructie a retelelor de gaze Inclusiv salariu				19.306,04 4.732,35

		Total	lei	19.306,04
		Total ПЗ	100,00 +	19.306,04
		Executarea documentatiei tehnice	340,00 lei	340,00
		Total ПЗ+Execut	100,00 +	19.646,04
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	3.861,21
		Стоимость	lei	23.507,24
		Total deviz: Inclusiv salariu		23.507,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"Consgaz-Engineering" SRL

(denumirea)

Investitor


ASCONI SRL

(denumirea)

Director

Cumpata E.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director

Sirbu Mihaela

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
(denumirea)

Investitor ASCONI SRL
(denumirea)

Obiect **Conectarea unui consumator din
gazoduct suubteran(PE) s.
Butuceni, r-l Orhei. SRL
ASCONI**

Valoarea lucrarilor executate **8 000,00 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,020	1 014,75	20,30
	295226/003561	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,041	495,00	20,30
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,010	175,04	1,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,021	84,97	1,75
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,010	26,34	0,26

1	2	3	4	5	6	7
		Ставка НД/C	0,00 %			0,00
		Стоймость	lei			8 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 000,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor
ASCONI SRL

(denumirea)

Director Cumpata E.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Administrator Sirbu Mihaela
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterană din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 80.0 m.l.

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

primarul comunei Dobrușa V. Grosu

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare

D. Briceag

SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chișinău

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, funcția)

*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnică-gaz

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti.

Conducta de gaze de presiune medie subterană din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 80.0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au fost efectuate următoarele

lucrări

(categoriile de lucrări)

2. Proiectul № 07/2018

este elaborat de către

SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chișinău

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor

martie 2024

Încheierea lucrărilor

august 2024

(plan real)

(data, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspecția vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(Lpuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. *Lucrările de construcție - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din 03 09 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

V. Grosu

Reprezentantul organizației de proiectare

D. Briceag

Reprezentantul organizației de exploatare

S. Russu

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

P. Caraman

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Oliscani r. Soldanesti A. Saptefrati
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILITU:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul Nr nr. 61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2024, finisarea lucrarilor octombrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Reprezentantul organizatiei de proiectare _____

Reprezentantul organizatiei de exploatare _____

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat Pavel CARAMAN
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general E.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN20(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Oliscani r. Soldanesti A. Saptefrati
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Litvar SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"
(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN20(2)
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr. 61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor octombrie 2024 finisarea lucrarilor octombrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.III.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"
(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR D 50-32 Ltot = 230,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Primar s. Oliscani A. Saptefrati

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROJECT" or.Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 50-32 Ltot = 230,0 m.l. : inclusiv PE80SDR11 PE80 SDR11 Ø 50x4,6 l=100,0m.l. Ø 40x3,7 l=86,0m.l. Ø 32x3,9 l=44,0m.l. reducere 40/32-1 buc, tee 40/32-1 buc, mufa 32-9 buc, reducere 50/40-1 buc, tee 50/32-4 buc.)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul №

nr. 61-2021

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROJECT" or.Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor

august 2024

Încheierea lucrărilor

noiembrie 2024

(num. luni)

(num. luni)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectia vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondenta lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. *Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din

"12 XII"

2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"



Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 75-40 Ltot=957,00 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea nr.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Primar s.Oliscani A. Saptefrati

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 Ltot 957,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR17,6 Ø75x4,3 l=530,0m.l.; PE80 SDR11 Ø50x4,6 l=376,0 m.l.; PE80 SDR11 Ø40x3,7 l=51,0 m.l.; robinet bila flansa d32 -2 buc., flansa d32 -4 buc.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2022

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor martie 2024, finalizarea lucrărilor

noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentatia de executie)

(linii de încercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrările de constructie - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, împreună cu documentatia executorie anexata din 12 XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V.Isac inginer

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »
(PRG Nr.)»

s. Isacova r.Orhei

“ ” 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar s.Isacova
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____ inginer șef sucursala “Orhei-Gaz” Gr.Erhan
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL “Consgaz-Engineering” _____
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____ « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(25 m³/h), Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; teava metal Ø 40 mm-1 m; Ø 57 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției _____ « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »
(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr _____ 091-FCH este elaborat de _____ SRL “Activgaz” _____
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor _____ noiembrie 2024 _____ noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(tipul de lucrări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organizatiei de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general _____

SRL "Consgaz-Engineering"

V.Isac



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.)»**

s.Isacova r.Orhei

« 19 » 12 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

_____ primar s.Isacova _____
(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect _____
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Filiala "Orhei -Gaz" _____
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering" _____
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =173 m ; Otel L total =6 m ;
(teava PE Ø32mm-173 m; Teu PE Ø32*32-2 buc; Mufa PE Ø32-7 buc;
Trecere PE/OL Ø32x25-3 buc.; Teava OL Ø20mm-6 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Isacova r.Orhei »

(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză _____

2. Proiectul Nr 091- FCH este elaborat de SRL "Activgaz" _____
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de lucrări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014,
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general _____

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei
(g/d Pmedie)»**

s.Isacova r.Orhei

" " 2024

Comisia de recepție în componența: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

primar s.Isacova

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer Șef Filiala "Orhei -Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRI. "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =475 m ;

(teava PE Ø75mm-300 m; Ø50mm-169 m; Ø40mm-6 m; SA PE Ø75*63-1 buc;

Teu PE Ø75*40-1 buc; Red PE Ø75*50-1 buc; Mufa PE : Ø75-2 buc; Ø50-1 buc;

Ø40-2 buc; Trecere PE/OL : Ø50x40-1 buc.; Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Isacova r.Orhei »

(coordonate și adresă obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091-1CII este elaborat de SRL "Activgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « _____ » _____ 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »
(PRG Nr.15)

s. Tareuca r.Rezina

"28" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ primar s. Tareuca _____ V. Pluton
(Numele, prenumele, dintr-un)

Membrii comisiei: reprezentanții organizației de proiectare

_____ inginer șef proiect _____ A. Lihvari
(Numele, prenumele, dintr-un)

organizației de exploatare:

_____ Inginer STP Filiala "Rezina -Gaz" _____ O. Calina
(Numele, prenumele, dintr-un)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(Numele, prenumele, dintr-un)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL "Cons gaz Engineering" _____
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »**

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG/2MB (100 m³), nr.5192/00061 și nr.5192/00065, Robinet bilă flansa Ø80mm-1 un.; Robinet bilă flansa Ø40mm-1 un. teava metal Ø 89 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »**
(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 27-2021-AGL este elaborat de SRL "Gazmolproiect"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Începutul lucrărilor iulie 2024 Finisarea lucrărilor iulie 2024
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM **67.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(Seful de lucrări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 28 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

V. Platon

Reprezentantul
Organizației de proiectare

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul
organizației de exploatare

(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țareuca r.Rezina »
(g/d Pmedie)»

s.Țareuca r.Rezina

"29" 08 2024

Comisia de recepție în componența: ~~președintele comisiei, reprezentantul~~
beneficiarului:

primar s.Țareuca

V. Platon

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții
organizației de proiectare

Inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țareuca, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 630 m ;

(teava PE Ø50mm-240 m; Ø40mm-390 m; SA PE: Ø63*50-1 buc.; Mufa PE: Ø50-4 buc; Ø40-2 buc; Teu PE: Ø50*50-1 buc.; Reducție PE: Ø50*40-1 buc.; Trecere PE/OL: Ø50x40-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; Tub de protecție P/E: Ø75-8 m.; Ø63-6 m.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țareuca, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de

SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor iulie 2024

(luna, an)

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, an)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(Numele de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « 29 » 08 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei

(semnătură)

V. Platon

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnătură)

A. Lihvari

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnătură)

O. Calina

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnătură)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »
(g/d Pmedie)»**

s. Tahnăuți r. Rezina

" " " 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

primar com. Tareuca

V. Platon

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer SLP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a
caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 198 m ;

țeava PE Ø40mm-198 m; Mufa PE: Ø40-2buc;

tub de protecție: Ø75-2buc*20m=40m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Tahnăuți, r. Rezina »

(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză

2. Proiectul Nr.81-20-AGL

este elaborat de

SRL "Gazmoiproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii.

Începutul lucrărilor august 2024

Încheierea lucrărilor

august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încreșcă)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 27 » 09 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei


(semnatura)



Reprezentantul

Organizației de proiectare


(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare


(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat


(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general

V. Isac





S.R.L. "ConsgazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »
(PRG)

or. Telenesti

" 11 " 12 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Baciu's (Director)

(,prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare Inginer sef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Cons gaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip RG/2MBZ 25. Nr.U2410 5585/00015 si Nr.U2426 15208/00004; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; teava metal; Ø 89 mm-1 m; Ø 57 mm-1 m.

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 încheierea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014,**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "ConsgazEngineering"

V.Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

or. Telenesti

" 4 " 12 2024

Comisia de recepție în componență: **presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:**

Borinici S (director)

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei-reprezentanții

organizației de proiectare Inginer Șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

Gazoductul subteran de presiune înaltă: P/E L total = 151 m.l.;

(teava PE 100 SDR 11: Ø90mm-151 m; SA PE Ø110*90-1 buc.;

Mufa PE Ø90-3 buc.; Trecere PE/OL 90x89-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehninstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NC/M 3.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 11 » 12 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

Visac

SRL "ConsgazEngineering"



Ţinutul de incalzire

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____

(semnătură)

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnătură)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnătură)

T.Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnătură)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general _____

V.Isac

SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »
(NEG)

or. Telenesti

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: **presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:**

Horincioi S. Iancu
(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Şef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

Nodul de Evidenta a consumului de gaze cu Contor cu pistoane rotative G-100, Corector Electronic Macbat 5, Nr.1007849033; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un. ; teava metal: Ø 89 mm-1 m.

La obiectul finisat al construcției **« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(împul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering" _____



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Gazoduct interior

or. Telenesti

" " " 2024

Comisia de recepție in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Marinica (presedinta)
(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentantii

organizatiei de proiectare inginer sef proiect

(Numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare: inginer-Sef Sucursala "Telenesti-Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(teava metal: Ø20 mm-24 m.l.; robinet bila Ø 20mm -16 buc.;cazan de incalzire „Bosch” -8 buc.; Semnalizator CH4/CO-8 buc., Clapeta electromagnetica D-20mm-8 buc.)

La obiectul finisat al constructiei « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2-2024-AGI este elaborat de SRL „Soltehninstal”

(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

inceputul lucrarilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentata in volumul prevazut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia **prezentata**, a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Preşedintele comisiei _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizaţiei de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizaţiei de exploatare _____ T.Cazacu
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general V. Isac SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

or. Telenesti

" 11 " 12 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Bondurici S. (director)

(Numele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții

organizației de proiectare inginer sef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti-Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 496 m.l.;

(teava PE 80 SDR 17,6: Ø75mm-411 m; Ø50mm-85 m; Teu PE: Ø75*75-2 buc.;

Ø75*50-5 buc.; Red PE: Ø75*50-1 buc.; Mufa PE: Ø75-5 buc.; Ø50-11 buc.;

Dop PE: Ø75-1 buc.; Trecere PE/OL Ø75x76-4 buc.; Ø50x57-6 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție - montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « _____ » 2024

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul
antreprinzorului general _____ SRL "ConsgazEngineering"

