

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria satului Glinjeni 5924, MOLDOVA, Fălești, s.Glinjeni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1734094010621 din 13.12.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de construcție a Complexului sportiv multifuncțional din satul Glinjeni, raionul Fălești”, (denumirea contractului de achiziție publică), noi SCARTEH SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06 ianuarie 2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria satului Glinjeni 5924, MOLDOVA, Fălești, s.Glinjeni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de construcție a
Complexului sportiv multifuncțional din satul Glinjeni, raionul Fălești
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ LP _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 06
martie 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06 ianuarie 2025. Cu stimă,

Ofertant/candidat
Administrator SCARTEH SRL
IGNATOV Arcadie
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a Complexului sportiv multifuncțional din satul Glinjeni,
raionul Fălești”
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrărilor	Săptămâna de lucru anul 2025								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier									
2.	Sistematizarea pe verticala									
3	Lacat de argila									
4	Strat de fundație a terenurilor sportive									
5.	Lucrări de betonare									
6.	Ingradirea terenurilor sportive									
7	Montarea covorului din gazon artificial									
8	Montarea acoperirii de cauciuc									
9	Construcția tribunelor									
10.	Montarea utilajului sportiv									
11	Lucrări de pavare									
12	Amenajarea teritoriului									
13	Transmiterea spre exploatare									

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL