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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr., 27/AP
privind achizitia prin Licitatie Deschisi

20 decembrie 2021 mun, Cahul

PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1631874742509 din data 04.10.2021, intre
Primiiria municipiului Cahul, cu sediul in mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6 et. 3 telefon/fax: 0299 219 49, IDNO
1007601008340 reprezentat prin primarul, Nicolae Dandis, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

SRL Cimtermic, cu sediul in mun, Cimiglia str. Alexandru cel Bun nr. 135 ap. 22, telefon 069317711, IDNO 1017600013904
autorizat pentru activitatea in constructii: avizul nr. 3-1156/21 din 25.08.2021 eliberat de Ministerul Economiei si Infrastructurii
;ﬂ Republicii Moldova, Agentia pentru Supraveghere Tehnic#, pe un termen de 12 luni, pentru participare la licitafiile publice de

ucréiri din domeniul constructiilor si instalatiilor, reprezentat prin directorul Terzi Ivan, in calitate de Antreprenor, pe de alt3 -
parte. .

" 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdrile de termoizolare a fatadei la gradinita nr. 14 "Spicusor” din mun. Cahul, cod
CPV 45443000-4 in conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice,

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 3
lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite,
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungit sau suspendat daci constrangerea activitatii se datoreaza urmitoarelor cauze:
generate de Beneficiar; )

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenor; '

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea
lor in asemenea coditii climaterice se va risfrange asupra calitafii lucrarilor;

calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legals.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor pérti ale acestora pe o
duratd §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va protej.a si con§erva lucririle in
mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generatt? ir} urma s.ist".an‘i.lu::ranlor suportate d-e
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucr.érilor sau a unor parti dm‘ ele, din mmz}t.wa Antreprenorului,
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lu?r?.nlor cu .b.L}nﬁ diligenta. . N

2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢i sunt indeplinite condltlll? de rccepnf:, solicitand
convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru ter.mmarca lucrar}lor.

26. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, B‘eneﬁ.cgrul va aprecia dacd surtxf
intrunife conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. fn cazul‘ifl care se constat3 ci sunt lipsuri si t(‘ie:l]?lcnte, acestea ;;:rel
aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se t.erfnenele necesare penltrsl Bm l:.ar'e sz;uv;er::nvocz;
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua'sollck:ltare a An?reprenor: ui, cr:e 30]&:‘11': xeoute oo
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizz{rca lucrérilor in conformgtatefclf olc:;nznra(.)tll): o o respi,nge
reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatarile ficute, Beneficiaru p

feceptia. Receptia poate fi facuty si pentru parti de constructie distincte. fizic si functional.
‘1. Termenul de garantie a lucrarilor constituie 36 (treizeci si sase) luni.

(trei) luni dupi primirea ordinului de incepere a executiei §i asiguririi

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA 1,95 i illion patsite sealeachy) gt
";i:Valoa:ea LICHilor, o, repiczint oblectul prczentull.li;;;:tl'aﬂ, i?:i flee ;"14’;4;541;@1 :Ile deducere, dupd cum urmeazd:

t noud sute einci ) lei MD, cota —scu o p i doud mii sase sute lei,
~lucrgri P:r:fnct"tlec:;f Cf ~s“7Iar’z::l.lfe'lf;tfdjel{, :in]:)anta de ;‘ntrare - ] 392 600,47 (un milion trei sute noudzeci si doud mii §
4 bani); oizola ,

. - 1 6 ba'u) Iei.
2 1 aue ‘a‘lnbu’i lq j una suld doud mii tr ei sute Cinctzec: si unu ei, 2

; imi lor — verbale de receptie a lucririlor

“Achity] ; % baza facturilor fiscale, dupd primirea procese
tu ansfer in baza facturl

s i locatiilor bugetare aprobatg.
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3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor ‘executate In termen de 15 (cincisprezece) zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. o : N .
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dup3 verificarea si acceptarea situatiei de .pl.a'ltﬁ definitive de citre l'Beneﬁcxar, Daci
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt

in litigiu va fi plititd imediat. _ . .

3.5 Licrﬁr'de nu vor fi considerate finalizate pénd cand procesul-verbal de recepiie la terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de
oo i i "conform contractului.. o
comisia de receptie, care confirma c& lucrdrile au fost executate con g

3.6.Garantia d: bund executie se va restitui Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal de recepfie la terminarea
Il.zc.rlirilor fn cel mult 15 zile. fn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zle dupd inliiturarea acestora. -

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI ‘ . -
4.1. fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de .catre Benet?cmr la .dlspozn’;la
Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general c:le realizare a lucrf’mlor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia s3 execute, s3 finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe Propne ri’fspundere. Psntru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si
toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, :
4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel: un exemplar rimdéne la dispozifia Antreprenorului, iar
altul va fi tinut de ciitre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnics, precum i de citre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. . : fuart ' s
4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misurari (atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul sau
Antreprenorul trebuie s3 le intocmeascs §i sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre
Antreprenor. ‘
4.6. Oferta adjudecati face parte integrant3 din contract. Ea trebuie si fie corects si completd. Preturile stabilite vor acoperi toate
obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucririlor. -
4.7. Dac3 Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau
detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ci acestea pot si provoace intrzieri sau
intreruperi in desfdgurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia subantreprenorilor de
citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munci, materialele, utilajele de’ constructiisi
obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile
executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate. . _ ‘
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si constituie garantia de buni executie a contractului sub
forma de refineri succesive directe din plata cuvenitd pentru facturile fiscale fnaintate, in cuantum de 5 % din valoarea
contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanti elibereazd/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupi semnarea procesului-verbal de
receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui
in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora. :
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai trziu de data
incheierii contractului. Atat timp cit el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refini garantia
Antreprenorului pentru oferts. ‘ _ ' ) .
4.13. Antreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea exccutatd are calitatile stlpu!at'e. in contra%c't, corespunde
reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract. o
4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atéta timp cat rezultatele se inscriu in limitele
admise prin re i ice. ) o
4.15, BineﬁcguTe:::r 1(11‘:::211;“’; a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in corlfonnit_{ate cu pre.ved?rxle. contrac:iulul, pm;
Tesponsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de m.uncé, in atelle‘re, d?r.)OZItC si clmu.n:e se estf:?Za;e
Blivitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie delse:ne. ef$| oc;:micrslii ;;:u &
e:t(elcutie Pentru examinare §i s3 i se dea toate lamuririle, conditia ﬁil;ld ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia §
Utilizaty g : e e fncheiat.
.162.21:12;(:@““ i n.]dlferent d.acﬁ ?ont;?ci?: aeﬁc):s;,tr:all; zgnilidera necesare executarii lucrarilo.r, cu respectm:ea drepFurilE)r
tr e AnUESte BioriZAl Syceiitadispozt : p i lui si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
- eprenoruly;, Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antrepremoniul gl .+ siile commmmiesTumEl gt
© trebuie ge j it 1 i : Sericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i §e gir
® Santj - SneEgyenlt fupoliyaruoul perlcq i ia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului,
4 D‘z;:tzsntat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucr o oifcats seu inoportus, o pott: tnainta obiccfii, dar

i i itii jarului s
treprenorul considers ca dispozitiile Beneficiaru e 4 o oo Dac
ey 1 SCUt;te de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederi g



prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de citre Beneficiar. . o _

. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia Antreprenorului,
precufn si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului. :
4.19. Pentru verificarea trasirii de ciitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze §i si pistreze toate
. reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor. ’

~ 420. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia Antreprenorului de cétre
. Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotirétoare. Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite §i si
& ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse. :

© 4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relaﬁile care reglementeazi raporturile cu subantreprenorii si este
- raspunziitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si
. profesionale. :

{ 4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

, ) findepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

© b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.

© 4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucririle, prin

. rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodat3 Antreprenorul compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in
. legiturd cu faptul neexecutirii. i :

. 4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau stiintifice,

- Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucrarilor in zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie
- sau organelor competente acest fapt. ' '

1 4.25. In timpul desfisurarii lucririlor, Antrep
. indeparteze surplusurile de materiale,

renorul are obligatia s& mentini ciile de acces libere, si retragi utilajele, si
deseuri §i lucriri provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor,
. Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de material‘j:, deseurile §i lucririle provizorii.

. 4.26. Beneficiarul trebuie si obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, s3 pliteascd toate taxele
- necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

- 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia,
. pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in domeni
de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. , :

ul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII " : _ 7
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, previizute in contract, in termenele stabilite prin graficul general de
realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu
ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor i lucrérile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale
subantreprenorilor. ‘ :

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideraté obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA o A :
T.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajérii intregii forte de munca pentru
executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MA;I‘ERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE 3 . .

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic !a diverse testari fic,cat“f'
Proiectantu] say Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, fora de munc3, instrumentele, utilajul §i
Materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrérilor. \ o :
8.2.Costul probelor l;i incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut in documentatie, in caz contrar
heltuielile yor fi suportate de Beneficiar.

3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in operd vor fi suportate de

: ' itati in conformitate cu
trepremr, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau.manopera nu este in

ile contractului, fn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste chzltunel: i
% : . . i cestia au
i *neficiarul, projectantul sau orice alta persoand autorizata de aces

®5e pre : : fabricate etc. ST
glteste lucr: f ozite de materiale prefabr i s e : ; tantului,
b, L‘lcrarile czre dev?;ez;:; :S?nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat §1, dupi caz, a proiec

; i i rare care urmeazi si fie ascunsi.
™l asigurand posibilitatea acestora si examineze §i si urmareascd orice luc

Preveqey

1 la lucrdri pe santier §i in locurile




contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
- 10.2. Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constru

', RS

treprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, pro.iectatntul ori de céte c{ri. astfel de llfcréri, ir}cluSiv fundatiile °1idirii;' sunt
gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proxectan'tul V(?l" participa l.a exar.mflarea si masurarea lucrarilor,
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pirti de lucrare la dlsl?ozma Beneﬁmarulul:sf va r-eface aceastd parte sau parti de
! ucrare, daca este cazul. Daca se constatd ci lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de

éexccutic dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor,
3 |
§

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suport3 de citre
tAnUeprenor. fn cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de czit.re acgs.tna. . . : '
' 8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care

nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest' sens o dispozi;i’e. expresi a .Beneﬁciarului, nu vor fi platite '
Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inldture aceste lucrdri, in t'ermenul s.tablht cu B.cneﬁcmrul. DE: asemenea, el rasp.unde i‘n
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarll.e resr).ecitlve vor fi platlte A.ntrepr?nom‘lu_l numai
daci se dovedesc a fi necesare §i se presupune c ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,

' 8.9. Lucrdrile fncep dupd 5 (cinci) zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor §i primirea
ordinului de executie.

- 9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE, GARANTIE
© 9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 36 ( treizeci si sase ) luni.

9.2, Perioada de garantie incepe de la data receptiei la termin
. 9.1din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor

. contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

area lucrérilor i pand la expirarea termenului previzut la punctul

"

| 10. RASPUNDEREA PARTILOR ‘

'7," 10.1. Pértile poarts rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor previzute de prezentul

ctii se produce o dauna unui tef;, pirtile contractante réspimd solidar,
- conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului rispunderii pentru dauna provocati se va tine seama de
. gradul de vinovitie a fiecrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

+ 10.3. Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, ins¥ sunt oblig'ziti;sa rdspundi solidar fati de autoritatea
_ contractant3 pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. Tk ’

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri disp
atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul I-a ing
dispozitiei. _ , ' o
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de
acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamént, materiale sau alte obiecte,
a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina. . g . s o
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate §i dotirile pe care le are la dispozitie impotriva degraddrii i furturilor
pénd la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra degradirii lucririj
atmosferice §i a apei §i s4 indeparteze zipada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale autoritatilor administratiei
publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacs
pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului. :
10.8. Dac motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante, atunci ce:
emite -;;retentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi dovedite. i A s E L
10.9. Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pirfile contractante, partea culpabild va plat
celeilalte pérfi penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de la 0,1% din valoarea lucrdrilor r&ma‘se de executat/neonorate
Pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult decdt 5% din valoarea contractului. Penalizarea devine operantd in momentul
In care parteq fnculpatii a intrat in intdrziere. L ' .
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plﬁtlblle. conform prevederilor legale, in
Privinta say ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei per§oane angajate dc_: Antreprenor, cu exgeptla
Unui actident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a a{xgaj'e?tllgy acestora.l

101, Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

use de beneficiar in forma in care a fost aplicati,
tiintat n prealabil de pericolul legat de executarea

precum s§i ca urmare

datoritd actiunilor

alaltd parte poate

1. SOLUTIONARE,

A LITIGIILOR . \ . o —
1Ly, c;lrzul litigiilor privind calitatea §i propriettile materialelor de constructie, procedurile fie venﬁ?are, coref:tlmdlnea
efectuary; probelor, a utilajelor de construcie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, s cears

CCtuarey unor cercetiri de citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efq(‘:tuate le supona partea a cirei .CUIPa a
Ot dovegigy '

b B . . i e

12,

121 ZOLUTIUNEACONTRACTULUI o
treprenory] poate cere rezolutiunea contractului, dacé:



:(1) Beneficiarul nu-gi indeplineste 0 obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta punei Antreprenorul 1n sjyy B
situatia de a ny

‘ crared; \ .

;’;e;mgciml nu onoreazd o platd scadentd mal mult de 3 luni; | ! putea
¢) Beneficiarul notificd antrepreporul ¢4 din motive neprevizute i datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilita
continua indeplinirea obligatiunilor contractuale. , imposibilitate de

122 Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
1 )' A‘n“epmoml se afldin incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

3 i i tiv justificat sau i e |

rile fird 4 aibd un motiv justilic nu rela lucririle sug '
® Antreprenorql_t\u h:ic;pgel:;fcepere a lucrdrilor; pendate, in termen rezonabil de [
: e dispozitict SC | .
v p;xfx;:;?::gz:uﬁ nu a fndeplirtat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in termenul stabilit de
o C ‘
beneflciar' , . Lo . . -] R ‘ »

A %i;txgmﬁdm\.noﬁ fick antreprenorul cd din m‘otlve neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a

¥ i - o obligatiunilor contractuaie. ' . . '

5 ign;ngz‘i\rt\gecm“;?z:ns'\fer‘a rezolvit, dacé partea contractant3 va comunica in scris celeilalte parti contractante in termen de 15
i zil‘e motivele indicate 1a punctele 12.15i12.2din prechtul contract. g o '

" 12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunca contractului, va convoca _corglsm e receptle care va efectua receptia cantitativa si
| lal.it:ativa a lucrariior executate, in maximum 15 zile de la data rezS)lu.tlum.l contrac}uluu. . '
g 12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv exec:utate, mveptarul materialelor,
% utiiajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care s vor stabili sumele care urmeaz3 si le plateasca in conformitate cu prevederile
4
!

" contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenor.ul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
© 12.6. Dupd rezolutiunca contractului, Beneficiarul poate continya executia lucrdrilor cu respectarea prevederilor legale.
. 12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice: ‘ . . )
5 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a acestuia in una
_ dintre urmatoarele situatii: - ) D
5 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din
" procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificéri substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie publicd in
conformitate cu art, 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice; v : o

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere 0 incalcare grava a obligatiilor ce

rezults din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte,
. carea fost constatati printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

" 13. DISPOZITII FINALE

- 3L Urmatoarele documente vor fi citite §i vor i interpretate ca fiind parte integranté a prezentului contract:
~ a) Caietul de sarcini; ' ' '

.~ b) Propunerea tehnica; _ ,
- ¢) Propunerea financiars; . i 3
- d) Graficul de executare a lucrarilor ; o %

" ¢) Garantia de bund executie — refineri succesive.
o

13.2. Documentele contractului vor fi fntocmite in limba roméana.

" 13.3. Prezentul Contract reprezints acordul de voin{i al partilor si se considera semnat la}data aplicirii ultimei ; |
una dintre parti. plicarii ultimei semnaturi de catre

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate

, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitat islati icii
la data si anul indicate, fiind valabil pani la 30.04.2025. B eggslatia RepubliciiMoldeve,

L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
L1 Penalititile se aplici conform clauzelor contractuale, fird notificarea suplimentard a partii culpabilé

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ne

ANTREPRENORUL:SRL Cimtermic

‘ BENEFICIARUL:Primiria municipiului
35 Adresa postali:mun. Cimislia str. Alexandru cel Bun nr.  Piste Tdspend

Adresa postali: mun. Cahul str. Piata Independentei nr.

6

Telefon:024192001, 069317711

- Telefon:0299 219 49
od fiscal: 1007605004579

Cod fiscal:1007601008340

anca; Moldindconbank SA aica | i
B :BC 3 :MF rezoreria Regi
fod: X %y _ . ria eglonali Cahul
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REPUBLICA MOLDOVA Ié ,
PRIMA.RIA MUNICIPIULUI CAHUL @%@

PROCES-VERBAL .
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

din 01.11.2022 nr.1

Privind efectuarea lucririlor de termoizolare a fatadei la gridinita-cresa, nr. 14
“Spicusor” din mun. Cahul, in baza Contractului de antreprizi nr. 27/AP din 20.12.2021,
incheiat intre Primiria municipiului Cahul si SRL “CIMTERMIC”.

1. Lucrarile au fost executate fira autorizatie de construire.

2. Comisia de receptie a lucrérilor de reparatie executate si-a desfdsurat activitatea in
intervalul 01.11.2022, fiind formata din:

Presedintele comisiei:
Nicolae Dandis - primarul municipiului Cahul;
Secretarul comisiei:

Tonu Andrian - specialist al Primariei municipiului Cahul;
Membrii comisiei:
Axentii Maria - contabila al Primariei municipiului Cahul;
Brinzi Snejana - specialist principal al Primariei municipiului Cahul;
Mailorov Vasilisa - contabili al Primdriei municipiului Cahul;
Tiscenco Alexandr - inginer-sef, serviciul gestionar al primariei municipiului Cahul;
CasianencoTamara - director gradinita-cresa nr. 14 “Spicusor” din mun. Cahul;

3. Au mai participat la receptie:
Terzi Ion - directorul SRL “Cimtermic”

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd §i desemnatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucririle, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune: de a primi lucrdrile
executate.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin: terminarea lucrdrilor executate
in baza contractului de antreprizi nr. 27/AP din 20.12.2021 si devizelor de cheltuieli (proceselor-
verbale).

7. Comisia de receptie recomanda: de a receptiona terminarea lucrdrilor executate.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul: gradinita-cresa, nr. 14 “Spicusor”din mun. Cahul

8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de S file, a
fost incheiat astazi, 01.11.2022, in 4 exemplare.



Presedintele:
Nicolae Dandis

Secretarul:
Tonu Andrian

AP -
!

o 3 *
Membrii: TR
Axentii Maria

Brinzi Snejana

Mailorov Vasilisa 0 @sim Qi P
Tiscenco Alexandr

Cosianenco Maria O Capeece,

7.

Cobzari Ion ' QZ é) #
/

(semnitura)

9. Lucririle de termoizolare a fatadei gridinita-cresi nr.14 ,Spicusor”este:

TRANSMISA:

PRIMITA:

Investitor: Primwmlui Cahul
Beariarnk | N.Dandis
i :
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