

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. **Denumirea și obiectul contractului** ,, Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul"

2. **Numărul și data contractului** Nr.2 din 15.01.2025_

3. **Denumirea/numele beneficiarului** Primăria Andrușul de Sus

4. **Adresa beneficiarului** s. Andrușul de Sus, rn. Cahul, str. Ștefan cel Mare și Sfânt,

5. **Țara** Republica Moldova

6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului** Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. **Valoarea contractului**

| | |
|----------------------------|----------------------|
| exprimată în moneda | exprimată |
| în care s-a | în echivalent |
| încheiat contractul | dolari SUA |

a) **inițială**

(la data semnării contractului) 2 887 984 lei 93 bani

b) **finală**

(la data finalizării contractului) 2 887 984 lei 93 bani

8. **Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost

9. **Perioada de executare a lucrării (luni)**

a) contractată ___150 zile_____

b) efectiv realizată __150 zile _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Tergiversarea efetuării lucrărilor a fost cauzată de remedieri generale în proiectul de execuție.

1. Neconcordanță a proiectului de executarea racordării noilor stații de pompare

10. **Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor** __Nr.3 din

02.09.2025__

11. **Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție**_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _14.05.2026__



Semnat: _____

Nume: _Munteanu LILIAN_

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ S.C. Gama-Vilo Service SRL _



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC ANDRUȘUL DE SUS
MD 3912, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, s. Andrușul de Sus, r. Cahul, R.M.
Tel/fax: 0299-58-8-10, email: primaria.andrusul-de-sus@apl.gov.md

Nr. 55 din 13.05.2026

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, Primăria Satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, Republica Moldova, recomandă cu deosebită plăcere compania **S.C. "GAMA-VILO SERVICE" SRL**, cu sediul în s. Ratuș, r. Criuleni, IDNO: 1004600067248, reprezentată prin dl. Munteanu Lilian, în calitate de partener de afaceri de înaltă profesionalitate și fiabilitate.

Compania a fost selectată în urma procedurii de achiziție publică nr. **21305854 din data de 01.11.2024** (Licitație deschisă, ocds-b3wdp1-MD-1730462612257) și a executat cu succes lucrările aferente contractului de antrepriză nr. 2 din 15 ianuarie 2025.

Obiectul contractului: Construcția sondei arteziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul.

Valoarea totală a contractului: 2.887.984,93 lei MD (două milioane opt sute optzeci și șapte mii nouă sute optzeci și patru lei și 93 bani), inclusiv TVA.

Perioada de execuție: 5 luni, conform graficului stabilit în contract, cu termen de garanție a lucrărilor de 5 ani.

Suntem deosebit de mulțumiți să confirmăm că S.C. "GAMA-VILO SERVICE" SRL a demonstrat un nivel înalt de profesionalism pe tot parcursul derulării contractului. Compania a respectat cu strictețe termenele de execuție stabilite, a utilizat materiale și tehnologii conforme standardelor tehnice în vigoare și a asigurat calitatea lucrărilor la cel mai înalt nivel. Echipa tehnică a dovedit competență, seriozitate și implicare deplină în realizarea obiectivului, menținând o comunicare transparentă și constructivă cu autoritatea contractantă pe tot parcursul procesului.

Recomandăm cu toată încrederea S.C. "GAMA-VILO SERVICE" SRL ca partener de încredere pentru orice proiecte de construcții civile și inginerie hidraulică. Colaborarea cu această companie a constituit o experiență profesională deosebit de pozitivă, iar rezultatele obținute confirmă capacitatea tehnică și managerială a echipei de a livra proiecte de calitate, în termen și în conformitate cu cerințele contractuale.

Cu deosebit respect,

Primara s. Andrușul de Sus

Ina CODREANU

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2026.05.13 21:57:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 7
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna septembrie a.2025

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Beneficiar | Primăria Andrușul de Sus (denumirea entității) | IDNO | 1007601006575 |
| Antreprenor | S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. (denumirea entității) | IDNO | 1004600067248 |
| Contractul de antrepriză FNDRL | nr.2 din 15.01.2025 | | |
| Contractul de antrepriză FEN | | Suma contractului: | 2 887 984.93(lei) |
| Acorduri adiționale la contract | nr. __ din _____ | Perioada de executare prevăzută de contract | 5(luni) |
| | nr. __ din _____ | | |
| | nr. __ din _____ | Data limită de executare a lucrărilor | 15.07.2025(data) |
| Denumirea obiectului executat și adresa | Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s.Andrușul de Sus, r. Cahul | | |

Se prezintă lunar de către antreprenor

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări | | Valoarea lucrărilor executate, lei | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|--|
| | | De la începutul contractului, inclusiv luna raportată | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | |
| | | | | Total | Inclusiv lucrări de montare a utilajului |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Nr. | Denumirea | | | | |
| PV-1 Luna Iulie | Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare | 127 286,43 | 127 286,43 | | |
| PV-2 Luna Iulie | Sonda arteziana. Pentru lucrari de constructii (marca C) | 51 749,20 | 51 749,20 | | |
| PV-3 Luna Iulie | Sonda arteziana. Utilaj, tevi si armatura | 134 121,72 | 134 121,72 | | |
| PV-4 Luna Iulie | Castel de apa V=50 m/3 H=18m (сист Рожновского) Solutii constructiv - arhitecturale (marca SAC) (типовой проект 901-5-32с) | 440 722,57 | 440 722,57 | | |
| PV-5 Luna Iulie | Castel de apa H=18m V=50м3. Tevi cu armatura.(poz.2) | 63 721,87 | 63 721,87 | | |
| PV-6 Luna Iulie | Statia de clorinare. Pentru lucrari de constructii (marca SAC) | 154 665,52 | 154 665,52 | | |
| PV-7 Luna Iulie | Statia de clorinare.(poz.3).Retele interioare cu apa si canalizare | 100 524,36 | 100 524,36 | | |
| PV-8 Luna Iulie | Forarea sondei arteziene | 783 971,47 | 783 971,47 | | |
| PV-9 Luna Septembrie | Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare.Includere | 2 744,74 | 2 744,74 | 2 744,74 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| PV-10 Luna Septembrie | Amenajarea teritoriului (marca PG). Includere | 40 753,24 | 40 753,24 | 40 753,24 | |
| PV-11 Luna Septembrie | Alimentare cu energie electrica. L=180m (Marca AEE) | 311 844,00 | 311 844,00 | 311 844,00 | |
| PV-12 Luna Septembrie | Amenajarea teritoriului (marca PG) | 194 549,00 | 194 549,00 | 194 549,00 | |
| Total | | 2 406 654,11 | 2 406 654,11 | 549 890,98 | |
| TVA 20% | | 481 330,82 | 481 330,82 | 109 978,20 | |
| Total general | | 2 887 984,93 | 2 887 984,93 | 659 869,18 | |

Antreprenor S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. L.Ș
 director Munteanu Lilian
(funcția, numele, semnătura)

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.09.04 16:25:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Beneficiar Primăria Andrușul de Sus L.Ș
 Primar Codreanu Ina
(funcția, numele, semnătura)

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.09.16 17:40:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Instrucțiuni de completare:

1. Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a mijloacelor FNDR.
2. Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză.
3. Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză.
4. Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare.
5. Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificăției numerice din devizul local, care este specificat în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză.

CONTRACT

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2 privind achiziția prin procedura Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1730462612257

„15” ianuarie 2025

s. Andrușul de Sus
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Nr: 21305854 din data de 01 noiembrie 2024, între Primăria Andrușul de Sus, cu sediul în s. Andrușul de Sus, rn. Cahul, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, telefon: 0299 58 8 10, IDNO 1007601006575 reprezentat prin primarul Ina CODREANU,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.C.,Gama-Vilo Service” SRL cu sediul în s. Ratuș, r. Criuleni, telefon: 078055000, IDNO 1004600067248 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 126272 din „29” ianuarie 2024, eliberată de Agenția Servicii Publice, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții, reprezentat prin Munteanu Lilian, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni și zile 0** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor minimum **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 887 984,93 lei MD (două milioane opt sute optzeci și șapte mii nouă sute optzeci și patru lei și 11 bani), inclusiv 481 330,82 (patru sute optzeci și unu trei sute treizeci lei și 82 bani) TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de maxim **15 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă,

în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricărui materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2025/recepția finală a lucrărilor.**

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR
ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: s. Ratus, r. Criuleni,
R.Moldova

Telefon: 078055000, 078024666

Banca: B.C.”MAIB” S.A fil.nr.1 Chișinău

Adresa poștală a băncii: mun.Chișinău, str.
Vasile Alecsandri

Cod: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1004600067248

IBAN: MD62AG000000002251310975

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Andrusul de Sus, str.
Ștefan cel Mare și Sfânt, r. Cahul, MD-
3912

Telefon: 0299 58 8 10; mob.060965976

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria
de Stat

Adresa poștală a băncii: TREZMD2X
Cod: 226610

IBAN:MD66TRPDAH319220E11358AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2025.01.16 14:17:29 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.01.16 13:38:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|--|----------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul | 4520000 0-9 | Conform caietului de sarcini , Lista cu cantitățile de lucrări | Conform caietului de sarcini , Lista cu cantitățile de lucrări | |
| | TOTAL | | | | |

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|------------|--|----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Construcția sondei ateziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul | 45200000-9 | buc | 1 | 2 887 984,93 lei | 2 887 984,93 lei | 5 luni |
| | TOTAL | | | | | 2 887 984,93 lei | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

din 11 iunie 2025

la contractul Nr. 2 din "15,, ianuarie 2025

(înregistrat la Trezorerie în data de 24.01.2025 cu nr. 2025-0000000362)

Prezentul acord este semnat astăzi "11,, iunie 2025, între Primăria Andrușul de Sus, în persoana primarei Codreanu Ina și S.C.,,Gama-Vilo Service" SRL, în persoana dlui Munteanu Lilian, în scopul modificării Contractului Nr. 2 din "15" ianuarie 2025 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21305854 din "01" noiembrie 2025 și înregistrat la trezorerie cu numărul 2025-0000000362.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 2 **din 11.06.2025**

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză privind achiziția prin licitație deschisă de execuției a lucrărilor „Construcție a sondei arteziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul”, se **modifică punctul 2.1, care va avea următorul conținut:**

„2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni și 0 zile”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.06.12 08:43:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.06.11 17:04:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 3 localitatea Andrușul de Sus

Cu privire la lucrările de construcții „**Construcția sondei arteziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul**”, executate la obiectivul **fântâna arteziană, având categoria de importanță majoră**,
(*se indică categoria de importanță a construcției*)
fiind finanțate din contul mijloacelor **Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală**
(*se indică sursa de finanțare*)
în cadrul contractului **nr. CH 11 139 SE-2 din 02 octombrie 2024, încheiat între Primăria satului Andrușul de Sus și Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.**

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construcție **nr. 1 din 15 ianuarie 2025, emisă de Primăria Andrușul de Sus**, cu valabilitatea până la **15 ianuarie 2026.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **02 septembrie 2025, ora 10:00**, fiind formată din:

Ina Codreanu – primar- președintele comisiei
Boris Rudenco – diriginte de șantier – membru
Gheorghe Grecu – specialist atestat - membru
Mocanu Valeriu – specialist atestat – membru
Andrei Popescu – specialist atestat - membru
Ion Enciu – specialist atestat – membru
Ana Todos – secretar Consiliul Local - membru
(*nume, prenume, funcție*)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Lilian Munteanu – antreprenor
Munteanu Vasile – reprezentant antreprenor
(*nume, prenume, funcție*)

b) proiectantul:

Gapeev Grigori

c) finanțatori:

Oleg Popescu – reprezentant ONDRL
(*nume, prenume, funcție*)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **1711103194**, cu adresa **s. Andrușul de Sus, raionul Cahul, strada Bogdan Petriceicu Hașdeu**, cu destinația _____, format din următoarele construcții **fântână arteziană, stație de clorinare, turn de apă**, având suprafața la sol **0,16 ha**, suprafața totală **0,16 ha** și numărul de nivele **1**, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției **nr. 40/11565/25 din 26.08.2025**, eliberat de **Igor Stoianov, inspector principal DTSTC Sud nr.0060.**

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **21.08.2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **2 887 984,93 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **spre recepție**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **3 file și 5 anexe** numerotate, cu un număr total de **8 file**, a fost încheiat la data de **02.09.2025** în **1** exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Codreanu Ina
(nume, prenume)

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.09.04 07:50:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialiști atestați:

Boris Rudenco – Seria 2021-RT, nr. 1049 din 02.07.2021

Digitally signed by Rudenco Boris
Date: 2025.09.03 09:43:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gheorghe Grecu – Seria 2022-RT, nr. 1232 din 23.12.2022

Digitally signed by Mocanu Valeriu
Date: 2025.09.03 11:29:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Mocanu Valeriu – Seria 2020- RTLS, nr. 0211 din 30.09.2020

Digitally signed by Popescu Andrei
Date: 2025.09.03 10:09:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei Popescu – Seria 2020-RT, nr. 0858 din 13.11.2020

Digitally signed by Enciu Ion
Date: 2025.09.03 13:26:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ion Enciu – Seria 2023 – RTLS, nr. 0410 din 04.10.2023

Digitally signed by Todos Ana
Date: 2025.09.04 09:26:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ana Todos – secretar Consiliul Local

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Reprezentantul INST⁽²⁾ _____

(nume, prenume)

Digitally signed by Petcov Igor
Date: 2025.09.30 10:01:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾ _____

(nume, prenume)

(semnătură)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: _____

Transmisă:

Executant:

02 septembrie 2025

Primită:

Investitor:

02 septembrie 2025

(semnătură)

(semnătură)

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.09.04 09:44:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.09.04 07:50:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lucrări de constructive au fost executate și recepționate conform listei

Forarea sondei arteziene și instalarea sistemului de pompare

Construcția stației de clorinare

Instalarea turnului de apă

Conectarea la alimentarea cu energia electrică

Racordarea la sistemul de apeduct

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.09.04 07:51:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar _____

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.09.04 09:45:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor _____

Valoarea obiectivului

| | |
|--|------------------|
| „Construcția sondei arteziene și a stației de clorinare în s. Andrușul de Sus, r. Cahul” | 2 887 984,93 lei |
| | |
| | |

Beneficiar

Digitally signed by Codreanu Ina
Date: 2025.09.04 07:52:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.09.04 09:46:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

