FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si termoizolarea
peretilor exteriori la Gradinita de copii din s. Grigoresti, com. Alexandreni, r-nul Singerei
2. Numarul si data contractului: Nr. 37 din 26.06.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Alexandreni, r-nul Singerei
4. Adresa beneficiarului: com. Alexandreni, r-nul Singerei
5. Tara: R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
J subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 342 342.13

b) finala

(la data finalizarii contractului) 342 342.13
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata : trei

b)  efectiv realizata: trei

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul ~ nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor : Nr. 1 din 06.09.2017
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte nu sunt

Data completarii: 09.11.2018

Semnat:

Nume: Demerji Sergiu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,DSI CONSTRUCT GRUP”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 37

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“26”iunie 2017 s.Alexandreni, rl, Singerei
(municipiu, orag, comuna)

1. Pirtile contractante

iunie 2017, publicat in Buletinul Achizitiilor Publice, Nr. 44/2017 din “02” iunie 2017, intre
nstituti i imaria comunei Ale andreni, raionul Singerei cu sediul in satul
Alexandreni rl. Singerei, IDNO 1007601002876, str. Independentij 1, telefon: 026271691 e-
mail:primariaalexandreni@mail.md, Inregistrat la Camera anegistrérii de Stat, cu nr. din
“27712.2012, reprezentat prin primaru] V. Moraruy, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si/

SRL” DSI CONSTRUCT GRUP” s f 1014600043629 » ¢u sediul in mun, Chisinau str.
Columna 174,0£.116, telefon: 079279961/ 22-321788, e-mail: dsi.construct.gup@gmail.com,
inregistrat la Camera fnregistrérii de Stat, cu nr. 303335 din “06”01. 2015 » Licentd pentru
activitatea fin constructii: nr. 048030 Seria AMMII din “06701 2015, eliberata de Camera de
Licentiere R.M, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate; constructii de cladiri si
constructii ingineregti, instalatii §i refele tehnico — edilitare, recondtructii *(lucreri conform listei
indicate in anexc) Teprezentat prin administratory] DEMERJI SERGIU, IDNP 20050021 10122
in calitate de Antreprenor, pe de alt3 parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute Lucrari de reparatie acoperisului si termoizolareq ,
peretelor exterior I Gradinita de copii din sat. Grigoresti, com Alexandreni /5
raionul Singerei

Cod CPV: 45000000-7 in conformitate ¢y prevederile proiectulyi tehnic, cu detaliile de P
executie, precum si a normativelor, standardelor $i prescriptiilor tehnice in vigoare. \

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de _trei luni calendaristice de la semnarea
contractului, primirea ordinuluj de Incepere a executiei si asiguririj lucrului ritmic de citre
beneficiar — ordonatory] de credite,

3.2. Perioada de execufie poate fi prelungiti dacj constringerea activitdtii se datoreazs
urmatoarelor caugze:

a) generate de Beneficiar;



3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

urmare a unor evenimente similare desfasurate la un Operator economic care este yn
furnizor al Antreprenoruluj general;

) datorits fortei majore sau alte; situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenoru] general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica fespectarea ih executie a normelor si

cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindy-ge termenele necesare pentru finalizare say remediere,
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor g deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenoruluyj general, Beneficiaru] va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
vVa constata realizarea lucririlor in conformitate ¢y documentatia de execufie, cu
reglementirile in vigoare si cy prevederile din contract, in functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuti si pentry parti de

constructie distincte fizic si functional,

4. Valoarea lucririlor gi modalititile de plati

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
342342.13 Jlei (trei sute patruzeci si sute patruzeci si doj lei, 13 bani )lei
(inclusiv TVA). 57057.02 lei
Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale, in termen de 3¢ de zile in

platita imediat,

Contractul nu va considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fj
semnat de comisia de receptie, care confirms cd lucrdrile au fost executate conform
contractului,

Sémnarea procesului-verbal de receptie finalj.

Garantia de bunz execufie se va restitui Antreprenorului general n baza notificsri
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala. ‘

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea

- oA

sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cy incidents in



6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de Specialitate

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle b€ care acestia le vor executa.

Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari,

contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe

-

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b) dous exemplare rimin la dispozitia Antreprenoruluj general dintre care un exemplar

¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentry consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat,
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint

scopuri decit cele stabilite
altfel.

terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucririlor. Dupéd acceptarea ofertej sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, Spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executiei lucririlor, corelate cu graficul de
executie a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executie.
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

717,

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

santier si pentru procedeele de executie utilizate,
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea Sa, se angajeazi si obtini
garanfia din partea unej bénci, pentru o sums care reprezinti garantia de bunj executie a
contractului, in cuantum de _~_ % din valoarea contractului atribuit,

Forma de garantie bancars agreatd de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile
parfiale pentru situaiile de lucréri, in cuantum de _-_% din valoarea lunari a acestora pini la
atingerea unui procent de —_=_% din valoarea contractuluj. Aceste retineri vor fi efectuate
pind la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate lao
banci, aleasi de ambele parfi — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. fn acest Scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de a
efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuje g3 dispuni ca banca sj instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bunj execufie se va restituj Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal
de receptie finali,

poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executats are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare $1 nu este afectati de vicij
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor In conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesu]

de executie pentru €xaminare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale,

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care eje contravin prevederilor legale. Daci prin €xecutarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare,




7.22.

7.23.

7.24.

71.25.

7.26.

727,

7.28.

- 9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Beneficiarul are obligatia s3-gi Procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum gj regulamentele (documentele) care s3-i bermitd executarea lucririlor in
cauza,
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:
a) indepirtarea de PE€ santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.
In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutiri;.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execufia lucririlor in
Zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfisurarii lucriarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de
acces libere, si retrags utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,

9. Materialele gi executia lucririlor propriu-zise

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munc, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea responsabilului tehnic atestat
$i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul
VOr participa la examinarea §1 masurarea lucrdrilor de maj sus. | '
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare |a dispozitia Beneficiarulyj

Beneficiarul trebuje sd puni la dispozitia Antreprenoruluj general, n cazul in care ny s-a
convenit altfel, firs plata:

a) suprafetele de teren necesare pentry depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului,

Costurile pentru consumul de utiliti, precum si cel al contoarelor say al altor aparate de
misurat se Suportd de citre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori,
costurile se suport proportional de citre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract say fara

vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe in timp de 10 zile de Ia Sémnarea gi fnregistrarea contractului in moduy]
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art, 2 g] prezentului contract-mode] este de
60 de luni calendaristice

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale gi pind la expirarea termenului previzut

la punctul 10.1 din prezentul artico], :

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltujalj proprie, in urma unej notificari
transmise de citre Beneficiar, :
Daci defectiunile ny se datoreazj neglijentei sau lipsurilor Antreprenoruluj general, lucririle
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costu] remedierilor va fi
evaluat si plitit ca ucrsr suplimentare,

11. Rispunderea partilor

Antreprenory] general I-a ingtiinat in prealabil de pericolu] legat de executarea dispozitiei.
Antreprenoru] general este obligat, conform prevederilor legale, 1a plata daunelor pentry
Incilcarea say deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale say alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
Ingradiri sau limitir din proprie vin3.
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odul de asigurare impotriva accidentelor, Ia calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficj > Precum si cu privire g lucririle
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat $i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentruy informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenoru] general trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care Je are la
dispozitie impotriva degradarii i furturilor ping la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie si ia mésuri de protectie contra degradirii lucrarii datorits actiunilor atmosferice sia
apei si s indepirteze zdpada i gheata,

11.6. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament say

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalts parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intirzierea in execufia lucrdrilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in Cuantum de 0,01% (de la
0,01% pini la 0,1%) din valoarea lucrérilor executate pentru fiecare zi de intirziere,
Penalizarea devine Operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere,

11.9. Beneficiarul ny va £ responsabil pentru nici un fel de daune — interese, Compensafii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare 2 unui accident say prejudiciu adus
unui muncitor sau altej Persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unuj
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

contractuale,
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacj: :

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionrij sau
are o ipoteci pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenoru] general nu incepe lucrarile fir3 sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabi] de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiaru] va intocmi Situafia lucririlor efectjy executate
Inventarul materialelor utilajelor si lucririlor Provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateascs in conformitate cu prevederile contractulyj precum 1 daunele pe
care trebuie sj le Suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-3 reziliat contractul,

13.6. Plata garantiei de bunj executie se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie
(dupi efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute 1a literele c) si d) punctul 13.1.
din prezentul artico] dupa rezilierea contractului,

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiary] poate continua executia lucrarilor cy respectarea
prevederilor legale,

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepiie care va efectua TeCeplia cantitativa si calitativy g
lucririlor executate I maximum 15 zile de la data rezilierii contractulyj

14. Dispozitii finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe 1a prezentul contract) vor fj citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de oferts;
d) caietele de sarcinj (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitati de lucrsiri §i utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de
resurse anexate;
D) plansele (partea desenats g proiectului tehnic);
g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi Intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alts
limb3i de circulatie international,

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati say discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentry Antreprenoru]
general. -

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fir3 acordy] ambelor parti

14.5. fn marturisirea celor €Xpuse mai sus, pirtile pun in aplicare executivy prezentul contract la
data si anul indicat mati sus, fiind valabj] pind la finalizareg lucrarilor si efectuarea plétilor
integrale, aferente acestora,

15. Rechizitele juridice, Postale si de pliti ale partilor

“ ANTREPRENOR?”

SRL” DST CONSTRUCT GRUP* » BENEFICIAR”

adresa; mun.Chisinau, str.Columna 174,0f.116 Primaria comunei Alexandrennj

Banca: BC”Moldindconbank"SA, Adresa s, Alexandreni, r-ul Singerei

Codul bancar MOLDMD2X300 Banca: Trezoraria de Stat

c/f. 1014600043629 Codul bancar TRZMD2X

cont currentin MDL 2251 100587 c/f. 1007601002876

cod IBAN MDS3ML0000000022511 00587 cod IBAN Mp4 4TRPDAO311120A1 3027AC

Tel: 022-321788 ;079279961

Tel: 0262-71691

Semniturile partilor




PROCES-VERBAL )
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. Z din 06/ J?pyém[ s /2017

Privind lucrarea,, Reparatia acoperisului si termoizolarea peretilor exterior la
Gradinita de copii din sat. Grigoresti, com Alexandreni in cadrul contractului nr. 37

din 26 iunie 2017 incheiat intre Primaria com. Alexandreni
r-nul Singerei si SRL “DSI Construct Grup”

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
o6/ ©9 /.2017, fiind formata din:
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2. Invitatii:

“DSI Construct Grup” - Sergiu Demerji — Director

3. Constatdrile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentati, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexi nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile
proiectului. ,

4) valoarea obiectului este de 342 342.13 lei

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu
caietul de sarcini.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuti prin:

Terminarea lucrarilor



6. Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinatiei

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5
0Z /2017. in 2 exemplare.

file, a fost incheiat astizi O6 /

Comisia de recepz‘i_;é.‘:" :

b
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Invitatii:

S. Demerji - %M
o W

" TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
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