FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului
Lucrari de reparatie a acoperisului Casei de Culturi din s.Satul Nou, rl Cimislia.

2. Numirul si data contractului Nr.31 din 07.11.2017, Nr.39 din 08.12.2017

3. Denumirea beneficiarului: Primaria s.Satul Nou, rl Cimislia

4. Tara__Republica Moldova

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) initiala

(la data semnarii contractului 918 495,78 lei

b) finala

(volume receptionate) 918 495,78 lei

7. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

8. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 2 luni

b) efectiv realizati 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafefe sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari
prevazute In contracte

Data completarii: 20.11.201 n
Semnat: 9
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Nume: Dumitru Axentii o
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremecons”



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 31

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preguri

J¥ noienfbrie 2017 ' satul Satul Nou
(municipiu, oray, judet)
1. Partile contractante

Prezeptul contract este incheiat in urma Concursului prin Cererea Ofertelor de Pre{ nr.1869-0p/17
din 26.10.2017 intre Primiria Satul Nou.cu sediul in satul Satul Nour-ul Cimislia telefon:
024134236, fax: 024154238.e-mail: primariasatulnou@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat, cu nr. 15368 din 11.08.20] 1, reprezentat prin Chistol Natalia-primar s. Satul Nou., in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i S.C.”Foremcons"SRL, cod fiscal 100560000 1878

cu sediul in Republica Moldova,mun. Chisinau .bd. Dacia 40/2 telefon: 022738318. fax:022738318
e-mail: foremeons@mail.ru, inregistrat la Camera fnrcgistrﬁrii de Stat, cu nr. 0013302 din
26.01.2005, autorizat pentru constructiile de cladiri §i constructii ingeneresti,reconstructii:
autorigatia A MMII nr.049750 din 28 mai 201 0.prelungité pina la 27.05.2020 eliberats de Camera
de Licpntiere, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si constructii

ingine Festi,reconstructii.reprezentat prin - Dumitru Axentii-administrator in calitate de
Antregrenor, pe de alta parte,

possy

2. Obiectul contractului

Anfreprenorul se obliga sd execute lucririle: Luerdiri de reparatie a acoperisului Casci de
Culturi din s. Satul Nou r. Cimiglia,Cod CPV:45261910 - 6

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor i prescripfiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de exccutie

3.1, Durata de executie a lucrdtrilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului.
imirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
donatorul de credite.

erioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitafii se datoreaza

atoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personaluluj Antrcpmm:wu/ P g;’mfl W ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator g '*x\,j{&:ﬁf@‘é‘f@ii’{ \un

. turnizor al Antreprenorului general; 7 4 h

¢)  datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabild;
Antreprenorul general;

d) influenei factorilor climatici, care impiedica respectarca in §g@
reglementarilor tehnice in vi goare a prevederifor caietelor de N

?
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4.1,

4.2.
4.3.

4.5.

486,

CapiRE

e) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatca legala.

sal a unor parti ale acestora pe o duratd i in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pd timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
cdrespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.

cqnditiile de rcwp'ue‘ solicitind convocarea comisiei. b baza acestei notificari. Beneficiarul
v4 convoca comisia de receptie.

il baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Bpneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuniarea comisiel de receptie. |
cdzul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la Lunomnm
Altreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficienielor. la o noud solicitare a
Alntreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepgie. Comisia de receplic
vhi constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu dt}cumcnta;m de executie. cu
dulementdrile in vigoare §i cu pruwderzk din contract. In functie de constatdrile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru pargi de
cpnstructie distinete fizic §i functional.

-

4. Valoarea lucriirilor si modalititile de plata

aloarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

99914,05 lei (inclusiv TVA)

\chitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

lata facturii linale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatici de platd

efinitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in

gpecial datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va i

latita imediat.

Contractul nu va i considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va hi

emnat de comisia de receptie, care confirmi cd lucrdrile au fost executate conform
ontractului.

itecep{ia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de

gemnarca procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificaril
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal

e receptie finald. '
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5. Ajustarea valorii contractului

Pcmri cazurile ¢ind urmeaza sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind majorarea

sau I

ducerea acesteia, pérgile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in

domepiul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

o

6. Antreprenorul general si subantreprenorii d

Antreprenorul general este obligat sd execcute toate lucrdrile,

+

Cénform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor

L4 terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite

o



6.2,

6.3

6.4.

7.4

7.5

7.6.

L1

7.8,

1.9

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lueririlor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract,
In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,

Antreprenorul general trebuie si prezinte. cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu estt consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractiri,

/. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

ntreaga documentatie necesara pentru exccutarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
gontract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
fntreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
roprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
Xecutie §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea. are obligatia
e a conduce executia luerarii contractate si de 2 veghea asupra mentinerii ordinii la locul
nde se desfasoari activitatea,
ocumentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatici se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b) . doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pistreazd la santier, iar
¢) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat,
Qesenele. calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
dpcumente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si lo Intocmeascd si sint
prute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sfu Antreprenorul  general, dupd caz, la cereres $i in termenele precizate in anexele
cpntractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
opuri decit cele stabilite in contract §i trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel. ;
ferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuje sd fie corectd si completa.
efurile stabilite vor acoperi toate obligajiunile din contract §i toate operatiunile pentru
minarea §i intretinerea corespunzatoare a lucririlor. Dupii acceptarea ofertei sale.
itreprenorul  general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
oricd a mijloacelor financiare necesare execufiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a luerdrilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Dhed Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si con{ind instructiuni
sdqu aprobiri, ordine, directive, sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
pin serisori, de cite ori este posibil, ¢i acestea pot s3 provoace
dgsfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
¥cifica data la care acestea au fost necesare, precum st intirzierile sau intreruperile
supvin datorita lipsei acestor documente. ‘
Infreaga documentatie necesara pentru executarea luerarilor de subantrepriza va fi pusi la
digpozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in_doud exempl
inftermenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prig/érati P
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile. va A
miterialele, utilajele de construcii si obicctele cu caracter proy :
lugririlor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate 6
tier 5i pentru procedeele de executic utilizate,
Atftreprenorul  general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa,
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intirzieri sau intreruperi in
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743,

7.14. .

7.4

gay
contractului, in cuantam de 0 % din valoarea contractului atribuit.

. Fqrma de garanfie bancari agreatdi de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile

parfiale pentru situatiile de lucrdri. in cuantum de 0 % din valoarea lunard a acestora pind la
at{ngerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pina
la| completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
bdnea, aleasd de ambele pirti — Antreprenor general §i Beneficiar — si se vor depune pe un

cqnt special. In acest scop transferul va fi efectuat n cel muit 10 zile lucratoare de la

efpctuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca sa ingtiinfeze Antreprenorul
gdneral de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

. Gprantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii

Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
dg receptie finala.

. Ahtreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp ¢it el nu gi-a
leplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind Antreprenorului general garantia
¢ntru oferta.

aqupra ei. Atita timp Insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul
péate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
ntreprenorul general garanteazd cd. la data receptiei. lucrarca executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
cqre ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
nprmale de folosire sau a celor explicite in contract.

. L luerdrile la care se fac incerciiri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit

r¢zultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

5. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor In conformitate cu

pfevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
4 locul de munca, in ateliere, depozite $i ortunde se desfisoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozifie desenele si documentatia
dk execufie pentru examinare §i si i se dea toate lAmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu o se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete. precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

eneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
Wcrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
grincipiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in
are trebuic de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
egxecutia luerdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

=3

rasarea axelor principale. bornelor de referintd, céilor de circulatie i limitelor terenului pus
1 dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
bligat sd protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiccte [olosite la trasarca
ucrarilor, B AN
Ridicirile de teren, trasérile i cotele de nivel, precum i alte dodumente pugit.%g@;\fpozigiu
Antreprenorului general de edtre Beneficiar pentru executarca gondtactul yyint ﬁ‘g‘i@:‘ijmare.
fntreprenorul general este obligat sd verifice documentel *m’nmﬁasa fistlinjeze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau pésupuse.” '5“:. 5
Antreprenorul general are obligatia s3 stabileascil toate 1< ; yenteazi

2]
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7.24.

T.27.

728

Antreprenorul general $i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdjile necesare
intregii forte de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu preved
legislatipi in vigoare.

9.3,

9.4.

O
U

raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

-|Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile §i avizele prevazute de actele

normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in

auza.

E:’e parcursul executarii luerdrilor, Beneficiaryl are dreptul sa dispuni in seris:

a) indepirtarea de pe santier a oricitror materiale«€are sin calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei luerdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

n cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja st plati alyi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
n intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
theltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
n cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
rtistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasci execufia lucrdrilor in
ona respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
cest fapt.

SN

N0

ih timpul destiasuririi lucrérilor, Antreprenorul general are obligafia sd mentina ciile de
sces libere, si retragi utilajele. sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri
rovizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea luerdrilor, Antreprenorul
neral va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale.
seurile si lucrdrile provizorii.
ntreprenorul general trebuie sa obtind. pe propria cheltuiala, toate avizele $i aprobarile si sa
iteascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor. precum si pentru bunuri say
epturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui

ntreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de cétre acesta.

G

8. Forta de munci

angajarii
erile

9. Materialele st execufia lueririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi
pefiodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiary] ce le va solicita.
Afftreprenorul general va asigura, la cerere, forja de munci, instrumentele, utilajul si
mgterialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea luerarilor,

Castul probelor $i Incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacad acesta este
pravizut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

Prgbele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri say materiale
puge in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dove;@g}‘@l materialele nu
sinf - corespunzator calitative say manopera nu- este n - confafmitateen. sprevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuigd '
Bepeficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de agest
luctari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrareal:si
prefabricate ete, v : 5
Lugrarile care devin ascunse nuy vor fi acoperite fira aprobarea z‘esﬁ’gﬁgﬂﬁ Tadi |
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9.6.

9.7

9.8.

9.9

9.10.

10.

4,

si] dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s

eNamineze i s& urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general

v anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fupdatiile cladirii. sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
ver participa la examinarea si mésurarea lucrarilor de mai sus.

Aptreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Buneﬂciarului

o

ay fost de calitate corespunzitoare si realizate cgnform documentafici de executie,

dgzvelirca, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de

Ahtreprenorul general,

Beneficiarul trebuie sd puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a

dnvenit altfel, fard plati:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie. canalizare etc.) pina la limita
amplasamentului santierului.

Cpsturile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

mpisurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,

costurile se suportd proporjional de citre acestia.

Lperarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau firad

dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a

:

vedesc a fi necesare §i se presupune ¢d ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vpr {1 notificate imediat.

Licréirile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
respunzator st primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

1. Perioada de gar dmte pentru lucrdrile prevézute la art. 2 al prezentului contract-model este de

(un) an.

1
. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut

punctul 10.1 din prezentul articol.
imepremnui general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
1 de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
tlansmise de cétre Beneficiar,
Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijeniei sau lipsurilor Antreprenorului general. lucririle
flind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Réspunderea partilor

s

drile de contract rﬁspund fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
pprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le uu izeazd pentru

""'r
I

ipdeplinirea obligatiilor ce le revin. P

[Paca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o ,,i%ma; L
- 4 % .\‘0

dontractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru /st ,'flx

£3

uantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine secama ¢ f. Wl ¢
ecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractua f‘atm, T

';3‘2

sifva reface aceastd parte sau pér{i de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatad c@ lucrarile

s



114.

11.8.

Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unel masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarts singur raspunderea, numaj daca
| s F g F

|Antreprenorul general - ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executares dispozitiei.

ntreprenorul general este obligat. conform prevederilor legale, Ia plata daunelor pentry

inciilcarea sau deteriorarea drumurilor de dcees sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor

imitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ngradiri sau limitdri din proprie ving, '
n cazul in care Antreprenorul general are dubii ey pHvire la modul de execufie a luerarii, la
odul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
onstructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum $i cu privire la lucrarile
xecutate de alti agenti economici. atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in seris,
eneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea Jucrarilor. Beneficiarul ramine
dspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livearile sale.

ntreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate §t dotdrile pe care le are [a
ispozitie Tmpotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. EJ
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii luerarii datorita actiunilor atmosferice sia
el §i sa indepirteze zapada si gheata,

acd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament say
fotariri ale autoritagilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
nstituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea luerdrilor, provoaci pagube pentru
encficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
acd  motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre parile
cpntractante, atunci cealalta parle poate emite pretentii privind despagubirea pentry daunele
inftervenite si care pot fi dovedite.
acid intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
pabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de 0.01% din
oarea luerdrilor exceutate pentru fiecare zi de intirziere, Penalizarea devine operantd in
mentul in care partea incul Pa a intrat in Intirziere.
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niei un fel de daune — interese, compensatii platibile
eqnform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident say prejudiciu adus
ufui- muncitor sau altej Persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unuj
ackident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acpstora,

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietaile materialelor de constructie, procedurile de

verificarg, corectitudinea efectudirii probelor. a utilajelor de constructic folosite, fiecare

parte poate,

dupd o igstiinare prealabild a celeilalte parfi. sd ceard efectuarea unor cercetdiri de cétre o institutie
publica gle cercetare, C osturile cercetdrilor efectuate S€ suportd de partea a cirej culpa a fost

dovedita

131

13.2.

13. Rezilierea contractului

Anfreprenorul general poale cere rezilierca contractului, dacs - -
4 Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatic care este in sarcina sa i priraceasts
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa Iucrare%"
) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;  /
qF Beneficiarul notifici antreprenorul general ¢4 din motive neprewé’gﬁﬁ
conjuncturi economice i este impasibil s continue indeplinirealph]
contractuale. : \\
Bengficiarul poate cere rezilierea contractului, daca: & gy
| Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederg“t%u;g.m}

'

fed




14.1,

are o ipoteca pe capital:

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

prezentul articol se va comunica in scris pérfii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
arjterior datii solicitate de reziliere.

. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiic care va

ectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
sentarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
cazit 53 le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum $i daunele pe

ata garantiei de bund executie se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la litercle ¢) si d) punctul 13.1.
dijn prezentul articol dupd rezilierea contractului.

pd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectares
ptevederilor legale.

. Beneficiarul va convoca comisia de recepiic care va eleetua receptia cantitativa si calitativa a
?

Iyerarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilieni contractului.

14. Dispozitii finale

\fmémamie documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite s1 vor fi interpretate ca

nd parte integrantd a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat $i semnat;

¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofertd;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice):

¢) listele cu cantitd(i de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;

1) tabelele cu informatiile suplimentare.

T
<

. Documentele contractului vor fi intoemite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta

lfmba de circulatie internationala.

. Ip cazurile in care apar ambiguitd{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
neral.

documentele contractului nu se pot face modificdri fard acordul ambelor parti.

o mirturisirea celor expuse mai sus. partile pun In aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la 30.12.2017

i oot

rerea de reziliere a contractului pentru motivele meptionate la punctele 13.1. 51 13.2. din

it
S



15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

1 Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
Primiria s. Satul Nou, r. Cimislia S.C."Foremcons"S.R.L.
¢/1 1007601008926 2 o/f_ 1005600001878
8. Satul Nou, raionul Cimislia Mun. Chisindu,bd. Dacia 40/2

:g Ministerul Finantelor TT Cimislia “Moldinconbank”SA fil. Ciocana
E Cod bancar TREZMD2X ¢/bancar MOLDMD2X349
¢/IBAN - _ ¢/IBAN
i Mﬁgq’m PDA 311120 D 06499 #C | MD61ML000000000225124978BC

Semniturile partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 39

De negociere

deecembne 2017 satul Satul Nou

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentu] contract este incheiat in urma Concursului prin Cererea Ofertelor de Pret nr.1869-op/17
din 26.10.2017 intre Primiria Satul Nou,cu sediul in satul Satul Nou,r-ul Cimislia telefon:
024154286, fax: 024154238, e-mail; primariasatulnou@mail.ru, inregistrat la Camera f.nregistrérii
de Stat, qu nr. 15368 din 11.08.2011, reprezentat prin Chistol Natalia-primar s. Satul Nou, in
calitate di Beneficiar, pe de o parte, si S.C.”Foremcons”SRL, cod fiscal 1005600001878

cu sediul{in Republica Moldova,mun. Chisinau ,bd. Dacia 40/2,telefon: 022738318, fax:022738318.
e-mail: foremcons@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrérii de Stat, cu nr. 0013302 din
26.01.2005, autorizat pentru constructiile de cladiri $i constructii ingeneresti,reconstructii:
autorizajfa A MMII nr.049750 din 28 mai 2010,prelungita pina la 27.05.2020 eliberati de Camera
de Licenfiere, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si constructii
ingineregti,reconstructii,reprezentat prin - Dumitru Axentii-administrator in calitate de
Antreprefor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrérile: Lucriiri de reparatie a acoperisului Casei de
Culturi din s. Satul Nou r. Cimislia,Cod CPV:45261910 - 6

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum si a
normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Dufata de execuie a lucririlor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului,
pritpirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar
ordpnatorul de credite.

3.2. Perjoada de executie poate fi prelungitd dacd sconstringerea activitaii se datoreaza
urnjatoarelor cauze: ,

4) generate de Beneficiar; :

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si

recunoscute ca legale prin justitic ale personallui Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator econoptic care €s
furnizor al Antreprenorului general; LT
¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si igipt vizibi
Antreprenorul general; i< 0

4) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in exc
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de san
" ¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitici scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista e




Sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar,

3.4. |La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
condifiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. [in baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepiie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupid constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta st pentru parti de
ponstructie distincte fizic si functional.

) X

4. Valoarea lucririlor si modalitfit-ile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
118581.73 lei (inclusiv TVA)

4.2, Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
efinitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
pecial datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi
latitd imediat.

ontractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
mnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform
ntractului,

eceptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
eneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de
mnarea procesului-verbal de receptie finala.

46. (arantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificiri]
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
receptie finala.

4.4,

4.5.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru jcazurile ¢ind urmeaza sa fie ficute modificdri la valoarea contractului privind majorarea
Sau requcerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorij contractelor de
achizifif pubjice. ;

6. Antreprenorul general si subantfeprenorii de speéialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in_centract, in

tmenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul deZexecutic §i deo,
cglitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezegftului contract > -
62. | {4

cazul in care pirtile din lucrarea ce S¢ contracteaza se executh 41 “subantteprizi,
Ahtreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista st{?b‘am nrenorilor de

sgecialitate si lucririle pe care acestia le vor executa.

6.3. P¢ parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obl; gat sa c%)m nice, la cererea /

- Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de Specialiitatc\.‘\g N

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este consideratd ca ficind obieetatune;
subcontractiri,
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1.2,
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1.7,
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7.14.

7.11

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligagia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie réspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfagoard activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b) doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termencle precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i intretinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confini instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfdsurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoriti lipsei acestor documente. _
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si obtina
garanfia din partea unei bénci, pentru o sumd -care reprezinti garantia de buna executie a
contractului, in cuantum de 10% din valoarea confractului atribuit.
Forma de garantie bancari agreati de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 10% din valoarea lunard a-acestora pina la
atingerea unui procent de 10% din valoarea contractului. Aceste refineri.vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinyfe.vor fi comunicate la o
banc3, aleas3 de ambele parfi — Antreprenor general si Beneficigr si.se vérjdepurie pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mulf 10 zilg] Jétoa‘r,ea'ﬁe la
efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca éal',jnstiinteze'Antrepr’/‘ orul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui. X2 s ST
- Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorului genteral- in bazi/ potificarii




712,

1.13.

7.14.

L1S,

7.16.

717,

1.18.

17.19.

7.20.

121.

122,

1.2

7.24.

Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.
Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Afita timp cit el nu si-a
indeplinit aceast obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferté.
Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buni executie, daci acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. /Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare,
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc, in ateliere, depozite si oriunde se desféigoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de execufie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile sccrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cailor de circulafie i limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si instiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabilehsci toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate’a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale. ;
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile i avizele previizute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i/permitd éxecutarea lucrarilor in
cauzi. 1-Si ; :
Pe parcursul executarii lucririlor, Beneficiarul are dreptul $d-dispuna in scris: =~ |

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ figoorespunzatoare;
b) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele cori@nzéto)a’re;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti delucrare nécdrespynzitoare din

punct de vedere calitativ. RN A




1.25,

1,26,

1.21.

1.28.

h cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
oate opri lucrdrile, angaja si plati ali antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
n intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
heltuiclile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

h cazul in care in timpul executarii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
rtistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executia lucrdrilor in
ona respectiva si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
cest fapt.

(i timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind cdile de
cces libere, sa retragd utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
rovizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
eneral va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
eseurile §i lucrarile provizorii.

wntreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiali, toate avizele si aprobdrile si sd
lateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum i pentru bunuri sau
repturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de cétre acesta.
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8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii

intregi] forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

2.1,

9.2.

9.3

9.4.

9.9,

9.6,

9.1.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

faterialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
eriodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
wntreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si
naterialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrarilor.
fostul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
revdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
robele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
use in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu
nt corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
ontractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
eneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lnerdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
refabricate etc.
ucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
Xamineze i sd urmdreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general
a anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
ndatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
or participa la examinarea §i masurarea lucririlor de mai sus.
ntreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului
i va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ca lucrarile
qu fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, ar in caz contrar, de
Antreprenorul general. oo &
Beneficiarul trebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului gengral, in cazul in“eare nu s-a
donvenit altfel, fira plata: i e LNl o
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de mhunca pe saitier; '~ |
b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferati; o) & 7
¢) racordurile pentru utilitdti (ap4, gaz, energie, canalizare eté;)'-p’iné_}é ita’ /
amplasamentului santierului. Ne® S/
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9.8. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

mésurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,

gosturile se suporta proportional de catre acestia.

9.9. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
ispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
Xista in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
eneral. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucréri, in termenul stabilit cu
eneficiarul. De asemenca, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
rovocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daca se
ovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
or fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
orespunzator i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de gérantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Rerioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
(unu) ani

10.2. Rerioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut

A punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

n de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, in urma unei notificari

ransmise de cétre Beneficiar.

pacd defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile

lind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

valuat si platit ca lucrari suplimentare.

10.3.

10.4.

(0 Pt et e N

11. Raspunderea pirtilor
11.1. Rértile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
eprezentantilor lor legali i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
hdeplinirea obligatiilor ce le revin. .
Dacd 1n legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partile
ontractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirca intre parti a
uantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
ecérui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
pacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
prma in care a fost aplicatd, atunci acesta poart singur raspunderea, numai daci
\ntreprenorul general l-a instiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
\ntreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
ncélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
mitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ngradiri sau limitéri din proprie vina.
i cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la
odul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
cpnstructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
eneficiarului, imediat si pe cit posibil, Tnainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine
'gspunzdtor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.2.
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11.3.
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11.4.

115.
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11.6. Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hptériri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale” altor organe locale, legal
cpnstituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor; provoaca pagube pentru
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11.7.

11.8.

11.9.

Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general In médrimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

Dacd intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui

accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in capul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verifigare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,

dupd

p ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de cétre o institutie

publigd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpd a fost
dovedita. ‘

131

13.2.

13.3,

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §1 prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadents mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢i din motive neprevazute si datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fari s aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
terior datii solicitate de reziliere.
eneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
fectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.
n cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
nventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
rmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
are trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
lata garantiei de buna executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
dupd efectuarea recepiei finale), iar in cazurile prevazute la literele-c) si-d). punctul 13.1.
in prezentul articol dupi rezilierea contractului. / RN
upa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucréé@\.cu Tespectarea
revederilor legale. (:<d Fopy, VO3 )
eneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa i dalitativa a
crarilor exccutate in maximum 15 zle de la data rezilierii contractului. /
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14. Dispozitii finale

14.1. Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrants a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat si semnat;

¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferts;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate;

f) tabelele cu informatiile suplimentare.
14.2L Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , lar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie internationala.
14.3} In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante In clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4 In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor parti.

14.5 In marturisirea celor expuse mai sus, parfile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pini la 30.12.2017

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

1.  Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:

Primdria s. Satul Nou, r. Cimislia S.C.”Foremcons”S.R.L.
¢/f 1007601008926 c/f 1005600001878

s. Satul Nou, raionul Cimislia Mun. Chisiniu,bd. Dacia 40/2
Ministerul Finantelor TT Cimiglia “Moldinconbank”SA fil. Ciocana
Cod bancar TREZMD2X ¢/bancar MOLDMD2X349
¢/IBAN ¢/IBAN
DS (TR p@g 831412 0806 429 AC| MD61ML000000000225124978 »

Semnaéturile partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”;_

b, £

i
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; . 3 A FIANTELOR
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INVESTITOR

Anexa nr. 1

la Regulamentul de receptic
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
. DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. £ dind8 Pecombrie

privird lucrarea Lucriri de reparatie a acoperisului Casei de Culturi executati la obiectul s

Satul Nou

1. Cimigslia in cadrul contractului nr. 31 din 7 noiembrie incheiat intre S.R.L.,,Foremcons”

pentru lucrdrile de Lucriiri de reparatie a acoperisului Casei de Culturi

1.Co

misia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 28 Decembrie, fiind formata din:

Pre:w;imtele COmLSIel de receptie:

,{,;, %/é’i‘;

j,@é} (AR,

Memlarii comisiei de receptie:

/»‘?

f}xé?/ e u//://&xﬁ?

/)

a}xf“t x.u/ fz/{wzaigé;*

e i r’/f)r"z! % ek

/%évz o

Lyl

fé/zfszs

3. Ay

(numele, prenumele)
mai participat la receptie:

Smetanca Radu ingener in constructie

4. Co

hstatarile comisiei de receptie:

1) ludrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

2)in
5. Co
Lucr

ucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
misia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

ri de reparatie a acoperisului Casei de Culturi au demarat la data de 7 noiembrie 2017

si conform [prevederilor contractuale in suma de 826083.65 lei acestea au fost executate in termenul
stabilit finalizdndu-se la data de 28 decembrie 2017.

Aceste lucrari au fost executate cu respectarea regulamentelor normative in vigoare, cu materiale
ce se incadrpaza in cerintele solicitate, asigurdnd astfel calitatea Intregului complex de lucriri.

In an¢xa nr. 1 pot fi trecute obiectiile membrilor comisiei depistate la data receptiei lucririlor.
6. Co

De re|

7. Co

Bene]
Cultura.

8. Prg
28 decembri
Prese

isia de receppe motiveaza propunerea facutd prin:

ceptionat si de primit Lucriri de reparatie a acoperisului Casei de Culturi
misia de receptle recomanda urmdtoarele: ™~

ficiarul sa preia §i si gestioneze corect Lucriiri de reparatie a acoperisului Casei de

zentul proces-verbal, continind o fild si o anexa, cu un total de dou file, , este semnat astazi
ie 2017 in 4 exemplare

dintele comisiei de receppe

//fféﬁ/ /éf% fﬂv/ﬂﬁm
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(numele, prenumele)

9. Lucrgrea privind Lucriri de reparatie a acoperisului Casei de Culturi. din s. Satul Nou r.
Cimislia ce fgce obiectul contractului de antreprizi nr.31 din 07 noiembrie 2017 este:

TRAINSMISA: PRIMITA:
EXECUYTANTUL:

28 decembrie 2017 g ke
o Vf,{,.‘ ?"‘.“‘\

Bk % el #
ol 1{“ & * %»‘1
Y “ 5

5 5/{Semnatura)




) Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrérilor
nr. 1 din 28 decembrie 2017

Lista
Obiectiilor depistate in momentul receptiei:

Presedintele comisiei de receptie:

A

&y itk no: 4}9439; . 5

Shretencn Mace =




Anexd nr.2
la procesul-verbal de receptie

la terminarea lucririlor
nr. 1 din 28 decembrie 2017

Lista
Obiectiilor depistate in momentul receptiei:

Informdtia prezentata in aceasti este de confirmati de:

Presediptele comisiei de receptie:
2 .

Membr}i comisiei de receptie:
VA AT
) Mohod Tatsee
d) fﬁégﬁz 2ee ﬁg& ifa.
e) Z;Qézeém [i&&
Sriehnca  Modic




