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DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN ULTIMUL AN
DEACTIVITATE

Numarul si
) Perioada data
Denumirea/ . de i
NI _ . Calitatea Pret executic procesului-
Obiect contract . . antreprenor contract/ alucririi verbal de
crt. beneficiar/A o i .
ului® valoarea (luni) receptie la
dresa . .
lucrarilor terminarea
executate lucrarilor
Lucrari de amenajare Primaria Antreprenor 516 207,67 lei 2.5 Nr.1 din
1 exterioara la IET nr.176 |com.Bacioi 06.09.2021
din com.Bacioi
Lucrari de reparatie SPITALUL Antreprenor 2 183 799.44 8 F/N din
5 capitala a sectiei de RAIONAL 08.06.2021
maternitate a IMSP EDINET
Spitalul Raional Edinet
Reparatia cladirii cu nr.  IMSP Antreprenor 2 007 509.78 10 Nr.1 din
Cadastral 412810932, |CENTRUL DE 04.08.2021
3 |gazificarea si SANATATE
aprovizionarea cu EDINET
energie din s. Gaspa
Lucrari de reconstructie aDirectia Antreprenor 7 402 588,53 Nr.1 din
terenurilor sportive Generala iulie 2021
7 Localitv
Comunala si
/Amenajare
Constructia terenului de [Primaria Antreprenor 1 968 868,00 lei Nr.1 din
baschet, reconstructia  (or.Codru Martie 2022
4  stadionului de mini-
fotbal din str.Schinoasa
Deal 7 din or.Codru
Lucrari de constructie a |Consiliul RaionallAntreprenor 1 156 779,00 lei 5.5 Nr.01 din
Centrului sportiv Hincesti 16.12.2021
5 multifunctional (3
stadioane-minifotbal,
baschet si tenis) in
mun.Hincesti
Lucrari de reparatiea  |Centrul de Antreprenor 948 960,33 lei 2 Nr.1 din
incaperilor la Bucatarie [Plasament 28.12.2021
8 'Temporar pentru
Persoane cu
Dizabilitati
(adulte) Brinzeni
Reabilitarea scuarului  |JAO IREX Antreprenor 1333675,03lei [1.5 Nr.1 din
central si a trotuarului in Moldova Mai 2022
orasul Calarasi, raionul
Calarasi
Digitally signed by Ignatov Arcadie
Date: 2022.08.23 11:58:26 EEST
R oy, > Bnare

“) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau



liderde asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Data completarii: 14.07.2022

Semnat: Semnatura electronica

Nume: Ignatov Arcadie

Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: “SCARTEH”
S.R.L.




CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. 43 -CA/20

privind achizitia prin Licitatie Publica

“ » octombrie 2020 mun. Chigindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este iIncheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1607242633915, din data 07 octombrie 2020, intre Directia generald locativ-comunala si
amenajare, cu sediul in mun. Chigingu, str. Mihai Eminescu 33, Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22
01 72, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601010493, reprezentat prin dl
BURDIUMOV Ion, sef, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,SCARTEH” S.R.L., cu
sediul mun.Chisinau, str. Alecu Russo 1A, ap.(of) 73, tel.. 060883777, e-mail:
arcadieignatov@gmail.com, autentificat prin cod unic de fnregistrare nr. 1013600018440,

reprezentat prin dl IGNATOV Arcadie, Administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucriirile de reconstructie a terenurilor sportive (Liceul
Teoretic ,,Nicolae Gogol”, Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul”, Liceul Teoretic ,,Gaudeamus”, Liceul
Teoretic ,,Liviu Deleanu”, Liceul Teoretic ,,George Calinescu”, Liceul Teoretic ,,Nicolae ITorga”),
Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 30 zile de la primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

39, Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrdngerea activitatii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar; "

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelk:) de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului | treprenorului general sau
ca urmare a unor evenimente similare desfésurate la n'\operator eCOnomic care

- . A . . . ) o s
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor Cafyl(f de sarcini;

e¢) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea leg j
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va- sista executia
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe O duratd si in modul in care Beneficiarul

este un furnizor al Antreprenorului general; 7 TN
¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimpyta 'J% ,"'limpr_evizibilel
pentru Antreprenorul general; 4 i\ / R T
d) influentei factorilor climatici, care Impiedicd respectarea|in ex cutie a normelor si



3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

43

4.4

4.5

4.6

5L

6.1.

6.2.

6.3.

considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva
lucrrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi
platite de Beneficiar.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd séant
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei
notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. in cazul in care se constatd cd sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrdrilor de reparatie ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
7 402 588,53 MDL (sapte milioane patru sute doua mii cinci sute optzeci si opt lei 53
bani) inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate astfel: in avans 10% in termen de 5 zile din momentul
inregistrarii contractului, iar 90% in termen de 5 zile de la prezentarea facturilor si
proceselor verbale de receptie finala.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va
fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cénd procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmai ca lucrérile au
fost executate conform  contractului.

Receptia la terminarea lucrarilor si cea finald va fi efectuata conform prevederilor legale.
Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile
executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantrep\é orii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucra\rile, previzute in contract, in
termenele stabilite si de o calitate corespunzatoare p\rev derilor actelor normative-in
vigoare si prezentului contract. \ fowl <N\
fn cazul in care partile din lucrarea ce se contractea: xecutd’ in subantreprizd; *
Antreprenorul general trebuie sé prezinte, cu ocazia ofe %1&\ subantreprenorilor de.
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa. { \ | :

Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general [es
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantrapre

“o ligét sa cdmunicé, la /
rilor de specialitate. '



6.4.

7.1.

1.2,

7.3.

7.4.

T

7.6.

7.7.

7.8.

19

7.10.

7.11.

Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facand obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile Antreprenorului general si ale
Beneficiarului

fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite
in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative in vigoare In constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra menfineril
ordinii la locul unde se desfdsoard activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii
tehnice;
b) doud exemplare rémin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un
exemplar se pastreaza la santier, iar
c¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd si
sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre
Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite
in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-
a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie s3 fie corecta i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzatoare a Jucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucririlor, corelate cu graficul de
executie a lucrrilor, conform ordinii tehnologice de execufie.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd con{ind
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ¢ acestea pot s provoace intérzieri sau
intreruperi in desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si Intdrzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin
graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cui caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate
pe santier si pentru procedeele de executie utilizate
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se a}_r;gaj'ééfi‘éii?sa\_pbtiné
garantia din partea unei bénci, pentru o suma care\reprezintd garantia de bund exccutie a

P v

contractului, in cuantum de 2,0% din valoarea comnttac atribuit/ ¢ e
Garantia de buni executie se va restitui Antrfpren i genéral in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se v face dupd semnarea procesului-
verbal de receptie finala. v | g e 5y

Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia| de bund ex‘egu‘gie-}"dup‘e‘iipf:i‘rhirea



7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

719,

7.20.

7.21.

722,

7.23

scrisorii de acceptare, dar nu mai térziu de data incheierii contractului. Atata timp cét el
nu si-a indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd retina Antreprenorului
general garantia pentru oferta.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tarziu la expirarea duratei de bund executie, dacé acesta nu a tnaintat pand la acea data
pretentii asupra ei. Atdta timp insd cét pretentiile inaintate 1n termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se nscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdti legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie
desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va
dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, €l poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, céilor de circulatie si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sa
instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a p‘\ vederilor si obligatiunilor legale
si profesionale. \ o
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizaiile, si avizele-prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa i pem}ifé executarea lucrarilor
in cauza. [o e N
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are drep 11 sa\disPuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale ¢ sant "'al'\tativi ‘

necorespunzatoare; L
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calita i
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau pa

v cu gltele:corespunzitoare;
i/de lhcrare necorespunzatoare
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8.1.

9.1

9.2,

9.3.

9.4.

9.9

9.6.

9.1.

din punct de vedere calitativ.
in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri,
punand in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul
neexecutarii.
fn cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd execufia
lucririlor in zona respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau
organelor competente acest fapt.
In timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentind cdile de
acces libere, si retragd utilajele, sd Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile
de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile
si s plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmadrii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general va indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii forfe de
munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut In documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrédri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. fn caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuiell.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea
acestora si examineze §i si urmdreascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsa.
Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarey §i masurarea lucrarilor de mai
sus. ,ﬂ o
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pe‘rti de lucrare la: dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti deR ctiare, dacd /éste cazul. Dacd se
constatdi ci lucririle au fost de calitate corespt go si- realizate - conform.
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau r %rea’; ~vor fi suprorta_t‘e de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general. Yaesy el
Beneficiarul trebuie si puna la dispozitia Antreprenoru
convenit altfel, fara plata:

\ C v =

\u/ige‘l erél, in\cazul-in care nu's-a
| et T s -

1 - SE ;
\ B o



9.8.

9.9,

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciéile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pand la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau farad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd Inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care
le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in
care caz vor fi notificate imediat.
Lucririle vor incepe dupad 10 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunztor si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 3
(trei) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanfie sd Inliture toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, In urma
unei notificéri transmise de cétre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dac# in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert,
pirtile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de
vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a
previzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse
de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea,
numai dacd Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de
executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a
unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calidf ea materialelor-sau_partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie s -1 bomumce _obiectiile, in scris,

Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de ‘ea 1uurar1lor Beneﬁc1aru1
rdmane raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si ilf/r;ar sale. \
Antreprenorul general trebuie s asigure lucrérile executatg i dotaﬂle pe care le are g

dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la pre’dgrc lucrarilor ¢ ca\re Beneﬁc1ar El
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11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice
si a apei si sa indeparteze zdpada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotarari ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube
pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei
prejudiciului.

Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sdnt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta
in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parfi, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se
suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢ din motive neprevézute i datorita
unor conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu
reia lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzétoare de pe
santier sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2.
din prezentul articol se va comunica In scris partii cPutractante cu cel putin 15 zile
lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va con \;S comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor exe =
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intpcm smlatla lucrarllor fectlv“-ffq \
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrari {zorii, dupa care. se JOE
stabili sumele care urmeaza sa le plateascd in conformi atj
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garantie (dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor), iar in cazurile prevdzute la
literele ¢) si d) punctul 13.1. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si
calitativi a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;
¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificafiile tehnice);
e) listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificéri fard acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract
la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pané la finalizarea lucrérilor si efectuarea
platilor integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plifi ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
Adresa: mun.Chigindu, Adresa: MD-2068, mun. Chisindu,
str. M. Eminescu, 33 str.Alecu Russo 1A, ap.(of.) 73
Tel./Fax: (022225461 /022220172 Tel.: 060883777
Denumirea . Denumirea BC "MOLDINDCONBANK”
_ .0 MF- Trezoreria de stat s .. ; e
Béncii: Bancii: S.A., Sucursala ,,Premium
Cod Cod
Banear- TREZMD2X [BAN: MD61ML000000002251420155
11321214 W/fﬂ?ﬁ%%f//&/ﬂy/f?ﬁﬁ MOLDMD2X320
Cod fiscal: 1007601010493 Cod fiscal: 1013600018440
16. Semniturile partilor
\\ “ BENEFICIAR”: “« ANTREPRENOR”:
Iil}LRDIUMOVIon IGNATO VaFeadic/
SN Es. i< K,



" INVESTITOR
Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
A i wlie g

privind lucrarea ”Lucriri de reconstructie a terenurilor sportive (LT Nicolae Gogol, LT Mihai
VYiteazu, LT Gaudeamus, LT Liviu Deleanu, LT George Calinescu, LT Nicolae Iorga)”.

executatd la obiectul LT Nicolae Gogol, LT Mihai Viteazu, LT Gaudeamus, LT Liviu Deleanu, LT
George Calinescu, LT Nicolae Iorga

in cadrul contractului nr. 53-CA/20 din 22 octombrie 2020 pretul lucrarilor executate: 7402588.53 lei

incheiat intre Directia general locative-comunali si amenajare Chisindu si SRL ’SCARTEH”
pentru lucrdrile de ” Lucrari de reconstructie a terenurilor sportive”

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei -, eliberatd de -, cu valabilitate pina la
V2
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ” » Jg e , fiind
formata din:

Presedintele comisiei:
[ ]

Membrii con;l?/f:)/ Vé{) % / e 4

,‘,,(\',L,,fb/(i:g (\% p) 4/‘,» O/V :
ey, ! Frps e 2o ;
/"—7 &y ,/?(7: KV/‘%WV/ G/ o

Llrrs JevsFets :

3. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)
(numele, prenumele) (calitatea)
(numele, prenumele) (calitatea)

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse 1n lista-anexd nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, In urma constatérilor ficute, propune:
spre receptie obiectivele construite

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
corespunderea lucrarilor cu cerintele caietului de sarcini




7 .

. Comisia de receptie recomandi urméatoarele:

exploatarea conform destinatiei il

7!. Descrierea obiectului recomandat Spre receptie:

Obiectul cu  numsrul cadastral — ,» adresa postald ~ , destinatia
» compus din urmitoarele constructii - ,» Suprafata la

- B o . \ .
sol — , suprafata totala, » numarul de etaje — ., conform certificatuluj despre

rezultatele inspectirii bunulyj imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

Iincheiat astazi In_ 4 exemplare.
Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

Membrii comisiei:

o GCV/KVCE% Gczx‘jze 28 G
Aetoo, Jleta ot
. (er 7 delpfe i,
o //{?’fé dc? ,/,'{?/(' /L/’

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea
—
T

2022
LS.

(semnitura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea “Lucriri de reconstructie a terenurilor sportive (LT Nicolae Gogol, LT Mihai
Viteazu, LT Gaudeamus, LT Liviu Deleanu, LT George Cilinescu, LT Nicolae Iorga)”

este.
N
TRANSMISA: I\ PRIMITA:
EXECUTANTUL: ! INVESTITORUL,:
"SCARTEH?” SRIL Directia general locative-comunali sj amenajare Chisiniu
/ . / K}/t%,\ B RN, B




CONTRACT - MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. MD-1622709007040/01

privind achizitia prin LP

WL aupust 2044 or.Codru
d

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1622709007040 din data 24.06.2021, intre Priméria or.Codru , cu sediul in Or.Codru, str.
Costiujeni, 8 telefon:022766571, IDNO 1007601010482 reprezentat prin Vladimir Munteanu,
Primar in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL SCARTEH cu sediul in or.Chisinéu str.
Alecu Russo 1 A, of. 73 telefon: 060883777 ,IDNO 1013600018440 reprezentat prin Ignatov
Arcadie, 1n calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligéd sd execute Constructia terenului de baschet, reconstructia stadionului
de mini-fotbal din str. Schinoasa Deal 7 din or.Codru 1in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni si dupa primirea ordinului de incepere a
executiei i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urméatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrérilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.



Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiel. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinfa si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de execuiie, cu reglementrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 1968868 (un milion noud
sute saizeci si opt optsute saizeci si opt MD) inclusiv 328144,6 TVA lei MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 10 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma c& lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa Inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si



pentru contract, In mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzdtoare a lucrérilor.

47 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd conina instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, cé acestea pot sé provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de bund
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obieciii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie s constituie garania de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfésoard activitai legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si 1 se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare i s i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu s¢ dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, €l
poate Inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozifiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sé dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatad Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéturd cu faptul neexecutérii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia s& mentind cdile de acces libere, sd
retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtina, pe propfia cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sd
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA YALORII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazi sa fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
saureducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizi{ii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie s prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa,

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor Indeplini toate formalitatile necesare angajdrii Intregii forte
de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele nepreviizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmareasca orice lucrare care urimeazi si fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat sl proiectantul vor participa la examinarea s mésurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
accasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzdtoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de méasurat
se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia.



8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inliture
aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi 5 zile de la semnarea si Inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERTOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucririi este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrrilor sipana la expirarea
termenului prevédzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanfie sd inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legétura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovatie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractants pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unej masuri dispuse de beneficiar in forma
In care a fost aplicata, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiinat
In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a regelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucririi datoriti actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zdpada
si gheata.

10.7. Dacéa nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacad motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.



10.9. Daci intarzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea Inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabili a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre 0 institutie
publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cirei culpi a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $1 prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrrilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢d din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considers rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate Iz punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocm situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractuluj de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmadtoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 nous procedura de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
Incélcare grava a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor :

¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezints acordul de voin{a al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pans la 31.12.2021,receptia finala
a lucrérilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald:str. Alecu Russo, 1 A of. 73 Adresa postala:str. Costiujeni, 8 or.Codru
Telefon:060883777 Telefon:022766571
Cod fiscal: 1013600018440 Cod fiscal:1007601010482
Banca:BC Moldindconbank Banca:MF Trezoriria de stat
Cod:MOLDMD2X Cod:TREZMD2X
IBAN:MD61ML000000002251420155 IBAN:

MBGZTRPOAL H#41208 1119048 - 504 1 3 0
MB4 Y TRPOAK 3ELROR1150AD - 1944 914 0

BENEFICIAR
V.Munteanu




INVESTITOR

Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalafiilor

aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
N A4 din 19 noiembrie 2021

# Ty ¥ |

privind lucrarea ”Constructia terenului_de baschet, Reconstructia stadi
conform proiectului OB nr.928 din str. Schinoasa deal nr. 7%,

executatd la obiectul Stadionul multifunctional din or. Codru str. Schinoasa Deal nr.7

tn cadrul contractului nr. MD-1622709007040/01 din 02 august 2021 pretul_lucrdrilor executate:
1 968 868.00 lei

incheiat intre Primaria or. Codru si SRL ”SCARTEH” .

pentru lucrdrile de ”_Constructia terenului de baschet, Reconstructia stadionului de mini-fotbal
din str. Schinoasa deal nr. 7”

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.88, eliberata de Primaria or. Codru la 23.08.2021,
cu valabilitate pind la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ”19” noiembrie 2021 , fiind formata din:

Presedintele comisiei:
e MUNTEANU VLADIMIR — primar or. Codru;

Membrii comisiei:

e STEGARESCU GHEORGHE — arhitector sef;
e GUZUN ION - responsabil tehnic;

3. Au mai participat la receptie:

IGNATOV ARCADIE diriginte de santier Scarteh SRL
(numele, prenumele) (calitatea)
(numele, prenumele) (calitatea)
(numele, prenumele) (calitatea)

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:

6. Comisia de receptie motiveazd propunerea facuta prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

onului de mini-fotbal



7! Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 0131131086, adresa postald or. Co
, compus din urmétoarele constructii
sol , suprafata totala, , numarul de etaje
rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

dru str. Schinoasa deal nr. 7, destinatia
, suprafata la

, conform certificatului despre

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astizi 19 noiembrie 2021 in __ 4 exemplare.
Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

e MUNTEANU VLADIMIR

Membrii comisiei:

e STEGARESCU GHEORGHE

e GUZUNION
9. Concluzia Inspectiei de Stat in C
Lucrarea
n n 202 1
L.S.
(semndtura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea ” Constructia terenului de baschet, Reconstructia stadionului de mini-fotbal din str.

Schinoasa deal nr. 7”

este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: ) INVESTITORUL:
»SCARTEH” SRL/ PRIMARIA OR. CODRU
19 noiembfie 201 19 noiembrie 2021
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Din documentatia scrisa

ANEXA 1

si desenatdi, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint

incomplete piesele

>

Presedintele comisiei:

Antreprenor general:




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Lucriiri specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

VT

—=

ANEXA 2

Presedintele comisiei:

Antreprenor general:




Lucririle efectuate care nu respecti prevederile proiectului

>

ANEXA 3

Presedintele comisiei:

Antreprenor general:




REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHISINAU

PRIMARIA ORASULUI CODRU

str.Costiujeni. 8, or.Codru. mun.Chigindu. Republica Moldova, MD)-2019;
tel: 022 76-63-71. tax: 022 92-30-88. c-mail: cancelara primacia.codruie amail.com 03941708

Nr.iesire 277 din ___ z2r 04 2022

SRL SCARTEH
str. Alecu Russo 1 A of.73

Prin prezenta Primaria or. Codru in calitate de Beneficiar certificd faptul
ca intreprinderea SCARTEH SRL in calitate de Antreprenor a executat in baza
contractului de antrepriza nr. MD-1622709007040/01 din 02.08.2021 lucrari la
obiectivul “Constructia terenului de baschet, reconstructia stadionului de
mini-fotbal din str. Schinoasa Deal 7 din or. Codru”

Personalul calificat al firmei nominalizate a executat lucrarile planificate
in termenii stabiliti i de buna calitate, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

Luind in consideratie cele expuse, recomandam altor investitori

colaborarea cu firma SCARTEH SRL.

Primar 5 f?/ Z Viadimir MUNTEANU

Ex: Tarita M.
Tel. 022792743



ACHIZITII PUBLICE

AL - LCOCel 1Y A
/. L.

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. ocds-b3wdp1-MD-

1622807594764 /86 privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Pret

06 iulie 2021 mun. Hincesti

(municipiu, oras, judet)
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii  de  COP, intre Consiliul Raional
Hincesti, cu sediul in mun. Hincesti, str. M. Hincu, 126, teletim: 0269 2-20-50, 2-20-39, fax: 2-
23-02, e-mail: lzincesti.aclzizitii@gmail.com, inregistrat la Cimera Tmegistrérii de Stat, cu nr.
1010601000070 din 04.02.2010, reprezentat prin  Presedintele | EVINSCHI Turie ,

(numele, prenumele si functia conducatorulul)
in calitate de Autoritate Contractanti,

pe de o parte, si SRL ,SCARTEH” cu sediul in mun. Chisindu str. Alecu Russo, 14 of. 73,
cod IBAN MD6IML000000002251420155 deschis la banca BC "Moldindconbank” S.A. Sfiliala
Premium, cod bancar MOLDMD2X320, telefon- 060883777 fax _telex , cod fiscal
1013600018440, inregistrati la Camera de Inregistrare u  Ministerului Justitiei sub Nr.
1013600018440 din  05.06.2013 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Nr.
054744 din 25.06. 2013 eliberatd de  Cumera de Licenfiere pe un termen de 5 ani si prelungiti
pentru genurile de activitate - Construcyii si reconsiruc{ii inginerestii reprezentati prin:

Directorul IGNATOV Arcadie, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele si functia conducatorului)

2. Obiectul contractuluij

Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de constructie o Centrului sportiv multifunctional
(3 stadioane- minifotbal, baschet §i fenis) in mun. Hincesti (descrierea succintd), Cod CPV:
45200000-9, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de execuie a lucririlor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul
de credite.

3.2. Pericada de executie poate fi prelungitd dacad consiringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului A ntreprenorului general sau ca



3.4.

3.5

4.5.

urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
¢) datoritad fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care Impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caictelor de sarcini;
¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parfi ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va protejn si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma
sistérii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.,
La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In haza acestei notificéri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente ucestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentalia de executie, cu reglementirile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie a Centrului sportiv multifunctional (3 stadioane-
minifotbal,  baschet si tenis) in mun. Hincesti, ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de — 1156 779,00 (un milion una sute cincizeci si sase mii sapte sute saptezeci Si noud
lei, 00 b.) (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale:
a. 2021— 1156 779,00 lei;

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imedial.

4.4, Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu
va f1 semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legalc. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile exccutate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urimeazi si fie ficute modificari la valoarex contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.



6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucriirilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.3. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.4. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general c¢ste obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.5. Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei

subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Tntreaga documentatie necesard pentru executarca lucrarilor contractate se pune de
catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite In contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2 Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie réspundere. Pentru aceasta el cste obligat si respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce execuia lucrdrii contractate si de a veghea asupra
menfinerii ordinii la locul unde se desfisoara activitates.

7.3. Documentafia pusa la dispozitia Antreprenorului general s repartizeaza astfel:

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreazi la santier, iar

¢) altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat
in Constructii, precum i de catre alte persoane autarizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mésuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci st sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract i trebuie si fie restituite la cerere, dacii nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea (rebuie si fie corecti sl completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de executie a
lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executie.

7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisorl, de cite ori este posibil, cd acestea pot sid provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira platd, In doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stubilite prin graficul de executie.

7.8.  Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate peniru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

1.9. Forma de garanfie de bund executie agreati de Beneficiar este retinerea succesivi din
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facturile partiale pentru situatiile de lucrdri in cuantum de 15 % din valoarea contractului
atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoaren sa, se angajeaza sd obtind garania
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garaniia de buna executare a contractului,
i1 cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie
bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucrari, in cuantum de 15 % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent de
15 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efecluate pind la completarea garantiei
de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele par{i —
Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul
trebuie sa dispuni ca banca s& instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum
si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitul Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finald.

Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepiiel, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatca de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercdri, se considerd calitatca probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarca lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare §i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe carc le considerd necesare executarii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazad in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenoriilui general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executie, care penereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proicctant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligaia s stabileasca toate relutiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fafa de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizafiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-1 permitd executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul #d dispuna in scris:



7.23.

7.24.

1.25.

7.26.

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarca sau refacerea oricérei lucréri sau parti (e lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

Tn cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru exccutarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in condiiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu fuptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasnmente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligal s& opreasca executia lucrdrilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind cdile de acces
libere, si retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile
provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuinld, toate avizele si aprobdrile si sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului peneral toate aceste sume in urma confirmirii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate forimalitatile necesare angajarii intregii
forte de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiel in
vigoare.

9.1,

9.2,

9.3.

94.

9.3,

9.6,

9.7.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar penfru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenciul general, dacd se dovedeste ci
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuiell.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze $i sd urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea $i méasurarea lucrarilor de mal sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata cd lucrérile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, inr in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie s puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul 1n care nu s-a
convenit altfel, farad plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
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9.9,

9.10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.4.

11.5.

11.6.

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalivare etc.) pina la limita
amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
Se suporta proportional de catre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara color prevazute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, far3 a exista
In acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si Tnlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De
asemenea, el raspunde 1n fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi
necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.
Lucrdrile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevézut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, in urma unej notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazs pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legétura cu executarea lucrarilor de constructii s« produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacé prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

- Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile. 1n scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii st furturilor pind la predurea lucririlor citre Beneficiar, El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice sia
apei si sd indepérteze zipada si gheata.

Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal



constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreru perii sinl imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

I1.8. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a lost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10%
[indicati procentajul] din suma totald a contractulu.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depaseste 15 zile, se considers ca fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul
Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in
care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1%
lindicaji procentajul] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de

% [indicati procentajul] din suma totala a prezentului conlract,

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altci persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora,

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprictafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o Instiinfare prealabild a celeilalte par{i, si ceard efectuarca unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpi a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadents mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr in lichidare in vederea fuzionérii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul:

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va Intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care



trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

Dispozitii finale
14.1 Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat sl semnat;
b) oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de oferta;
c) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;
14.2 Documentele contractului vor fi intocmite n limba de stat , lar in caz de necesitate, in
alta limba de circulaie internationala.

14.3 In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4 In documentele contractului nu se pot face modificari fara ucordul ambelor par(i.
14.5.Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii sl intrd in vigoare dupi
Inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de catre Trezoreria de Stat sau
de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Vinantelor, fiind valabil pindg la 31
decembrie 2021.

14.5 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi,
06 iulie 2021. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul
Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

” AUTOR]T/.LI.TE CO.NTRAACTANTA : “ANTREI’RENOR : SRL ,,SCARTEH”
Consiliul Raional Hincesti

‘esa: . . 5 Adresa: . Chisina d sso.
Adresa mun.. Hincesti, str. M. Hincu, 126 resa:  mun., Chisindu, str. Alecu Russo

1A of. 73
Tel./Fax: 0269 2-20-50/ 2-20-57 Tel./Fax 060883777
Denumirea Min. Fin. Trezoreria Centru- Denumirea BC ”Moldindconbank” S.A.
Béncii: Chisindu Bancii: filiala Premium
Avdreia mun. Chisinau, str. Puskin, 44 AVCII‘G‘S.E'l mun. Chisinau, str. Puskin, 44
Bancii; : : Bancii; : >
Cod - REZMD2X Cod M OLDMD2X320
Bancar: Bancar:
Contde MD75TRPDAE319290G10843AC Cont de
decontare: MD77TRPCEES18490B01339AA  decontare: M1P61M1000000002251420155
Cod fiscal: 1010601000070 Cod fiscal: 1013600018440

1. Semnaturile partilor

“ AUTORITATE CONTRACTANTA”: “ ANTREPRENOR?”:

/L{"‘f/ Iurie LEVINSCHI
4

L.S.




Anexanr.]
la contractul nr. ocds b3wdp1-MD-1622807594764 /86

din 06.07.2021
SPECIFICATIA LUCRARILOR
Cantita Al
Denumir tea Pretul | Pretul S Birs S :
Nr. oy Cod CPV | (unit. | firi | cu et TV AL
ucrartlor de | TVA | TVa (le) |t
masura N
Lucrdri de |
constructie a
Centrului sportiv
multifunctional
(3 stadioane- 963 983,00 | 1156 779,00
minifotbal, ) i
baschet si tenis) $5200000-9
in mun. Hincesti
MD75TRPDAE319290G10843AC 983 262,15
MD77TRPCEES18490B013394A4 173 516,85

“ AUTORITATE CONTRACTANTA”:

gl 3
s %

/ng‘:ﬁ Iurie LEVINSCHI

“ ANTREP /-;N OR”:




ANEXA nr:!
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si
Instalatiilor aferente

INVESTITORUL Consilul Raional Hincesti

PROCES - VERBAL
de receptie la terminarea lucrﬁrilor

din ,,16” decembrie 2022 nr.01

Privind lucrarea: Lucrari constructii

executata la obiectul Lucrari de constructie a Centrului sportiv multifunctional(3 stadioane-
minifotbal,baschet si tenis)

in cadrul contractului Nr:1622807594764/86  din ,,06., iulie 2021 incheiat intre Consilul
Raional Hincesti si ,.SCARTEN™ SRL

pentru lucrérile: Lucrari de constructie a Centrului sportiv multifunctional (3 stadioane-
minifotbal,baschet si tenis)

| Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr 45 eliberata de 1.P. Primaria mun.
Hincesti la 03 august 2021, cu valabilitate pina la 03 august 2024
2.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul decembrie 2021
, fiind formata din:
Presedintele comisiei:

Dumitru CORNEI vicepresedintele raionului Hincesti

Membrii comisiei:

Galina ERHAN ~ sef Directia Generala Finante Hincestl

Sergiu BERECHELEA sef-interimar Sectia Constructii G.C.si D. Hincesti
Valentina TONU sef Directia Invatamint

Elena MORARU arhitect sef al Raionului Hincesti

Andrei RUSU' responsabil tehnic

Alexandru BOTNARI primar mun. Hincesti

(numele, prenumele)
3.Au mai participat la receptie:

Arcadie IGNATOV administrator ,,.SCARTEN"SRL
Petru BUTNARU proiectant.administrator I.I.”Botnaru Petru”
(numele, prenumele) (calitatea)

4.Constatarile comisiei de recepie:
- din documentatia scrisa si destinata, a fost prezentata, si examinate
piesele cuprinse in lista anexata nr.1;
- lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost prevazute si executate:
- 1in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu au fost prevazute si executate.



5.Comisia de receptie. in urma constatdrilor facute, propune:
De receptionat obiectul.
6.Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile sint finalizate totalimente cu calitate satisfacatoare

7.Comisia de receptie recomanda urmatoarele: De exploatat obiectul comform
destinatiei

7*Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 53012061638,adresa postala,str. Musatinii nr:1 Lucrari de
constructie a Centrului sportiv multifunctional (3 stadioane-minifotbal, baschet si tenis),cu
suprafata la sol 1380.0m2-,suprafata totala 1506.4.m2-,numarul de etaje - 0

8.Prezentul proces-verbal, conginind 2 file si -0 anexe numerotate, cu un total de -2 file, a
fost incheiat astazi --- decembrie 2021 la orele 10 30 in patru exemplare.

Presedintele comisiei:

Dumitru CORNEI /D@p vicepresedintele raionului Hincesti
Membrii comisiei:
Galina ERHAN {% ZT ~ sef Directia Generala Finante Hincesti
Sergiu BERECHELEA sef-interimar Sectia Constructii G.C.si D. Hincesti

sef Directia Invatamint

arhitect sef al Ralonului Hincesti

9.Lucrarea: Lucrari de constructie a Centr
minifotbal,baschet si tenis)

1lui sportiv multifunctional(3 stadioane-

este: transmisa beneficiarului pentru exploatare.

TRANSMISA: PRIMITA:
Executant: Invebtitor'
, 167 de embrl , 167 dc %021
LS. (7

hcmuaturé)
O_i\ﬂ-

\’l_{-uw



ANEXA nr:1
Din documentatia scrisa si destinata,a fost prezentata,si examinate piesele cuprinse

In Caietul de sarcini la Lucrarile de constructie a Centrului sportive multifunctional
(Trei stadioane---minifotbal.baschet si tennis)

Obiectii: QD@ > ) i Tell et Lol Tner Fee2erée. o
/15%4V%/ #L /WJZ, f%QéZ%fij‘cﬁﬁeﬁQQ?%”ft%Z{Qi~J2%%%Qﬁﬁzf\
cle Suport R CONLIBAELIR O el Bruc e

l/gm24féﬂaé%/ 5 7%2%%76&

7 //7

//;f‘w 7 ANEXAnr2

=

ya—

Lucrarie cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost prevazute si executate.

ANEXA nr. 3

Lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.3 nu au fost prevazute si executate




Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

Denumirea juridica a Antreprenorului/ Legal Name
of Contractor

Societatea cu raspundere limitatd “SCARTEH” (SCARTEH
SRL) / SCARTEH LLC

Denumirea juridica a organizatiei
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient

Asociatia Obsteasca Reprezentanta din Republica Moldova a
Consiliului pentru Cercetari si Schimburi Internationale (AO
IREX Moldova) / Public Association International Research &
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX
Moldova)

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor

Str. Alecu Russo 1A. of. 73, mun. Chisinau, Republica Moldova/
1A Alecu Russo str, of 73, Chisinau municipality, Republic of
Moldova

Adresa organizatiei implementatoare / Address of
Prime Recipient

bd Stefan cel Mare 202, et.8, or. Chisindu, Republica Moldova /
202, blvd Stefan cel Mare str, 8t floor, Chisinau, Republic of
Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005

Numarul Contractului cu pret fix / Fixed Price
Contract Number

FY22-CM-SCA (01)

Numarul Contractului de Grant / Prime Award
Number

720-117-18-CA-00002

Autoritatea Contractantd / Awarding Agency USAID
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor scartehachizitii@gmail.com
Numar DUNS / DUNS number 535238822

Denumirea Proiectului / Project Title:

Reabilitarea trotuarului in orasul Caldragi, raionul Calarasi/
Rehabilitate the sidewalk in Calarasi town, Calarasi raion

Data intrarii 1n vigoare / Start Date:

10 martie 2022/ March 10, 2022

Data finalizarii / End Date:

31 decembrie 2022/December 31, 2022

Codul de Reglementari Federale (CFR) aplicabile la
acest contract / Applicable Code of Federal
Regulation (CFR)

Termeni si Conditii Standard/Standard Terms and Conditions
(attached)

Valoarea plafon stabilita de IREX / IREX Ceiling:

Valoarea plafon anterioara / N/A
Previous Ceiling
Valoarea oferita suplimentar/ N/A

Addition this Action

Valoarea plafon totala stabilitd 1,333,675.03 MDL
de IREX/ equivalent to / echivalentul la

IREX Total Ceiling 74,184.55 USD

Valoarea totald a contractului / Total cost of the
project

1,333,675.03 MDL equivalent to / echivalentul la 74,184.55 USD

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor
Point of Contact:

Arcadie Ignatov, Executive Director/Director

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea
Chief of Party

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul
programului Comunitatea Mea

email: dserban@irex.org

Persoana de Contact din IREX (PC)/
IREX Point of Contact (POC):

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul
programului Comunitatea Mea
email: dserban@irex.org

Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point
of Contact

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunitati si
Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX

email: dlipton@irex.org
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Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

International Research and Exchanges Board
(IREX)

= o

Semnétura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton

Nume/Name

Director de proiect, IREX, Comunitati si
Guvernare/Project Director, Communities and
Governance, IREX

Pozitia/Title
3/9/2022

Data/Date

Asociatia Obsteasca Reprezentanta din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetiri si Schimburi Internationale (PA
IREX MD)

Daniel Serban

\ Digitally signed by
| / Daniel Serban
Vv / “= —— Date: 2022.03.09
- o

17:05:34 +02'00"

Semndtura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Nume/Name

Director al Programului Comunitatea Mea, AO
IREX Moldova /Chief-of-Party of Comunitatea
Mea Program, PA IREX Moldova

Pozitia/Title

Data/Date

Antreprenor/Contractor

Digitally signed by Ignatov Arcadie

Date:2022.03.10-13:15:45 EET ;
SremdtuMpesigasaiantiarizate / Signafy
PEpsation: Moldova

Nume/Name

Pozitia/Title

Data/Date
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Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

ACRONIME SI DEFINITII

Urmatoarele acronime si definitii se aplicé in prezentul

contract:

Proiect

Licitatie

APL

CM

Devize
CFR

CoP
MPCSM
Antreprenor

Beneficiar

International Research
and Exchanges Board

us
USAID

USG
TVA

935

Reabilitarea scuarului central si a
trotuarului in orasul Calarasi,
raionul Calarasi

FY22-CM-CAL (02) lansata de
Programul Comunitatea Mea

Autoritate Publica Locala
Calarasi

Programul Comunitatea Mea
Devize cu cantitati de lucrari
Codul Regulamentelor
Federale

Director de Program
Comunitatea Mea
Managerul de Proiecte Tn
Constructie de Scarda Mica
SCARTEH SRL

Autoritate Publica Locala

IREX

Statele Unite

Agentia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internationala
Guvernul Statelor Unite

Taxa pe Valoarea Adaugata
Codul Geografic USAID

935, precum este stipulat in
22 CFR 228.03

ACRONYMS AND DEFINITIONS

The following acronyms are used in this Contract:

Project

Rehabilitate the central square and

sidewalk in Calarasi town, Calarasi raion

Tender

LPA

CM

BoQ

CFR

CoP
SSCPM
Contractor

Beneficiary

International Research
and Exchanges Board

us
USAID

USG
VAT

935

FY22-CM-CAL (02)
launched by Comunitatea
Mea Program

Local Public Authority:
Calarasi

Comunitatea Mea Program
Bill of Quantities

Code of Federal Regulations

IREX Chief of Party
Small-Scale Construction
Project Manager
SCARTEH LLC

Local Public Authority

IREX (CM)

United States

United States Agency for
International Development
United States Government

Value Added Tax

USAID Geographic Code 935, as
defined in 22 CFR 228.03
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Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

SECTIUNEA A: SCOPUL
A.1. SCOPUL

Scopul acestui contract este reabilitarea scuarului central cu o
suprafatd de circa 1,320 m2 si a trotuarului pe strada Bojole
cu o suprafatd de circa 670 m2 in orasul Calarasi, raionul
Calarasi, (in continuare: Lucrari). Lucrarile specifice care
urmeaza sa fie efectuate in temeiul prezentului contract,
livrabilele si graficul livrabilelor sunt previazute in
specificatiile tehnice atasate prezentului contract (Anexa 1), in
Devizele de cheltuieli si alte documente conexe lucrarilor care
urmeazd a fi executate, costul acestora si graficul de
executare.

Prezentul Contract este Incheiat ca urmare a licitatiei FY22-
CM-CAL (02) lansata de catre Programul Comunitatea Mea.

Nicio ajustare sau modificare a proiectului de executie,
desenelor, specificatiilor tehnice, altor conditii ale lucrarilor
nu este permisd fara aprobarea in prealabil din partea IREX.
Orice astfel de ajustare sau modificare facuta de Antreprenor
fara aprobarea prealabila a conducerii IREX nu este permisa si
va fi pe cheltuiala si propriul risc al Antreprenorului.

Prezentul Contract face parte din Proiect al carui Beneficiar
efectiv este APL.

APL va actiona ca proprietar al santierului de constructie al
proiectului si ca unul dintre supraveghetorii lucrarilor.

Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea si finalizarea
tuturor lucrarilor prevazute in si / sau rezultate din prezentul
contract si a tuturor anexelor si graficelor acestuia, in stricta
conformitate  cu  documentatia  tehnicd  furnizata
antreprenorului si in conformitate cu standardele de calitate
nationale si internationale relevante. Obligatiile IREX 1in
temeiul prezentului contract sunt de a plati Antreprenorului pe
baza livrabilelor realizate si aprobate. IREX este, de
asemenea, responsabil pentru emiterea de clarificari cu privire
la cerintele IREX sau USAID stipulate in cadrul prezentului
contract.

SECTION A: OBJECTIVE
A.1l. OBJECTIVE

The subject matter of this agreement is the rehabilitation of the
central square with an area of about 1,320 m2 and sidewalk
with an area of about 670 m2 on Bojole street in Calarasi town,
Calarasi raion (hereafter: Works). The specific works to be
carried under this Contract and the list of related deliverables
and timetables are specified in the technical specifications
which are attached hereto (see Attachment 1), in the BoQ, and
other related documents specifying the Works to be executed,
their cost and schedule of works.

This Contract is entered following the results of the tender
FY22-CM-CAL (02) launched by Comunitatea Mea Program.

No adjustment to or modification of the drawings, designs,
technical specifications, other conditions of works is allowed
without prior approval by IREX. Any such adjustment or
modification made by the Contractor without IREX’s prior
approval is not permitted and shall be at Contractor’s own risk
and expense.

This Contract is part of the Project whose ultimate Beneficiary
is the LPA.

The LPA will act as the owner of the Project Site and as one of
the supervisors of works.

The Contractor shall be responsible for carrying out and
completing all the Works set out in and/or resulting from this
Contracts and all annexes and schedules hereto in strict
conformity with the technical documents provided to the
Contractor and in accordance with the relevant national and
international quality standards. The IREX obligations under the
present contract is to pay the Contractor based on
accomplished and approved deliverables. IREX is also
responsible for issuing clarifications of any IREX or USAID
requirements established within this contract.
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Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

SECTIUNEA B: TERMENII SI
CONDITIILE GENERALE
B.1. FINANTAREA CONTRACTULUI

IREX, din numele USAID si in cooperare cu Guvernul
Republicii Moldova, este autorizatd sd sa implementeze
proiectul Comunitatea Mea si finanteze prezentul Contract in
conformitate cu Acordul de Cooperare dintre USAID si IREX
Nr. #720-117-18-CA-00002.

Proiectul Comunitatea Mea este inregistrat cu numarul
8721138910631 in LISTA proiectelor de asistentd tehnicd in
derulare, care cad sub incidenta tratatelor internationale, pentru
aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale,
taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru
marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeazd poluarea
mediului, precum si aplicarea scutirii de TVA cu drept de
deducere pentru marfurile si serviciile destinate acestora
(Anexa nr.1 la Hotararea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu
privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale si vamale
aferente realizarii proiectelor de asistentd tehnicd si
investitionala in derulare, care cad sub incidenta tratatelor
internationale la care Republica Moldova este parte).

B.2. TIPUL CONTRACTULUI

Acesta este un contract de antrepriza in constructie cu pret fix,
platit integral in lei moldovenesti.

Nu se vor plati sume suplimentare pentru orice majorare a
costului materialelor, echipamentului sau fortei de muncad, sau
din cauza faptului cd Antreprenorul nu a estimat corect sau nu
a presupus cu exactitate costul sau dificultatea obtinerii
rezultatelor necesare.

IREX nu va ajusta pretul contractului ca urmare a fluctuatiilor
cursurilor de schimb valutar. IREX va face schimbari doar in
durata contractului, pentru a permite finalizarea lucrarilor in
cazul unor modificdri introduse de IREX in lucrarile care
urmeaza a fi indeplinite, sau intarzierilor cauzate de IREX sau,
la discretia IREX, din motive externe care nu ar putea fi
prevazute in mod rezonabil si / sau sunt in afara controlului
Antreprenorului.

Se va considera cd Antreprenorul este satisfacut de tarifele si
preturile prezentate in oferta sa pentru Licitatie si incluse in
prezentul Contract. Antreprenorul va asigura faptul ci toate
obligatiile sale in baza Contractului sunt indeplinite in timp util
si cd toate platile catre Subantreprenorii si angajatii sai sunt
achitate la timp.

Orice crestere a pretului fix trebuie facuta printr-o modificare
formald a prezentului contract semnata de catre toate partile

SECTION B: GENERAL TERMS AND
CONDITIONS
B.1. CONTRACT FUNDING

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the
Government of the Republic of Moldova, is authorized to
implement Comunitatea Mea project and to fund this Contract
under the authority of IREX’s prime USAID Cooperative
Agreement No. 720-117-18-CA-00002.

Comunitatea Mea project is registered under number
8721138910631 in the LIST of ongoing technical assistance
projects covered by international treaties for the application of
exemptions from income tax, excise duties, customs duties,
duties on customs procedures, taxes on goods which, in the
process use, causes environmental pollution, as well as the
application of the VAT exemption with the right of deduction
for the goods and services intended for them (Annex no. 1 to the
Government Decision no. 246 of 08.04.2010 on how to apply
the related fiscal and customs facilities implementation of
ongoing technical and investment assistance projects, which fall
under the international treaties to which the Republic of
Moldova is a party).

B.2. CONTRACT TYPE

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely
in Moldovan lei.

No additional sums will be payable for any escalation in the cost
of materials, equipment, or labor, or because of the Contractor’s
failure to properly estimate or accurately predict the cost or
difficulty of achieving the results required.

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations in
currency exchange rates. IREX will only make changes in the
contract time to complete due to changes made by IREX in the
work to be performed, or by delays caused by IREX or, at
IREX’s sole discretion, for external reasons that could not
reasonably be predicted and/or are outside of the Contractor’s
control.

The Contractor shall be deemed satisfied with rates and prices
provided for the tender and included in this Contract. The
Contractor will make sure that all its obligations under the
Contract are accomplished in timely manner and all payments to
its subcontractors and employees are paid on time.

Any increase of the fixed price must be made by a formal
modification of this Contract signed by all parties hereto.
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Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

prezentului contract.

B.3. PRETUL CONTRACTULUI,
LIVRABILELE SI PLATILE

Valoarea totalda a contractului (pretul contractului) care
urmeaza a fi achitatd antreprenorului in temeiul prezentului
contract este de 1,333,675.03 lei moldovenesti (un milion trei
sute treizeci si trei mii sase sute saptezeci si cinci lei, 03
bani), cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.

In temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie si execute
lucrarile reflectate in Anexa A, in baza volumelor din Devize
prezentate de Antreprenor pentru licitatia FY22-CM-CAL
(02). Lucrarile trebuie sa fie finalizate, iar volumul si preturile
unitare trebuie sda corespundd Devizelor depuse de catre
Antreprenor pentru licitatia FY22-CM-CAL (02). Lucrérile
suplimentare, alte volume decét cele incluse Tn Devizele de
cheltuieli originale nu trebuie incluse. Acuratetea volumelor,
preturile unitare vor fi confirmate de MPCSM.

IREX va plati pretul total al contractului printr-o serie de plati
intermediare in cel putin doud transe, care nu vor depasi
1,333,675.03 lei moldovenesti (un milion trei sute treizeci si
trei mii sase sute saptezeci si cinci lei, 03 bani) cu aplicarea
scutirii de TVA cu drept de deducere.

Antreprenorul poate trimite facturi pentru platd doar pentru
acele livrabilele care au fost acceptate si aprobate de catre
APL, Responsabilul Tehnic si IREX,

IREX va pléti factura Antreprenorului in termen de treizeci
(30) de zile lucratoare, dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

- documentele de acceptare furnizate de catre Antreprenor
(facturi fiscale si procesul-verbal de acceptare a lucrarilor
executate) pentru lucrarile executate au fost acceptate,
aprobate si semnate de IREX si Beneficiar, Responsabilul
tehnic si de inginerul desemnat de CM;

- volumele si preturile din procesul verbal de acceptare a
lucrarilor executate corespund in totalitate cu Devizul
depus de catre Antreprenor pentru licitatie;

- IREX va semna factura fiscald si va revizui documentatia
de acceptare pentru lucrarile executate in termen de
cincisprezece (15) zile lucratoare de la depunerea acestora;

- Antreprenorul a transmis o facturda corespunzatoare pentru
plata si factura fiscala a fost emisd in conformitate cu
prezentul contract.

Daca IREX si/sau APL refuzd sa accepte lucrarile, IREX va
oferi Tn scris explicatii si motivul pentru care lucrarile nu pot fi
acceptate. Antreprenorul va inlatura imediat defectele, care
constituie motivul neacceptarii lucrarilor, pe cheltuiala proprie.
Plata se va efectua in lei moldovenesti in baza facturii fiscale
cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere (, achitata in

B.3. CONTRACT PRICE,
DELIVERABLES AND PAYMENTS

The total Contract value (Contract price) to be paid to the
Contractor under this Contract is 1,333,675.03 Moldovan lei
(one million three hundred thirty-three thousand six
hundred seventy-five lei, 03 bani), being applied the VAT
exemption with the right of deduction.

Within this contract, the Contractor must execute the works
reflected in the Attachment A based on the volumes from BoQ
submitted by the Contractor for the tender FY22-CM-CAL
(02). The works must pe completed and the volume and unit
prices must correspond to the BoQ submitted by the Contractor
for tender FY22-CM-CAL (02). Additional works, volumes
other than included in the original BoQ must not be included.
The accuracy of the volumes, unit prices will be confirmed by
the SSCPM.

IREX will pay the total Contract price through a series of
installment payments with at least two instalments not to exceed
1,333,675.03 Moldovan lei (one million three hundred thirty-
three thousand six hundred seventy-five lei, 03 bani), being
applied the VAT exemption with the right of deduction.

The Contractor may submit invoices for payment only for those
works that have been accepted and approved by LPA, Technical
Supervisor and IREX.

IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty (30)
business days after the following conditions have been fulfilled:

- the acceptance documents provided by the Contractor
(fiscal invoices and acceptance report) for the works
executed have been accepted, approved and signed by
IREX and the Beneficiary, the Technical Supervisor and
the designated CM engineer;

- the volumes and prices from the acceptance report fully
correspond to the BoQ submitted by the Contractor for the
Tender;

- IREX will sign the fiscal invoice and review the acceptance
documentation for the works executed within fifteen (15)
business days after their submission;

- the Contractor has delivered a proper invoice, and the fiscal
invoice has been submitted in compliance with this
Contract.

If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX
shall provide written explanations and reasons for not accepting
the works. The Contractor shall immediately remove the defects
that are the reason for non-acceptance of works at its own cost.
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal
invoices being applied the VAT exemption with the right of
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contul specificat in factura Antreprenorului. Orice facturi
transmise pentru serviciile prestate si livrabilele prezentate, dar
care nu au fost acceptate de IREX, nu vor fi platite atat timp
cat Antreprenorul nu a efectuat revizuirea necesard a
livrabilelor, astfel incat IREX sd poatd aproba livrabilele si
factura.

Informatiile Antreprenorului aferente platii/ datele bancare:

Denumirea juridica a Antreprenorului: SCARTEH SRL
Adresa: Str. Alecu Russo 1A. of. 73, mun. Chisinau, Republica
Moldova

Tel.: +373 60883 777

Cod fiscal: 1013600018440

IBAN: MD61ML000000002251420155

Cod bancar: MOLDMD2X320

B.4. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

De indata ce este posibil, insd nu mai tarziu de 10 (zece) zile
calendaristice de la Tncheierea Contractului, Antreprenorul va
prezenta catre IREX o garantie de buna executie in valoare de
200,051.25 MDL [doui sute mii cincizeci si unu lei, 25 bani]
egala cu 15% din suma Contractului, sub forma unei garantii
bancare oficiale.

Formatul si continutul garantiei de buna executie va fi cel
expus in Anexa B.

Garantia de buna executie va fi emisd de cétre o banca
comerciald de renume din Republica Moldova aprobatd de
IREX.

Antreprenorul va prezenta IREX aceastd garantie pentru buna
executie a Contractului si va acoperi penalititile, dobanzile,
precum si daunele cauzate de catre Antreprenor, defectele care
vor fi identificate in timpul Perioadei de Notificare a
Defectelor (PND).

Aceastd garantie de buna executie in valoare de 200,051.25
MDL [doui sute mii cincizeci si unu lei, 25 bani] egala cu
15% din valoarea Contractului va fi valabila pand cand
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor va fi
semnat de catre comisia de receptie. O data ce procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor este semnat de catre Comisa
de receptie valoarea garantiei de buna executie va fi redusa la
5% din valoarea Contractului egalda cu 66,683.75 MDL
[saizeci si sase mii sase sute optzeci si trei lei, 75 bani] si va
fi valabild pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor
pentru o perioada ce nu depaseste nouadzeci (90) zile (daca in
procesul-verbal de receptie la terminare lucrdrilor au fost
mentionate careva omisiuni sau defecte care trebuie
remediate). Dacd receptia la terminarea lucrarilor a avut loc
fara careva mentiuni despre omisiuni, defecte etc., garantia de
bunad executie va fi returnatd Antreprenorului, in absenta
obiectiilor la calitatea lucrdrilor, a echipamentului si a

deduction, paid to the account specified in the Contractor’s
invoice. Any invoices for services provided and deliverables
submitted but not accepted by IREX will not be paid until the
Contractor makes sufficient revisions to the deliverables such
that IREX may approve the deliverables and thus the invoice.

The Contractor’s payment information/banking details:

Legal Name of Contractor: SCARTEH LLC

Address: 1A Alecu Russo str, of 73, Chisinau municipality,
Republic of Moldova

Tel.: +373 60 883 777

Fiscal Code: 1013600018440

IBAN: MD61ML000000002251420155

Bank code: MOLDMD2X320

B.4. PERFORMANCE SECURITY

As soon as practically possible, but no later than 10 (ten)
calendar days after execution of this Contract, the Contractor
shall deliver to IREX a performance security in the amount of
200,051.25 MDL [two hundred thousand fifty-one lei, 25
bani] equal to 15% of the Contract amount in the form of an
official bank guarantee.

The format and content of the performance security shall be as
indicated in Attachment B.

The performance security shall be issued by a reputable
commercial bank from the Republic of Moldova approved by
IREX.

The Contractor will provide this security for the due
performance of the Contract and will also cover penalties,
interests, as well as damage caused by the Contractor, and
defects that will be found during the Defects Notification Period
(DNP).

This performance security in the amount of 200,051.25 MDL
[two hundred thousand fifty-one lei, 25 bani] equal to 15% of
the Contract amount shall be valid until the Certificate of
Substantial Completion is signed by the Commission. Once the
Substantial Completion Certificate is signed, then the
Performance Security amount shall be reduced to 5% of the
Contract amount equal to 66,683.75 MDL [sixty-six thousand
six hundred eighty-three lei, 75 bani] and will be valid for the
duration of the Defects Notification Period for a period not to
exceed ninety (90) days (if in the substantial completion
certificate have been noticed any omissions or defects that need
to be remediated). If the substantial completion took place
without any notices about omissions, defects etc., the
performance security will be returned to Contractor in the
absence of objections to the quality of the works, equipment and
materials after signing the substantial completion certificate by
all the members of the Committee which received the Works
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materialelor, dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminare lucrarilor de catre toti membrii comisiei, care au
receptionat lucrarile realizate de Antreprenor si numai dupa ce
Antreprenorul va emite si va transmite IREX si APL (fiind
beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garantie pentru
lucrérile si produsele care au fost utilizate la Santierul de
Constructie al Proiectului. Formatul Scrisorii de Garantie este
cel indicat in Anexa D.

Garantia de buna executie expird odata ce toate obligatiile
furnizorului in temeiul Contractului au fost Tndeplinite,
inclusiv, dar fara a se limita la orice obligatii in timpul oricaror
prelungiri ale Perioadei de Notificare a Defectelor.

La discretia IREX, garantia de bund executie poate fi instituita
sub forma unei sume retinute din sumele care trebuie platite
Antreprenorului de catre IREX. Valoarea sumelor retinute ca
garantie de bund executie va fi egala cu valoarea garantiei de
buna executie determinatd in clauza B.4 din prezentul contract.
In cazul in care receptia la terminarea lucrrilor a avut loc in
absenta unor obiectii privind omisiunile si defectele de calitate
a lucrarilor, echipamentelor si materialelor etc., garantia de
buna executie va fi returnatd Antreprenorului dupa semnarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de catre
toti membrii comisiei care au receptionat lucrarile realizate de
Antreprenor si numai dupa ce Antreprenorul va emite si va
transmite IREX si APL (fiind beneficiarul proiectului) o
Scrisoare de Garantie pentru lucrarile si produsele care au fost
utilizate la Santierul de Constructie al Proiectului. Formatul
Scrisorii de Garantie este cel indicat in Anexa D.

In cazul oriciror modificari ale contractului care ar duce la
cresterea valorii totale a acestui contract, IREX poate solicita
furnizarea de cétre Antreprenor a unei garantii de buna
executie suplimentard, pentru valoarea cu care a crescut
valoarea totali a contractului. In loc de o garantie de buna
executie suplimentard, IREX poate retine sumele respective
pentru o astfel de garantie de buna executie suplimentara din
sumele care trebuie platite, In conformitate cu conditiile
specificate Tn prezenta clauza B.4.

B.5. RELATIA DINTRE PARTI

Nimic din ce se contine in prezentul document nu va fi inteles
sau subinteles ca stabilirea intre IREX si Antreprenor a unui
raport ca intre sef si angajat sau ca intre companie si agent.

In temeiul prezentului contract, Antreprenorul poarti
raspundere completd pentru personalul sdau si  toti
Subantreprenorii, daca asemenea exista si sunt permisi, care isi
desfasoara activitatea in temeiul prezentului Contract, si este
pe deplin responsabil pentru serviciile prestate de catre acestia
sau Tn numele lor.

and only after the Contractor will issue and will submit to IREX
and the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty
Letter for works executed and products that were used at the
Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as
indicated in the Attachment D.

The performance security shall expire once all the obligations of
the Contractor under the Contract have been fulfilled, including,
but not limited to, any obligations during any extensions to the
Defects Notification Period.

At the discretion of IREX, the performance security may be
instituted in the form of a sum withheld from the amounts due to
be paid to the Contractor by IREX. The value of the sums
withheld as performance security will be equal to the value of
the performance security determined under Section B.4 hereof.
In this case, the substantial completion took place without any
notices about omissions, defects etc., the performance security
will be returned to Contractor in the absence of objections to the
quality of the works, equipment and materials after signing the
substantial completion certificate by all the members of the
Committee which received the Works and only after the
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA
(being the beneficiary of the project) the Warranty Letter for
works executed and products that were used at the Project Site.
The format of the Warranty Letter shall be as indicated in the
Attachment D.

In case of any modifications into the Contract which would lead
to the increase of the total value of this Contract, IREX may
require additional performance security to be provided by the
Contractor, for the amount of the Contract value increase.
Instead of an additional performance security, IREX may retain
the respective sums for the amount of such additional
performance security from the amounts to be paid according to
the conditions specified in Section B.4 hereof.

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN THE
PARTIES

Nothing contained herein shall be understood or implied as
establishing a relationship of master and servant or principal and
agent between IREX and the Contractor.

The Contractor, under this contract, has complete charge of its
personnel and any second tier Subcontractors, if any and
allowed, performing under this agreement and shall be fully
responsible for the services performed by them or on their
behalf.
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B.6. REPREZENTANTI AUTORIZATI
SI RESPONSABILITATILE

Orice actiune, modificare, notificare, solicitare sau
consimtamant, solicitatd sau facutd 1n conformitate cu

prezentul contract, trebuie sa fie executatd in scris si doar de
catre persoanele imputernicite din partea IREX si a
Antreprenorului, care au semnat acest contract.

In baza Acordului de Cooperare incheiat intre IREX si USAID,
IREX este Beneficiarul grantului in cadrul acelui contract, prin
urmare toate comunicdrile aferente acestui contract vor fi
conduse de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu
USAID in timpul executarii acestui Contract cu pret fix.

Reprezentantii IREX. Antreprenorul va executa lucrdrile si va
prezenta livrabilele, stabilite in acest Contract sub
supravegherea  generala a  Directorului  programului
Comunitatea Mea sau a reprezentantului sau. Directorul de
Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea
performantei Antreprenorului in temeiul acestui Contract cu
pret fix, cu ajutorul urmatoarelor persoane:

Reprezentantii IREX sunt Managerul de Proiecte in
Constructie de Scard Mica si Managerul Senior in Contracte,
Achizitii si Granturi. IREX poate desemna periodic alte
persoane si va notifica, fara intarziere, Antreprenorul cu privire
la numele acestor persoane. Persoanele de contact desemnate
sunt:

B.6. AUTHORIZED
REPRESENTATIVES AND THEIR
RESPONSIBILITIES

Any action, modification, notice, request, or consent required to
be given or made pursuant to this Contract must be in writing
and may only be made by the authorized representatives of
IREX and the Contractor that signed this Contract.

Based on Cooperative Agreement signed between IREX and
USAID, IREX is the recipient under that award and all
communications related to this contract shall be led by IREX.
The Contractor shall not communicate directly with USAID
regarding this contract during the performance of this fixed
price Contract.

IREX Representatives. The Contractor shall render the
services and produce the deliverables set out in this Contract
under the general supervision of the Comunitatea Mea Chief of
Party or his designee. The IREX Chief of Party (CoP) will be
responsible for monitoring the Contractor’s performance under
this fixed price Contract with the assistance of the following
individuals:

The IREX Representatives are the Small-Scale Construction
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and
Grants Manager. IREX may from time to time appoint some
other persons and shall give a notice of the name of such other
persons to Contractor without delay. The assigned contacts are:

Managerul de Managerul Senior in

Proiecte In Contracte, Achizitii si
Constructie de Scarid | Granturi
Mica

Small-Scale Construction | Senior Contracts,
Project Manager Procurement and Grants
Manager

Nume: Valeria Mazur
Str. Stefan cel Mare 202, etajul
8, Chisinau, Republica Moldova

Nume:Cristian Murariu
Str. Stefan cel Mare
202, etajul 8, Chisinau,
Republica Moldova

Tel: +373 22 22 29 92
Fax: +373 22 22 88 39

Tel: +373 22 22 29 92
Fax: +37322 22 88 39

Name: Cristian Murariu

202 Stefan cel Mare str., 8™
Floor, Chisinau, Republic of
Moldova

Phone: +373 22 22 29 92
Fax: +373 22 22 88 39

Name: Valeria Mazur

202 Stefan cel Mare str., 81
Floor, Chisinau, Republic of
Moldova

Phone: +373 22 22 29 92
Fax: +373 22 22 88 39

Email:
tender.cm.md@irex.org

Email:
cmurariu@irex.orq

Email:
cmurariu@irex.org

Email:
tender.cm.md@irex.orq

Reprezentantii IREX vor prezenta pozitia IREX cu privire la
toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor
solutiona problemele care decurg din Contract si vor gestiona
emiterea sau primirea notificarilor.

Managerul de Proiecte in Constructii de Scara Mica este
autorizat de catre directorul programului Comunitatea Mea sa
intreprindd oricare sau toate actiunile urmatoare:

The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-
day matters relating to this project and solving issues arising
from the Contract and issuing or receiving notices.

The Small-Scale Construction Project Manager is authorized
by the Comunitatea Mea Chief of Party to take any or all of the

following actions:
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(1) Va oferi suport tehnic si de management pe santierul
de constructie al proiectului In numele IREX. Managerul de
Proiecte in Constructii de Scard Mica poate vizita santierul de
constructie al proiectului la orice etapa de executare a
lucrarilor va verifica progresul lucrarilor si va inspecta calitatea
lucrarilor. De asemenea, Managerul de Proiecte in Constructii
de Scard Mica va determina daca lucrarile sunt conforme cu
prezentul contract, cu Specificatiile Tehnice si documentele
finale aprobate, stabilite in prezentul Contract, si va informa in
scris persoanele autorizate din partea Antreprenorului.

2) Va revizui si va aproba sau va lua alte masuri
corespunzatoare cu privire la documentele ce urmeaza a fi
transmise de cédtre Antreprenor, cum ar fi Raportul de Executie,
Cartea tehnicad a constructiei, Desenele lucrarilor efectuate,
Planul de Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va
asigura ca graficul de executie este actualizat si respectat,
standardele de calitate sunt respectate, iar activitatile
planificate sunt indeplinite. Aceste documente vor fi verificate
numai referitor la conformitatea cu documentatia tehnica a
contractului. Acceptarea unui livrabil specific de catre
Managerul de Proiecte in Constructii de Scard Mica nu poate fi
interpretatd ca acceptarea intregului proiect, in cazul in care
acest livrabil este parte integrantd a proiectului. Managerul de
Proiecte in Constructii de Scard Micé va prezenta in scris toate
recomandarile si observatiile sale catre Antreprenor. Toate
referintele sale se vor referi la Contract si la documentatia
tehnica a acestui Contract. Orice reclamatie sau disputa, care
rezultd din interpretarea prezentului Contract sau care se refera
la executarea sau la progresul Proiectului, va fi solutionata
conform Sectiunii B.15 din prezentul Contract.

(3) Va defini si gestiona cerintele generale ale
Proiectului, inclusiv privind controlul calitdtii tuturor sarcinilor
sau activitdtilor efectuate pentru atingerea obiectivelor
proiectului si de raportare. Mai mult decét atat, el va asigura ca
toate activitatile desfasurate pe santierul de constructie al
proiectului, sunt in conformitate cu reglementarile IREX,
USAID si ale Republicii Moldova.

Managerul de Proiecte in Constructie de Scara Micd nu este
autorizat sa atribuie, sa accepte sau sd semneze orice Contract
(inclusiv comenzi de livrare sau de cumparare) sau modificari
la acestea, sau sa oblige in vreun fel plata banilor de catre
IREX. Managerul de Proiecte in Constructie de Scara Mica nu
poate executa actiuni care ar putea avea un impact asupra
graficului de implementare a Contractului, fondurilor, scopului
sau a ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile
contractuale, angajamentele sau modificarile, care implica
preturi, cantitati, calitate sau grafice, vor fi facute doar de catre
semnatarul contractului din partea IREX 1n cooperare cu
Managerul Senior in Contracte, Achizitii si Granturi.

Managerul de Proiecte in Constructie de Scard Micd si
Managerul Senior in Contracte, Achizitii si Granturi trebuie sa
se intdlneascd, dupd caz, cu Antreprenorul cu privire la
executarea lucrdrilor in temeiul prezentului Contract si la orice

(1) Will provide technical and management support at the
Project Site on behalf of the IREX. The Small-Scale
Construction Project Manager may visit the Project Site at any
phase of the works execution will check the progress of works
and inspect the quality of works. Also, the Small-Scale
Construction Project Manager will determine if the works
comply with this Contract, with technical specifications and
approved final documents set up in this contract, and will inform
in writing the authorized persons from the Contractor’s part.

(2) Will review and approve or take other appropriate action
upon the Contractor's submittals such as As-built Report,
Workbook  Records, record drawings, Environmental
Monitoring and Mitigation Plan, etc. He will ensure that the
work schedule is up to date and followed, quality standards are
upheld, and activity schedules are met. These documents will be
checked only for compliance with Contract technical
documentation. The Small-Scale Construction Project
Manager's approval of a specific deliverable shall not be
interpreted as approval of entire project where this deliverable is
an integral part. The Small-Scale Construction Project Manager
will provide all his recommendations and observations in
writing and will send them to the Contractor. All his references
will refer to the Contract and technical documentation of this
Contract. Any claim or dispute arising from the interpretation of
this Contract or relating to the execution or progress of the
Project shall be settled as provided in Section B.15 of this
Contract.

(3) Will define and manage overall Project’s requirements,
including quality control of all tasks and assignments
undertaken to achieve project objectives and reporting.
Moreover, he will ensure that all operations at the Project Site
are in compliance with IREX, USAID, and Moldovan
regulations.

The Small-Scale Construction Project Manager is not authorized
to award, agree to, or sign any Contract (including delivery or
purchase orders) or modifications thereto, or in any way to
obligate the payment of money by IREX. The Small-Scale
Construction Project Manager may not take any action which
may impact on the Contract schedule, funds, scope or rate of
utilization of level of effort. All contractual agreements,
commitments, or modifications which involve prices, quantities,
quality, and schedules shall be made only by the IREX’s
signatory of the contract in consultation with the Senior
Contracts, Procurement and Grants Manager.

The Small-Scale Construction Project Manager and the Senior
Contracts, Procurement and Grants Manager are required to
meet as appropriate with the Contractor concerning performance
of items delivered under this Contract and any other
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alte probleme de naturad administrativa sau tehnica. Problemele
identificate trebuie sa fie aduse imediat in atentia Managerului
Senior Tn Contracte, Achizitii si Granturi.

In absenta Managerului de Proiecte in Constructii de Scard
Mica, IREX poate desemna o altd persoand care sa
indeplineasca functia de Manager de Proiecte in Constructii de
Scarda Mica n locul acestuia. Cu toate acestea, o astfel de
inlocuire temporara a Managerului de Proiecte in Constructii
de Scard Mica va fi imediat comunicatd Antreprenorului i
Managerului Senior in Contracte, Achizitii si Granturi.

Reprezentantii tehnici

Reprezentantii tehnici sunt: Lilia Rata, Coordonatorul de
Proiect si Gheorghe Luca, Responsabilul Tehnic. IREX poate
desemna periodic alte persoane in calitate de Reprezentanti
tehnici si va anunta, fard intarziere, Antreprenorul cu privire la
numele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:

administration or technical issues. Problem areas should be
brought to the immediate attention of the Senior Contracts,
Procurement and Grants Manager.

In the absence of the designated Small-Scale Construction
Project Manager, IREX may designate someone to serve as
Small-Scale Construction Project Manager in his place.
However, such action to direct an individual to act in the Small-
Scale Construction Project Manager’s place shall immediately
be communicated to the Contractor and the Senior Contracts,
Procurement and Grants Manager.

Technical Representatives

The Technical Representatives are Lilia Rata, Project
Coordinator and Gheorghe Luca, Technical Supervisor. IREX
may from time to time appoint some other persons as Technical
Representatives and shall give a notice of the name of such
other persons to the Contractor without delay. The assigned
contacts are:

Coordonator de Proiect | Responsabil Tehnic

Project Coordinator Technical Supervisor

Tel: +373 60920915

Zilnic, Reprezentantii tehnici vor oferi indicatii aferente acestui
proiect, rezolvand probleme tehnice minore legate de Contract,
care apar in timpul executarii lucrarilor in temeiul prezentului
contract si obligatiilor care decurg din acesta.

Tnainte de a emite notificiri citre orice persoana implicata,
reprezentantii tehnici vor informa IREX, cu privire la oricare
dintre problemele relevante. Reprezentantii Tehnici vor
informa IREX despre orice notificari primite si impreuna si
dupa consultarile cu IREX vor determina pasii urmatori si
masurile care trebuie luate ca raspuns la acestea.

Responsabilul tehnic este desemnat de APL si imputernicit de
Programul Comunitatea Mea sd aibd acces la santierul de
constructie al proiectului in orice moment si etapa a executarii
lucrarilor. Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica
progresul lucrarilor, de a inspecta calitatea materialelor de
constructii furnizate si a serviciilor prestate, de a verifica daca
lucrarile sunt conforme cu prezentul Contract, cu specificatiile
tehnice si cu alte documentele aprobate de partile prezentului
contract, si s recomande IREX orice modificari care urmeaza
sa fie introduse 1n acest Contract sau lucrarile ce rezulta din
acesta. Responsabilul tehnic va urma recomandarile legislatiei
Republicii Moldova cu privire la supravegherea lucrarilor.

Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL si autorizat
de Programul Comunitatea Mea pentru a urmdri progresul
lucrarilor si conformitatea lucrarilor in temeiul prezentului
Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua
vizite de monitorizare si de a solicita respectarea normelor

Lilia Rata Gheorghe Luca Lilia Rata Gheorghe Luca
Email: Tel: Email: Tel:
liliarata@yandex.com +373 69378271 liliarata@yandex.com +373 69378271

Tel: +373 60920915

The Technical Representatives will provide day-to-day direction
relating to this project, solving minor technical issues arising
during the execution of the works under this Contract and
performance of the obligations resulting from it.

Before issuing any notices to any persons involved, the
Technical Representatives will inform IREX of any of the
relevant issues. The Technical Representatives will also inform
IREX of any notices received and together and after
consultations with IREX will determine the next steps and
measures to be taken as a response to them.

The Technical Supervisor is designated by LPA and authorized
by Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any
time and phase of the works execution. The Technical
Supervisor has the right to check the progress of works, to
inspect the quality of constructions supplies and services, to
investigate if the works comply with this Contract, with
technical specifications and other documents approved by the
parties to this Contract, and to recommend to IREX any changes
to be introduced to this contract or the works resulting from it.
The Technical Supervisor will follow the guidelines set out in
the Republic of Moldova’s legislation while overseeing the
works.

The Project Coordinator is designated by LPA and authorized
by Comunitatea Mea to track the progress of the works and
compliance of the works with the present Contract. The Project
Coordinator has the right to conduct monitoring visits and ask
for legal compliance of the entire project. Based on monitoring
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legale la indeplinirea tuturor lucrarilor in cadrul proiectului. In
baza vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va
prezenta catre IREX rapoarte privind implementarea
proiectului si informarea cetatenilor.

Indrumarea in materie contractuald este oferiti de citre
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul Senior
in Contracte, Achizitii si Granturi sau de catre reprezentantul
acestuia. Antreprenorul va directiona toate solicitdrile si
corespondenta aferentd contractului catre Managerul Senior n
Contracte, Achizitii si Granturi.

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele si
facturile atat Managerului de Proiecte in Constructii de Scard
Mica, cat si Managerului Senior in Contracte, Achizitii si
Granturi.

Reprezentantul Antreprenorului

Reprezentatii  Antreprenorului  sunt  Arcadie  Ignatov,
Administrator. Antreprenorul ar putea desemna periodic alta
persoand in calitate de Reprezentant al Antreprenorului si va
notifica, fara Intarziere, numele acestora catre IREX.
Persoanele de contact desemnate sunt:

Reprezentantii Antreprenorului: Arcadie Ignatov

Str. Alecu Russo 1A. of. 73, mun. Chisindu, Republica
Moldova

Telefon: +373 60 883 777

Email: scartehachizitii@gmail.com

Reprezentantul Antreprenorului reprezinta zilnic Antreprenorul
in toate aspectele aferente executarii lucrarilor in temeiul
prezentului Contract si, In mod normal, este persoana care
transmite  sau  receptioneaza  notificdri in  numele
Antreprenorului.

B.7. DREPTURI DE PROPRIETATE
INTELECTUALA (PI)

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor si a altor
drepturi de proprietate intelectuald cu privire la orice compilatii
de informatii, cercetari, foi de calcul, grafice, rapoarte,
diagrame, schite, produse de lucru, software sau orice alte
documente elaborate in legaturd cu acest Contract se vor
transmite sau vor ramane exclusiv la IREX, care va avea toate
drepturile de proprictate asupra acestora, cu toate ca
Antreprenorul sau angajatii sdi ar putea fi autorii proprietatii
intelectuale respective.

Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuald sau
in alt mod legate de acest Contract de pret fix, serviciile sau
taxele trebuie returnate sau livrate catre IREX in momentul
expirarii sau Incetarii Contractului. Antreprenorul este de acord
sa nu publice sau foloseasca nici o proprietate intelectuald sau
documentele aferente fara aprobarea prealabild scrisa a IREX
si atribuirea corespunzatoare.

visits, the Project Coordinator will submit to IREX reports on
this project and on citizen awareness.

Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea
CoP, Senior Contracts, Procurement and Grants Manager, or her
designee. The Contractor shall address all contractual-related
inquiries and correspondence to the Senior Contracts,
Procurement and Grants Manager.

The Contractor shall submit all reports, deliverables, and
invoices to the attention of both the Small-Scale Construction
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and
Grants Manager.

Contractor’s Representative

Representatives of the Contractor are Arcadie Ignatov, the
Manager. The Contractor may from time to time appoint some
other person as the Contractor’s Representative and shall give a
notice of the name of such other person to IREX without delay.
The contact details of the Contractor’s Representative are:

Contractor’s Representatives: Arcadie Ignatov

1A Alecu Russo str, of 73, Chisinau municipality, Republic of
Moldova

Phone: +373 60 883 777

Email: scartehachizitii@gmail.com

The Contractor’s Representative represents the Contractor on all
day-to-day matters relating to the execution of the works under
this Contract and shall normally be the person giving or
receiving notices on behalf of the Contractor.

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
RIGHTS

The ownership of all copyright and other intellectual property
rights in respect of any data compilations, research,
spreadsheets, graphs, reports, diagrams, designs, work products,
software, or any other documents, developed in connection with
this Contract will exclusively vest in or remain with IREX,
which shall have all proprietary rights therein, notwithstanding
that the Contractor or its employees may be the author of the
intellectual property.

All documents relating to the intellectual property or otherwise
connected with this fixed price Contract, the services, or duties
must be returned or delivered to IREX at the time of the
expiration or termination of the Contract. The Contractor agrees
not to publish or make use of any of the intellectual property, or
documents relating thereto, without the prior written approval of
IREX and proper attribution.
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Contractorul, in relatiile sale cu orice parte tertd, inclusiv
angajatii sdi, agentii, subantreprenorii etc., va asigura ca toate
drepturile privind Pl ale IREX sunt respectate in mod
corespunzator.

B.8. RASPUNDEREA PARTILOR

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele aduse
persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijenta sa.
Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate
materialele livrate si lucrarile efectuate pana la finalizarea si
acceptarea intregii lucrdri, cu exceptia oricarei unitati de lucru
completate, care ar fi putut fi acceptatd in baza Contractului.

In cazul in care Antreprenorul nu respecti termenele de
executie si de finalizare a Lucrarilor, precum este prevazut in
prezentul Contract, sau finalizeazd Lucrarile mai tarziu decét a
fost stabilit ca urmare a cauzelor aflate sub controlul sau,
Antreprenorul va plati catre IREX penalitati, dupa cum
urmeaza:

O penalitate In marime de 0,1% din costul total al lucrarilor
intarziate sau marfurilor nelivrate pentru fiecare zi de Intarziere
inclusiv si Intdrzieri din cauza calitatii necorespunzitoare a
lucrarilor sau bunurilor.

In cazul in care, materialele si/sau echipamentele utilizate la
executarea Lucrarilor nu indeplinesc standardele de calitate,
documentatia tehnica, conditiile tehnice, alte documente,
esantioane sau conditiile Contractului etc., IREX este n drept
sda depund o reclamatie 1mpotriva Antreprenorului, iar
Antreprenorul se obliga sa plateasca catre IREX o penalitate in
marime de 3% din costul contractului, specificat in Sectiunea
"B.3. PRETUL CONTRACTULUI, LIVRABILELE SI
PLATILE " din prezentul Contract pentru fiecare incilcare.
Antreprenorul va compensa defectele respective in decursul
perioadei pentru remedierea defectelor, Tn conformitate cu
prezentul Contract. Perioada de remediere a defectelor se
stabileste prin acordul comun dintre Antreprenor si IREX.

In caz de necorespundere a rezultatului Lucrarilor cu
documentatia tehnicd, si cu alte cerinte stabilite de legislatia in
vigoare sau de prevederile prezentului contract, IREX este in
drept sa solicite Antreprenorului, sa plateasca catre IREX o
despagubire in suma de panda la 100% din costul total al
lucrarilor care nu sunt conforme.

In cazul in care IREX are intarzieri la transferul banilor citre
Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile lucratoare dupa
acceptarea lucrarilor, Antreprenorul are dreptul sd perceapa o
penalitate de 0,1% din valoarea facturii neachitate pentru
fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea
facturii.

Cuantumul penalitatilor datorate In conformitate cu prezentul
Contract nu trebuie sa depaseascad valoarea totale al lucrarilor
din prezentul contract.

The Contractor in its relations with any third parties, including
its employees, agents, subcontractors, etc. shall ensure that all
IREX’s IP rights are duly respected.

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES

The Contractor shall be responsible for all damages to persons
or property that occur as a result of the Contractor’s fault or
negligence. The Contractor shall also be responsible for all
materials delivered and work performed until completion and
acceptance of the entire work, except for any completed unit of
work which may have been accepted under the Contract.

In the event that the Contractor does not comply with the terms
of execution and completion of the Works as required by this
Contract or completes the Works later than established due to
the causes within its control, the Contractor shall pay IREX
penalties as follows:

A penalty in the amount of 0.1 % of the total value of the
delayed works or non-delivered goods for each day of delay,
including the delay due to the inadequate quality of the works or
goods.

If the materials and (or) equipment used in the production of the
Works do not meet the quality standards, technical
documentation, technical conditions, other documents, samples
or terms of the Contract and so on, IREX has the right to make a
claim to the Contractor, and the Contractor undertakes to pay
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the work
specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE AND
PAYMENTS” of this contract for every violation. The
Contractor shall make up the respective defects within the time
limit for remedying the defects, in accordance with this
Contract. The period of remedying the defects must be agreed
by the Contractor and IREX.

In case of non-compliance of the results of the Work with
technical documentation, and with other requirements set out in
the current legislation or in this Contract, IREX has the right to
demand the Contractor pay IREX a compensation of up to 100%
of the total cost of the non-conforming works.

If IREX is overdue with the payment to the Contract for more
than thirty (30) business days after the acceptance of works, the
Contractor shall be entitled to charge 0.1 % of the value of the
unpaid invoice per each day of delay, but not more than 10% of
the invoice value.

The amount of the penalties due according to this Agreement
shall not exceed the total value of the works under this Contract.
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Plata penalitatii nu 1l elibereaza pe Antreprenor de obligatia de
a elimina incélcarile contractului care au provocat penalitatea.
Plata penalitdtii nu elibereazd Antreprenorul de obligatia de a
achita in Iintregime prejudiciul cauzat, indiferent daca
penalitatea acoperda sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea
achitatd nu este dedusa din costul prejudiciului care urmeaza a
fi achitat/compensat. Penalititile prevazute in prezentul
Contract vor fi achitate catre IREX. IREX are dreptul s retind
penalitatile din platile ce urmeazd a fi efectuate catre
Antreprenor sau din garantia de bunid executie oferitd de
Antreprenor.

In cazul in care Antreprenorul nu prezintd citre IREX o
garantie de bund executie, care indeplineste toate cerintele
mentionate in clauza B.4, IREX va retine 15% din suma
Contractului, egala cu 200,051.25 MDL [doui sute mii
cincizeci si unu lei, 25 bani], din suma primei plati, ca suma
de retinere/garantie. 10% din suma contractului, egald cu
133,367.50 MDL [una sutd treizeci si trei mii trei sute
saizeci si sapte lei, S0 bani], retinutd ca suma de garantie, va
fi eliberata dupa ce procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor este semnat de Comisia de Receptie in conformitate
cu clauza C.26, iar restul de 5%, egald cu 66,683.75 MDL
[saizeci si sase mii sase sute optzeci si trei lei, 75 bani], va fi
eliberat de catre IREX, dupd semnarea Procesului-verbal de
receptie finald mentionat in clauza C.28 si numai dupd ce
Antreprenorul va emite si va transmite citre IREX si APL
(fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de garantie (Anexa
D la contract) pentru lucrdrile executate si produsele care au
fost utilizate la Santierul de Constructie al Proiectului.

B.9. DESPAGUBIRI

(a) Antreprenorul este de acord sa despagubeasca si sa
protejeze USAID si IREX, ofiterii, administratorii, agentii si
angajatii acestora de la si impotriva oricdror reclamatii/actiuni
si raspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, daune, judecati,
cereri si costuri juridice si profesionale care decurg din:

(1) Actele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajatilor, ale
asistentilor, directorilor, agentilor sau furnizorilor si;

(2) Vatamarea sau decesul persoanelor, inclusiv al ofiterilor
directorilor, angajatilor, agentilor si Antreprenorilor, sau
pierderea sau deteriorarea proprietatii, sau amenzi si sanctiuni
care pot rezulta, integral sau partial, din cauza cumpdrarii,
vanzarii, distribuirii sau utilizarii oricareia dintre bunurile sau
serviciile achizitionate sau furnizate in temeiul prezentului
Contract, cu exceptia cazului in care astfel de daune se
datoreaza neglijentei IREX;

(3) Incilcarea oricarui drept de patentd, dreptului de autor,
marcii comerciale, marcii de serviciu, secretului comercial sau
a altui interes de proprietate al oricérei parti terte, care rezultd
din utilizarea, distribuirea, vénzarea, sublicentierea sau
detinerea de catre IREX a produselor (inclusiv software si toate

The payment of the penalty does not relieve the Contractor of
the obligation to remove the breaches of contract for which a
penalty is due. Payment of the penalty shall not relieve the
Contractor of the obligation to pay the damages caused in full,
whether or not the penalty covers the damages caused. The
penalty paid is not deducted from the cost of the damage to be
paid/compensated. The penalties provided for in this Agreement
shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct penalties from
payments to be made to the contractor or from the performance
guarantee provided by the Contractor.

If the Contractor does not deliver to IREX a performance
security meeting all requirements as stated in Clause B.4, IREX
shall withhold 15% of the total Contract value, equal to MDL
200,051.25 MDL [two hundred thousand fifty-one lei, 25
bani], from the first payment as a retention amount. 10% of
Contract amount, equal to 133,367.50 MDL [one hundred
thirty-three thousand three hundred sixty-seven lei, 50 bani]
withheld as a retention amount, shall be released upon the
“Certificate of Substantial Completion” is signed by the
Commission in accordance with clause C.26 and the remaining
5%, amounting to 66,683.75 MDL [sixty-six thousand six
hundred eighty-three lei, 75 bani], shall be released after the
signing of “Certificate of Final Acceptance” by IREX as
described in clause C.28 and only after the Contractor will issue
and will submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of
the project) the Warranty Letter (Attachment D to the contract)
for works executed and products that were used at the Project
Site.

B.9. INDEMNITY

(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID
and IREX, their officers, directors, agents, and employees from
and against any and all claims and liability, loss, expenses, suits,
damages, judgments, demands, and costs (including reasonable
legal and professional fees and expenses) arising out of:

(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers,
directors, agents or its Contractors;
(2) Injury or death to persons, including officers, directors,
employees, agents and Contractors, or loss of or damage to
property, or fines and penalties which may result, in whole or in
part, by reason of the buying, selling, distribution, or use of any
of the goods or services purchased or provided under this
Contract except to the extent that such damage is due to the
negligence of IREX;

(3) The infringement or violation of any patent, copyright,
trademark, service mark, trade secret, or other proprietary
interest of any third party resulting from IREX’s use,
distribution, sale, sublicensing, or possession of the goods
(including software and all forms of written materials) or
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forme de materiale scrise) sau servicii achizitionate sau
furnizate, astfel precum este autorizat in temeiul prezentului
Contract, sau din utilizarea sau detinerea respectivelor marfuri
sau servicii de catre IREX, astfel precum este autorizat prin
prezentul Contract; sau afirmatii false furnizate de Antreprenor
sau Subantreprenori sdi in temeiul prezentului Contract sau ca
rezultat al unei declaratii eronate depuse sau al unei fraude
comise de cétre Antreprenor.

(b) Antreprenorul va apara si va solutiona, pe cheltuiala sa
exclusiva, toate procesele de judecatd sau procedurile legale,
care decurg din cele de mai sus, cu conditia cd Antreprenorul
are sau primeste o notificare prompta in acest sens, referitoare
la 0 asemenea reclamatie sau o procedura si, in plus, primeste
asistentd rezonabild si permisiunea de a se apara Impotriva unei
astfel de reclamatii sau proces. Antreprenorul nu se va implica
in nici un proces de judecatd, nu va incheia un compromis sau
nu va respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat
sau potential, care rezultd din, pe baza sau in orice mod este
legat de obiectul prezentului Contract si la care IREX este sau
se poate In mod rezonabil astepta sd fie parte, cu exceptia
cazului in care si pand cand Antreprenorul nu a obtinut un
acord scris, aprobat de IREX (care nu va fi retinut In mod
nerezonabil) si semnat de fiecare parte la o astfel de
solutionare, compromis sau respingere propusa, eliberand
IREX de orice raspundere.

(c) Tn cazul in care, oricare dintre bunurile sau serviciile
furnizate de Antreprenor, inclusiv, fard a se limita la software
si toate tipurile de materiale scrise, devin obiectul unei
reclamatii pentru 1incédlcarea drepturilor de proprictate
intelectuald, a vietii private si / sau a drepturilor de proprietate
ale unui tert, Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va depune
cele mai mari eforturi:

(1) Sa achizitioneze pentru IREX dreptul de a continua
utilizarea si, dacd este autorizat in temeiul prezentului
Contract, distribuirea bunurilor sau a serviciilor, care fac
obiectul reclamatiilor pentru incédlcarea drepturilor sus-
mentionate; sau

(2) Sa asigure respectarea drepturilor sus-mentionate de catre
bunurile sau serviciile furnizate sau si le inlocuiasca cu altele,
echivalente, care sunt in conformitate cu legea. Daca nici una
dintre optiunile mentionate mai sus nu poate fi implementata
cu succes, Antreprenorul va restitui catre IREX toate sumele
achitate Antreprenorului pentru bunurile si serviciile, care fac
obiectul reclamatiilor pentru incélcarea drepturilor sus-
mentionate.

B.10. IMPOZITE SI TAXE

Serviciile executate in baza prezentului Contract sunt finantate
de Guvernul Statelor Unite si, prin urmare, sunt scutite de plata
oricaror taxe, impozite, indatoriri, comisioane si orice alte
obligatii de care Comunitatea Mea este scutitd pe perioada
executarii prezentului Contract. Antreprenorul nu va plati nici

services purchased or provided, as authorized hereunder, or
from the use or possession of said goods or services by IREX, as
authorized hereunder; or false claims submitted by Contractor or
its Contractors under this Contract or as a result of a Contractor
misrepresentation of fact or fraud by Contractor.

(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits
or proceedings arising out of the foregoing, provided that
Contractor has notice or is given prompt written notice of such
claim or suit and, further, that Contractor shall be given
necessary information, reasonable assistance and the authority
to defend such claim or suit. Contractor shall not settle,
compromise or discharge any pending or threatened suit, claim
or litigation, arising out of, based upon, or in any way related to
the subject matter of this Contract and to which IREX is or may
reasonably be expected to be a party, unless and until Contractor
has obtained a written agreement, approved by IREX (which
shall not be unreasonably withheld) and executed by each party
to such proposed settlement, compromise or discharge, releasing
IREX from any and all liability.

(c) If any of the goods or services provided by the Contractor
hereunder, including without limitation software and all forms
of written materials, become the subject of a claim of
infringement or violation of a third party’s intellectual property,
privacy and/or proprietary rights, Contractor shall, at its own
expense, use its best efforts:

(1) To procure for IREX the right to continue use and, if
authorized under this Contract, distribution of the infringing
goods or services or,

(2) To modify the goods or services to make them non-
infringing, or to replace them with equivalent, non-infringing
counterparts. If none of the above mentioned can be
successfully implemented, then Contractor shall refund to IREX
all monies paid Contractor for the infringing goods and services.

B.10. TAXES AND DUTIES

The services performed under this Contract are funded by the
United States Government and shall, therefore, be exempt from
payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other
impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the
period of performance of this Contract. The Contractor shall not
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un fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata
carora acest program USAID este scutit in temeiul Acordului
privind cooperarea pentru facilitarea acordarii asistentei,
semnat pe 21 martie 1994 intre Statele Unite ale Americii si
Guvernul Republicii Moldova, si in temeiul Acordului bilateral
semnat Intre IREX si Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internationala (USAID). In cazul in care Antreprenorul
efectueaza orice plati de la care el este scutit, acestea nu vor fi
rambursate Antreprenorului de catre IREX.

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor
prevazute In conformitate cu legile in vigoare, aferente platilor
/ salariilor / compensatiilor pentru serviciile prestate de
persoanele angajate de Antreprenor, care primesc indicatii
privind executarea lucrarilor conform cerintelor prezentului
Contract.

Antreprenorul este obligat si plateasca toate impozitele pe
venituri (profit) prevazute, precum si alte taxe, comisioane sau
impozite, pentru plata carora Antreprenorul este in mod normal
responsabil ca urmare a desfasuririi activitatii sale de afaceri.

B.11. LIMBA CARE GUVERNEAZA
CONTRACTUL

Contractul este intocmit in doud exemplare pentru fiecare
parte, in limba romana si engleza, textul in limba engleza
avand prioritate la interpretarea prezentului Contract.

B.12. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Toate documentele care fac parte din Contract (si toate partile
din aceste documente) wurmeaza sia fie corelative,
complementare si reciproc explicative. Contractul va fi
interpretat ca un tot intreg, inclusiv modificarile ulterioare. In
cazul oricdrei discrepante intre textul principal al prezentului
contract si anexele, graficele sau acordurile suplimentare
ulterioare la acesta, astfel de anexe, graficele si / sau acorduri
suplimentare vor prevala asupra textului principal al
contractului.

in cazul in care o prevedere din Contract va fi declaratd nula,
celelalte prevederi contractuale vor rimane valabile.

B.13. CONTRACTUL IN INTREGIME

Contractul constituie intregul acord dintre IREX si Antreprenor
cu privire la obiectul Contractului si Inlocuieste toate
comunicarile, negocierile si intelegerile (fie ele scrise sau
orale) ale partilor cu privire la obiectul Contractului, care au
fost facute Tnainte de data contractului.

B.14. AMENDAMENTE

pay any host country taxes, duties, levies, etc. from which this
USAID program is exempt pursuant to the Agreement between
the United States of America and the Government of Republic
of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision of
Assistance, dated March 21, 1994 and under the Bilateral
Agreement between IREX and the United States Agency for
International Development (USAID). In the event that any
exempt charges are paid by the Contractor, they will not be
reimbursed to the Contractor by IREX.

The Contractor is responsible for payment of all applicable
taxes, as prescribed under the applicable laws, associated with
wages/salaries/compensation  for  services rendered by
individuals employed by the Contractor and who are directed to
work as required under this Contract.

Contractor is liable for payment of all applicable taxes
associated with revenues (profit), and other such taxes, fees, or
dues for which Contractor is normally responsible as a result of
operating its business.

B.11. GOVERNING LANGUAGE

The Contract is drawn in two copies for each party in Romanian
and English, the English text having priority in the interpretation
on this Contract.

B.12. CONTRACT DOCUMENTS

All documents forming part of the Contract (and all parts of
these documents) are intended to be correlative, complementary,
and mutually explanatory. The Contract shall be read as a
whole, including subsequent modifications. In case of any
discrepancy between the main text of this Contract and its
annexes, schedules, or subsequent additional agreements hereto,
such annexes, schedules, and/or additional agreements shall
prevail over the main text of the Contract.

If a Contract clause is declared null and void, the remaining
contractual provisions shall remain valid.

B.13. ENTIRE CONTRACT

The Contract constitutes the entire agreement between the
IREX, and the Contractor with respect to the subject matter of
Contract and supersedes all communications, negotiations, and
agreements (whether written or oral) of parties with respect to
the subject matter of the Contract made prior to the date of
Contract.

B.14. CHANGES AND MODIFICATIONS

Page 16 of 65




Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

Orice modificare a termenelor si conditiilor din prezentul
Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuata doar in
baza acordului, intocmit in scris de catre personalul autorizat al
ambelor Parti (care au semnat prezentul Contract), si va fi
valabild doar dupa obtinerea consimtamantului din partea
USAID, dupa caz.

Sub rezerva acceptarii de catre IREX a argumentelor
prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare echitabila,
daca este cazul, in graficul de executare a lucrarilor, dupa caz.

Orice Tntarziere Tn prezentarea livrabilelor in temeiul
prezentului contract, indeplinirea sarcinilor stabilite in
prezentul contract, orice prelungiri stabilite in temeiul

prezentului Contract vor fi aprobate de IREX sub forma unui
amendament. Daca intarzierile nu depasesc cumulativ 5 zile
lucratoare, modificarea contractului nu este obligatorie.

Orice lucrari efectuate peste de volumul stabilit si sarcinile de
lucru specificate in continutul prezentului contract, fara o
aprobare prealabila de catre IREX, vor fi pe cheltuiala
Antreprenorului si nu vor fi rambursate/ platite de IREX.

In cazul unui litigiu legat de o modificare solicitatd a
serviciilor, care a rezultat In revendicari din partea
Antreprenorului, litigiul va fi solutionat in conformitate cu
prevederile referitoare la Litigii din prezentul Contract. Pana
la solutionarea definitiva a litigiului, Antreprenorul va
continua prestarea Serviciilor conform instructiunilor IREX.

B.15. LEGEA APLICABILA SI
SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Legea aplicabila.
a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este
reglementat de legislatia Republicii Moldova.

b) Tn cazul in care se fac trimiteri in textul prezentului contract
la dispozitiile legilor si reglementelor SUA sau daca
dispozitiile relevante de drept public american se aplica
relatiilor care decurg din prezentul contract, se aplica si se
respectd prevederile respective ale legislatiei SUA.

c) Orice revendicare care decurge din ndeplinirea prezentului
Contract si care se refera la orice decizie a Guvernului Statelor
Unite Tn temeiul Contractului de Grant (Prime Award) trebuie
solutionata in conformitate cu clauza privind litigiile, care este
inclusad aici ca referinta.

d) Orice hotarare a Guvernului Statelor Unite emisd in cadrul
Contractului de Grant (Prime Award), daca este obligatorie
pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru
Antreprenor, in masura in care se refera la prezentul Contract,
cu conditia ca IREX sa fi notificat imediat Antreprenorul cu
privire la astfel de decizie si, in cazul in care se solicita de catre
Antreprenor, sa fi depus o cerere sau o reclamatie, dupa caz,

No changes or modifications can be made in this Contract and
any conditions hereof, including the scope of work,
specifications, terms of payment, Contract value, etc., regardless
of the scale of such changes or modifications unless approved in
writing by IREX in the form of an additional agreement hereto
signed by authorized persons who signed initially this Contract,
and shall not become effective until the consent of USAID, if
applicable, has been obtained.

Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an
equitable adjustment, if appropriate, may be made in the
Contract delivery schedule, as appropriate.

Any delays in providing deliverables under this Contract,
accomplishing the tasks set out herein, any extensions shall be
approved in form of an amendment hereto approved by IREX. If
the delays are less than 5 business days cumulatively, the
amendments are not mandatory.

Any works performed beyond the strict volume and scope of
work as specified in this Contract without a prior approval by
IREX, will be at Contractor’s own expense and will not be
reimbursed/paid by IREX.

In the event of a dispute relating to a claimed change, the
dispute shall be addressed in accordance with the Disputes
provisions of this Contract. Pending final resolution of the
dispute, the Contractor shall proceed with the Services as
directed by IREX.

B.15. GOVERNING LAW AND
RESOLUTION OF DISPUTES

Governing Law.
a) This Contract, including any disputes related thereto, shall be
governed by the laws of the Republic of Moldova.

b) Where references in the text of this Contract are made to the
relevant provisions of U.S. laws and regulations throughout this
Contract or if relevant U.S. public law provisions apply to the
relations arising out of this Contract, the respective provisions
of U.S. law shall apply and be complied with accordingly.

¢) Any claim arising out of the performance of this Contract that
relates to any decision of the US Government under the Prime
award must be resolved in accordance with the clause on
Disputes, which is incorporated herein by reference.

d) Any decision of the US Government under the Prime Award,
if binding on IREX, shall also bind the Contractor to the extent
that it relates to this Contract, provided that IREX shall have
promptly notified the Contractor of such decision and, if
requested by the Contractor, shall have brought suit or filed
claim, as appropriate against the Government, or, in alternative,
agreed to sponsor the Contractor’s suit or claim. A final
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impotriva Guvernului sau, ca alternativa, fost de acord sa
finanteze procesul de judecatd sau revendicare al
Antreprenorului. O hotarare definitiva in orice astfel de proces
sau o dispozitie finald a unei astfel de reclamatii va fi decisiva
pentru IREX si Antreprenor.

e) Pentru orice actiune in judecatd, initiatd sau finantata de
catre IREX in numele Antreprenorului in conformitate cu
aceasta clauza, Antreprenorul este de acord sa despagubeasca
si sd scuteasca IREX de toate costurile si cheltuielile suportate
de IREX in urmarirea sau finantarea unui asemenea recurs.

Litigiile dintre parti.

a) Urmatoarele proceduri reglementeaza solutionarea oricarei
divergente, dispute sau revendicari intre sau in randul
"Partilor", care rezultd din interpretarea, executarea, incalcarea
sau pretinsa incalcare a prezentului Contract ("Litigiu").

b) Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale
amiabila, prin negocieri directe neoficiale, orice neintelegere
sau disputd care apare intre ele din sau in legatura cu prezentul
Contract.

¢) In cazul in care Antreprenorul este o entitate
moldoveneasca, toate litigiile care decurg din sau 1n legatura cu
prezentul Contract sau cu privire la Tncheierea, executarea sau
incetarea acestuia vor fi solutionate de catre instantele
competente din Republica Moldova.

d) Tn cazul In care Antreprenorul nu este o entitate
moldoveneasca, toate litigiile care decurg din sau 1n legatura cu
prezentul Contract sau cu privire la incheierea, executarea sau
rezilierea sa, vor fi solutionate de catre Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe langd Camera de Comert si
Industrie din Republica Moldova, in conformitate cu normele
sale de arbitraj si cu legislatia Republicii Moldova.

e) In pofida faptului adresarii in arbitraj,

Partile vor continua sa-si indeplineasca obligatiile care le revin
in temeiul Contractului, cu exceptia cazului in care s-a
convenit altfel; si

obligatia IREX de a plati Antreprenorul va rdmane in vigoare,
cu exceptia faptului cd sumele de bani aflate in litigiu nu vor fi
platite.

B.16. INCETAREA LUCRARILOR
(STOP WORK)

Fara a fi In detrimentul oricaror alte prevederi ale prezentului
Contract, IREX  poate, prin notificarea  adresata
Antreprenorului, sa suspende toate sau orice parte a lucrarilor,
iar Antreprenorul va intrerupe toate aceste lucrari imediat dupa
primirea notificarii din partea IREX de a stopa lucrarile, si le
va relua prompt dupa primirea indicatiei de la IREX de a
continua activitatile. In cazul in care Antreprenorul trebuie sa
suporte costuri ca urmare a notificarii de oprire a lucrarilor,

judgment in any such suit or final disposition of such claim shall
be conclusive upon IREX and the Contractor.

e) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of
the Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to
indemnify and hold IREX harmless from all costs and expenses
incurred by IREX in prosecuting or sponsoring any such appeal.

Disputes between the Parties.

a) The following procedures shall govern the resolution of any
controversy, dispute or claim between or among ‘Parties,”
arising out of the interpretation, performance, breach or alleged
breach of this Contract (“Dispute”).

b) The parties shall make every effort to resolve amicably by
direct informal negotiations any disagreement or dispute arising
between them out of or in connection with the Contract.

c) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out
of or in connection with this Contract, or regarding its
conclusion, execution or termination, shall be resolved by the
competent courts of the Republic of Moldova.

d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising
out of or in connection with this Contract, or regarding its
conclusion, execution or termination, shall be settled by the
Court of International Commercial Arbitration near the
Chamber of Commerce and Industry of the Republic of
Moldova in accordance with its arbitration rules and with the
legislation of Moldova.

e) Notwithstanding any reference to arbitration herein,

The parties shall continue to perform their respective obligations
under the Contract unless they otherwise agree; and

The IREX obligation to pay the Contractor will remain in force,
except that monies in contention will not be paid.

B.16. STOP WORK

Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the
Services, the Contractor shall stop all such Services immediately
upon receipt of IREX’s stop work order and shall promptly
resume the Services after receipt of direction from IREX to
proceed. If the Contractor must incur costs after the stop work
order, Contractor must submit a budget for the incurred costs to
IREX within five business days of receiving a stop work order.
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Antreprenorul va transmite catre IREX un buget privind
costurile suportate, in termen de cinci zile lucratoare de la
primirea unei indicatii de oprire a lucrarilor. Despagubirea
totald acordata Antreprenorului nu trebuie si depaseasca
costurile suportate inainte de indicatia de oprire a lucrarilor, 1n
functie de rambursarea integrala catre IREX a acestor costuri,
plus orice cost pe care IREX 1l permite Th mod expres n scris.
In termen de nouizeci (90) de zile de la emiterea ordinului de a
opri lucrarile sau in cadrul oricarei prelungiri a perioadei
respective la care IREX a convenit, IREX va retrage ordinul de
oprire a lucrarilor sau va rezilia serviciile care fac obiectul
ordinului, in conformitate cu clauza de reziliere a acestui
Contract.

in cazul incetdrii lucrdrilor in conformitate cu aceastd clauza,
Antreprenorul poate cere doar despagubiri pentru cheltuielile
suportate pana la incetarea lucrarilor si suspendarea serviciilor,
si nu poate pretinde la vreo compensatie sau pentru pierderea
venitului.

B.17. REZILIEREA CONTRACTULUI

IREX poate rezilia acest Contract, in intregime sau partial,
printr-o notificare scrisd adresata Antreprenorului cu cel putin
15 (cincisprezece) zile calendaristice Tnainte de data rezilierii,
dupa survenirea oricarui eveniment specificat in paragrafele
(@) - (b) din prezenta clauza. In cazul in care lucririle pe
santierul de constructie al proiectului pun fin pericol
constructia sau procesul de constructie, termenul de 15 zile
indicat mai sus nu se aplica, si Contractul se reziliaza imediat.
Tn cazul n care rezilierea se face In conformitate cu litera (d)
de mai jos, rezilierea Contractului va intra n vigoare imediat
dupa primirea notificarii.

(a) In cazul in care, Antreprenorul nu remediazi o incilcare a
obligatiilor sale in baza Contractului in termen de zece (10)
zile calendaristice de la notificare sau in orice alt termen, pe
care IREX I-a aprobat ulterior n scris;

(b) Tn cazul in care, Antreprenorul devine insolvabil sau se
afla in stare de faliment sau incheie acorduri cu creditorii sai
privind scutirea de la datorie, sau profita de orice lege care
este in beneficiul debitorilor, sau intrd in proces de lichidare
sau lichidare administrativa, fortatd sau voluntara;

(c) Tn cazul in care, Antreprenorul nu poate furniza o parte
substantiald a Serviciilor timp de, cel putin, treizeci (30) de
zile calendaristice; sau

(d) Tn cazul in care, in opinia IREX sau a APL-ului,
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase n
competitia pentru sau la executarea Contractului, sau in cazul
in care Antreprenorul incalcd prevederile privind finantarea
terorismului.

Tn sensul prezentei clauze:

"Practicd coruptd" inseamna oferirea, darea, primirea sau
solicitarea oricarui bun / beneficiu de valoare, pentru a
influenta actiunea unui functionar public in procesul de

Total compensation to the Contractor shall not exceed costs
incurred prior to the stop work order, contingent upon full
reimbursement to IREX for those costs, plus any costs IREX
specifically allows in writing. Within a period of ninety (90)
days after a Stop Work Order, or within any extension of time of
that period to which the IREX shall have agreed, IREX shall
cancel the stop order or terminate the Services covered by the
order in accordance with the termination clause of this Contract.

In the event of termination of works under this clause, the
Contractor may only claim compensation for the costs incurred
until Stop Work suspension and may not claim to receive any
compensation or loss of income.

B.17. TERMINATION

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less
than fifteen (15) calendar days' written notice of termination to
the Contractor, to be given after the occurrence of any of the
events specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause. If
the works on Project Site put at risk the construction or the
construction process, then the 15-day period set out above does
not apply and the Contract is terminated immediately. If
termination is made in accordance with paragraph (d) below, the
termination will be effective immediately upon receipt of notice.

(@) If the Contractor does not remedy a failure in the
performance of its obligations under the Contract within ten (10)
calendar days after being notified or within any further period as
IREX may have subsequently approved in writing;

(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into
any agreements with its creditors for relief of debt or takes
advantage of any law for the benefits of debtors or goes into
liquidation or receivership whether compulsory or voluntary;

(c) If the Contractor is unable to perform a material portion of
the Services for a period of not less than thirty (30) calendar
days; or

(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has
engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or
executing the Contract or if the Contractor violates the
Terrorism Financing provisions.

For the purpose of this clause:

"Corrupt practice” means the offering, giving, receiving, or
soliciting of anything of value to influence the action of a public
official in the selection process or in Contract execution.
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selectie sau 1n executarea Contractului.

"Practica frauduloasa" inseamnd o denaturare a faptelor
pentru a influenta procesul de selectie sau executarea unui
Contract in detrimentul Antreprenorului si include practici
frauduloase Tn randul Antreprenorilor (inainte sau dupa
depunerea propunerilor) menite sa stabileascd preturile la
niveluri neconcurentiale artificiale si sa priveze Antreprenorul
de avantajele concurentei libere si deschise.

(a) Daca IREX, la discretia sa exclusiva, decide sa rezilieze
acest Contract.

La rezilierea acestui Contract prin notificare de catre IREX,
Antreprenorul, imediat dupa receptionarea acestei notificari,
va lua toate masurile necesare pentru a inceta Serviciile intr-0
manierd promptd si ordonatd si va depune toate eforturile
rezonabile pentru a pastra cheltuielile in acest scop la un nivel
minim.

Tn cazul in care, IREX rezilierea acest Contract din motive
proprii, Antreprenorul va fi platit numai pentru Serviciile
livrate si acceptate pana la data efectiva de reziliere.
Antreprenorul renuntd la toate reclamatiile pentru profituri
care nu au fost obtinute ca urmare a unei astfel de incetari.

in cazul in care, IREX reziliazd acest Contract ca urmare a
unei actiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va
prelua controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv
a tuturor fisierelor de lucru si a inregistrarilor de pe santierul
de constructie al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul
sd primeascd nicio platd ulterioara pana la finalizarea
Serviciilor reziliate.

IREX isi rezerva dreptul unilateral de a rezilia in orice moment
acest Contract cu pret fix, platind pentru toate livrabilele
finalizate la momentul rezilierii si o parte proportionald a
oricarei lucrari in curs de desfasurare, fard alte obligatii
financiare fatd de Antreprenor. Tn cazul in care acest Contract
va fi reziliat in intregime sau partial, CoP va furniza
Antreprenorului o notificare de incetare, care si precizeze
natura, amploarea si data efectivd a rezilierii. La primirea
notificarii, Antreprenorul va (1) Tintrerupe imediat toate
serviciile din cadrul Contractului (cu exceptia cazului in care
notificarea prevede altfel) si (2) transmite Managerului de
Proiecte in Constructii de Scard Mica toate datele, schitele,
specificatiile, rapoartele, estimdrile, rezumatele si alte
informatii si materiale acumulate in timpul executarii
prezentului Contract, fie finalizate, fie in proces de desfasurare.

In cazul in care, Antreprenorul nu reuseste si avanseze in
executarea lucrdrilor in asa fel incat si puna in pericol
executarea Contractului de pret fix sau esueaza sa
indeplineasca termenele stipulate in acest Contract de pret fix
pana la data finalizarii, Antreprenorul va notifica IREX imediat
si IREX va avea dreptul la rezilierea rapida / simplificatd a
acestui Contract cu pret fix, prin notificare scrisa catre
Antreprenor.

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in
order to influence a selection process or the execution of a
Contract to the detriment of the Contractor, and includes
collusive practice among Contractors (prior to or after
submission of proposals) designed to establish prices at artificial
non-competitive levels and to deprive the Contractor of the
benefits of free and open competition.

(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate this
Contract.

Upon termination of this Contract by notice of IREX, the
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, take
all necessary steps to bring the Services to a close in a prompt
and orderly manner and shall make every reasonable effort to
keep expenditures to this purpose to a minimum.

If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the
Contractor shall be paid only for Services delivered and
accepted up to the effective date of termination. The Contractor
waives all claims for profits not earned as a result of such
termination.

In the event that IREX terminates this Contract pursuant to
action or fault of the Contractor, IREX shall take control over
all assets of the program, including all related work files and
Project Site records. The Contractor shall not be entitled to
receive any further payment until the terminated Services are
completed.

IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price
Contract at any time, paying for all deliverables completed at
the time of termination and a pro-rata share of any deliverable in
progress, without further financial obligation to the Contractor.
In the event of a termination for convenience of this Contract in
whole or in part, the CoP will deliver to the Contractor a Notice
of Termination specifying the nature, extent, and effective date
of the termination. Upon receipt of the notice, the Contractor
shall (1) immediately discontinue all services under the Contract
(unless the notice directs otherwise), and (2) deliver to the
Small-Scale Construction Project Manager all data, drawings,
specifications, reports, estimates, summaries, and other
information and materials accumulated in performing this
Contract, whether completed or in process.

In the event that the Contractor fails to make progress so as to
endanger performance of this fixed price Contract, or is unable
to fulfill the terms of this fixed price Contract by the completion
date, the Contractor shall notify IREX forthwith and IREX shall
have the right to summary termination of this fixed price
Contract upon written notice to the Contractor.
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SECTIUNEA C: TERMENII SI
CONDITIILE AFERENTE
LUCRARILOR

C.1. NOTIFICAREA DE A iNCEPE
LUCRARILE

Semnarea de catre ambele Parti a prezentului Contract
reprezinta primirea Notificarii de a Incepe lucrarile si semnifica
incheierea valabild (semnarea) a Contractului.

Dupd semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va incepe
si va finaliza programarea activitatilor, si va efectua alte
activitati premergatoare lucrdrilor de constructie, care nu au
fost finalizate Tnainte de semnarea contractului, la solicitarea
imediatd a IREX, si le va termina in termen de doua zile
calendaristice de la semnarea Contractului de catre ambele
Parti. Antreprenorul va intocmi Graficul de executare a
lucrarilor, in conformitate cu Sectiunea D.15.

Graficul de executie, planurile de implementare si forma lor
specifica vor fi coordonate si aprobate de IREX.

De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX Tn decurs de 2 zile
calendaristice dupa semnarea Contractului, lista angajatilor
care vor executa lucrdrile pe santierul de constructie a
proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitatd de catre
IREX, conform clauzei C.33 a prezentului contract. Lista
angajatilor va contine urmatoarea informatie: nume, prenume,
functia/pozitia, salariul brut pe aferent perioadei de executare a
lucrérilor, tipul contractului incheiat (spre ex de munca,
prestéri servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA n
numele Antreprenorului si va Tmpartdsi cu Antreprenorul
documentatia pentru asigurarea DBA daca este cazul.

C.2. AUTORIZATII SI
RESPONSABILITATI

Antreprenorul este responsabil, fard cheltuieli suplimentare
catre IREX, pentru detinerea sau obtinerea tuturor licentelor si
autorizatiilor necesare pentru executarea lucrarilor In temeiul
prezentului contract si de respectarea tuturor legilor, codurilor
si reglementarilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrari.

SECTION C: WORKS RELATED
TERMS AND CONDITIONS

C.1. NOTICE TO PROCEED

The signing of this Contract by both parties represents the
Notice to Proceed and signifiess that the Contract is fully
executed.

Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall
commence and complete the scheduling activities and other
preconstruction works that have not been completed before the
signing of the Contract to the satisfaction of IREX and complete
them within two calendar days after signing of the Contract by
both parties. The Contractor shall prepare the Schedule of works
in accordance with Section D.15. The schedules of works,
implementation plans and their specific form shall be
coordinated with and approved by IREX.

The Contractor shall also provide to IREX within two (2)
calendar days upon fully executing the Contract the list of
employees that will execute the Works on the Project Site for
DBA insurance that will be paid by IREX under Section C.33
hereof. The list of employees will contain the following
information: name, surname, position, gross salary for the
period of execution of the works, type of contract concluded
(e.g. work, services, etc.). IREX will apply for DBA insurance
on behalf of Contractor and will share with the Contractor the
DBA insurance documentation, where relevant.

C.2. PERMITS AND
RESPONSIBILITIES

The Contractor shall, without additional expense to IREX, be
responsible for holding or obtaining any necessary licenses and
permits required to execute the works under this Contract and
for complying with all laws, codes, and regulations applicable to
the performance of the works.
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C.3. PERSONALUL
ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va prezenta o listd a angajatilor care vor fi
implicati in acest Proiect si vor fi responsabili pentru
finalizarea lucrérilor si corectarea oricarui defect identificat.

Personal calificat, semi-calificat si necalificat, in masurd in
care este necesar pentru executarea si finalizarea
corespunzatoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie sa se
asigure ca angajatul are toate documentele si autorizatiile
necesare pentru a lucra pe santierul de constructie al
proiectului.

Daca Managerul de Proiecte in Constructie de Scara Mica sau
Responsabilul Tehnic al Proiectului observd o abatere, o
incompetenta sau o executare necorespunzatoare a sarcinilor de
cdtre un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la
acest fapt se va expedia o scurtd notificare catre Managerul
Senior Tn Contracte, Achizitii si Granturi. In plus, Managerul
Senior in Contracte, Achizitii si Granturi va investiga cazul si
va informa CoP si partile implicate. Tn urma deciziei luate de
IREX, Antreprenorul trebuie sa elimine personalul vinovat de
pe santierul de constructie al proiectului. Personalul vinovat
urmeaza a fi inlocuit cat mai curdnd posibil cu un lucritor
competent, aprobat de IREX.

C.4. EXAMINAREA SANTIERULUI DE
CONSTRUCTIE SI IDENTIFICAREA
CONDITIILOR CARE POT AFECTA

LUCRARILE

Antreprenorul recunoaste cd a luat masurile necesare
rezonabile pentru a stabili natura si locatia lucrarii, si ca a
examinat si a obtinut informatiile necesare cu privire la
conditiile generale si locale care pot afecta munca sau costul
acesteia. Antreprenorul recunoaste, de asemenea, cd a obtinut
informatii suficiente in ceea ce priveste caracterul, calitatea si
cantitatea materialelor de suprafata si subterane sau obstacolele
existente, in masura in care aceste informatii pot fi constatate
Tn mod rezonabil dintr-o inspectie a santierului de constructie.
Orice esec al Antreprenorului de a executa actiunile descrise si
recunoscute in acest paragraful 1 de mai sus, nu va scuti
Antreprenorul de responsabilitatea de a estima in mod
corespunzator complexitatea si costurile de executie a
lucrarilor si a activitatilor necesare pentru finalizarea acestora
cu succes, fard cheltuieli suplimentare pentru IREX, cu
exceptia cazului In care orice costuri suplimentare sunt
aprobate in prealabil de IREX pe baza aprobarii USAID. IREX
nu 1si asuma nicio responsabilitate pentru concluziile sau
interpretarile facute de Antreprenor in baza informatiilor puse
la dispozitie de IREX.

Antreprenorul va semna o Notd de Acceptare a santierului de
constructie a proiectului cu IREX si APL, Inainte de inceperea

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL

The Contractor shall provide a list of employees that will be
employed on this Project Site and will be connected with the
completion of the works and the correction of any defects
therein.

Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary
for the proper and timely execution and completion of the
Project. The Contractor shall make sure that the employee has
proper documentation and authorization to work on Project Site.

If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a
misconduct, incompetency or bad performance of duties of one
of Contractor’s personnel, a short notice should be sent to
SeniorContracts, Procurement and Grants Manager about this
fact. Further, the Senior Contracts, Procurement and Grants
Manager will investigate the case and will inform the CoP and
involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must
remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty
personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a
competent substitute approved by IREX.

C.4. PROJECT SITE INVESTIGATION
AND CONDITIONS AFFECTING THE
WORK

The Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably
necessary to ascertain the nature and location of the work, and
that it has investigated and satisfied itself as to the general and
local conditions which can affect the work or its cost. The
Contractor also acknowledges that it has satisfied itself as to the
character, quality, and quantity of surface and subsurface
materials or obstacles to be encountered insofar as this
information is reasonable ascertained from an inspection of the
Project Site.

Any failure of the Contractor to take the actions described and
acknowledged in paragraph 1 above will not relieve the
Contractor from responsibility for estimating properly the
complexity and costs of works and the activities necessary for
their successful completion without additional expense to IREX,
unless any additional costs are approved in advance by IREX
based on USAID approval. IREX assumes no responsibility for
any conclusions or interpretations made by the Contractor based
on the information made available by IREX.

The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with
IREX and LPA, before starting of works and after the
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lucrarilor si dupa receptia de la terminarea lucrarilor.

C.5. CONDITII NEPREVAZUTE PE
SANTIER

Antreprenorul va notifica prompt, in scris, IREX cu privire la
(a) conditiile fizice subterane sau latente pe santierul de
constructie al proiectului care diferd semnificativ de cele
indicate in acest Contract, (b) conditiile fizice necunoscute de
pe santierul de constructie al proiectului ce diferd semnificativ
de cele indicate in acest Contract si (c) conditiile fizice
necunoscute de pe santierul de constructie al proiectului, de
naturd neobisnuitd, care difera semnificativ de cele intalnite in
mod obisnuit si recunoscute in general ca inerente caracterului
lucrérilor prevazute in prezentul Contract.

Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare
echitabild a Contractului in conformitate cu aceastd clauza nu
va fi permisa, cu exceptia cazului Tn care Antreprenorul a
expediat o notificare scrisa, prevazuta in asemenea cazuri.
Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare
echitabild a Contractului pentru conditiile neprevazute pe
santierul de constructie al proiectului nu va fi luata n
considerare de IREX dacd va fi depusa dupa efectuarea platii
finale in baza acestui Contract.

C.6. EXECUTAREA LUCRARILOR SI
ZONE DE DEPOZITARE

Antreprenorul poate ridica constructii provizorii (de ex.
depozite, magazine, birouri) si utilitati supa aprobarea
Managerului de Proiecte in Constructii de Scara Mica, si vor fi
construite cu forta de munca si materialele furnizate de
Antreprenor, fara a prevedea cheltuieli pentru IREX.
Constructiile provizorii si utilitatile vor ramane in proprietatea
Antreprenorului si vor fi demontate de cétre acesta pe
cheltuiala proprie la finalizarea lucrarilor.

Antreprenorul va utiliza doar drumuri si poduri existente sau
drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare
pentru executarea lucrdrilor, vehiculele nu trebuie si fie
incdrcate peste capacitatea de incdrcare recomandatid de
producatorul vehiculului sau de legile in vigoare. La
traversarea bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul,
Antreprenorul va proteja proprietatea de daune. Antreprenorul
va repara sau va plati pentru repararea oricaror borduri,
trotuare, poduri sau drumuri deteriorate.

substantial completion of Works.

C.5. DIFFERING SITE CONDITIONS

The Contractor shall promptly give a written notice to IREX of
(a) subsurface or latent physical conditions at the Project Site
that differ materially from those set out in this Contract, (b)
unknown physical conditions at the site that differ materially
from those set out in this Contract, and (c) unknown physical
conditions at the Project Site, of an unusual nature, that differ
materially from those ordinarily encountered and generally
recognized as inherent in the work character provided for in this
Contract.

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the
Contract under this clause shall be allowed, unless the
Contractor has given the required written notice.

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the
Contract for unexpected Project Site conditions shall be
considered by IREX if made after final payment under this
Contract.

C.6. OPERATIONS AND STORAGE
AREAS

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices, etc.)
and utilities may be erected by the Contractor after the approval
by the Small-Scale Construction Project Manager and shall be
built with labor and materials furnished by the Contractor
without expense to IREX. The temporary buildings and utilities
shall remain the property of the Contractor and shall be removed
by the Contractor at its own expense upon completion of the
work.

The Contractor shall use only established roadways and bridges
or use temporary roadways. When materials are transported in
executing the work, vehicles shall not be loaded beyond the
loading capacity recommended by the manufacturer of the
vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs
or sidewalks, the Contractor shall protect the property from
damage. The Contractor shall repair or pay for the repair of any
damaged curbs, sidewalks, bridges, and roads.
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C.7. CONECTAREA TEMPORARA LA
RETELELE EDILITARE, INSTALATII
TEMPORARE

Antreprenorul, pe cheltuiala sa si intr-un mod profesionist,
precum si in mod satisfacator pentru Managerul de Proiecte in
Constructie de Scard Micd, va instala si va intretine toate
conexiunile temporare si liniile de distributie necesare, precum
si toate contoarele necesare pentru a madasura cantitatea
serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care
urmeaza a fi achitat.

Antreprenorul va stabili si va coordona cu APL toate
cheltuielile logistice si de intretinere tehnica.

Antreprenorul va furniza si va Intretine, la propria sa
cheltuiald, toate sursele de lumind si elementele de protectie,
imprejmuire si supraveghere, in locurile si in timpul in care
este necesar sau solicitat de catre Antreprenor sau de catre
orice autoritate competentd, pentru protectia santierului de
constructie al proiectului si a materialelor si echipamentelor
utilizate, sau pentru siguranta si confortul publicului sau altor
persoane

Inainte de receptia finali a lucririi de catre IREX,
Antreprenorul va inlatura toate conexiunile temporare, liniile
de distributie, contoarele si echipamentele asociate.

C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE

Sub rezerva prevederilor legilor in vigoare, Antreprenorul va
notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile,
monede, obiecte antice, structuri istorice si alte vestigii de
interes geologic sau arheologic, descoperite pe santierul de
constructie al proiectului. IREX se va consulta apoi cu
autoritatile competente si va sfatui Antreprenorul cu privire la
modul corect de actiune. Antreprenorul trebuie sa ia masuri
rezonabile de precautie pentru a asigura ca muncitorii sdi sau
alte persoane nu pot sd retraga sau deterioreze un astfel de
articol sau artefact.

C.9. iNTRETIN EREA SANTIERULUI
DE CONSTRUCTIE AL PROIECTULUI

De la data inceperii lucrarilor pe santierul de constructie al
proiectului si pand la data receptiei la terminarea lucrarilor,
conform prevederilor Sectiunii C.26, Antreprenorul isi asuma
intreaga responsabilitate pentru intretinerea santierului de
constructie al proiectului si a tuturor lucrarilor temporare. In
cazul in care orice paguba sau pierdere se produce pe santierul
de constructie al proiectului sau in orice parte a acestuia sau la

C.7. AVAILABILITY AND USE OF
UTILITY SERVICES. TEMPORARY
INSTALLATIONS

The Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and
to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project
Manager, shall install and maintain all necessary temporary
connections and distribution lines, and all meters required to
measure the amount of each utility used for the purpose of
determining charges.

The Contractor shall set up and coordinate all the logistic and
maintenance expenses with the LPA.

The Contractor will provide and maintain at his own cost all
lights, guards, fencing and watching when and where necessary
or required by the Contractor or by any duly constituted
authority for the protection of the Project Site and the materials
and equipment utilized therefor or for the safety and
convenience of the public or others.

Before the final acceptance of the works by IREX, the
Contractor shall remove all temporary connections, distribution
lines, meters, and associated paraphernalia.

C.8. ANTIQUITIES

Subject to the provisions defined in the applicable laws,
Contractor shall immediately notify IREX of such findings of
fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges
of geological or archeological interest discovered on the Project
Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities
and advise the Contractor of the proper course of action. The
Contractor shall take reasonable precautions to prevent its
workmen or any other persons from removing or damaging any
such article or artifact.

C.9. CARE OF PROJECT SITE

From the starting date of the Project Site works to the date of
substantial completion as stated in the Section C.26, the
Contractor shall take full responsibility for the care of Project
Site and of all Temporary Works. In the event that any damage
or loss should happen on the Project Site or to any part thereof
or to any Temporary Works from any cause whatsoever, the
Contractor shall at his own cost repair and in accordance with
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orice lucrdri temporare, din orice cauzd, Antreprenorul va
efectua reparatii din propria cheltuiald si in conformitate cu
cerintele Contractului si ale Managerului de Proiecte in
Constructie de Scard Mica. Antreprenorul va fi pe deplin
responsabil pentru revizuirea proiectului de executie si a
detaliilor santierului de constructie al proiectului, si va informa
IREX despre orice eroare sau incorectitudine in proiectul de
executie si detaliile respective, care ar putea afecta proiectul.

C.10. PLANUL DE GESTIONARE
PENTRU ECHIPAMENTUL;
INSTALATIILE SAU ALTE PRODUSE
VECHI

in timpul executarii lucririlor se pot gisi echipamente si/sau
instalatii mai vechi. In acest caz, Antreprenorul va asigura
manipularea si depozitarea corespunzitoare a acestora in locuri
autorizate, Tnainte de lichidarea, sau transportarea lor
corespunzatoare catre o companie specializata de reciclare.

Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare)
Planul de lichidare a produselor mentionate mai sus,
specificand locatiile de reciclare / lichidare a acestora.

C.11. ORGANIZAREA LUCRARILOR

Antreprenorul isi va organiza activitatea, luand in considerare
liniile de referinta stabilite de IREX si reperele, indicate pe
desenele tehnice, si va fi responsabil pentru toate masurarile
legate de planul de organizare a lucrarilor. Antreprenorul va
furniza pe propria cheltuiald toate reperele, sabloanele,
platformele, echipamentele, instrumentele, materialele si forta
de munca, necesare pentru a organiza orice parte a lucrarii, cu
exceptia serviciilor furnizate de APL drept contributie locala.
Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrarilor
conform liniilor si nivelelor, stabilite sau indicate in desenele
sau specificatiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea,
responsabil pentru mentinerea si pastrarea tuturor reperelor si
altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte Tn
Constructie de Scard Mica pand In momentul in care este
autorizat si le inliture. In cazul in care aceste marcaje sunt
distruse, de catre Antreprenor sau din neglijenta acestuia,
inainte ca inlaturarea acestora sa fie permisa de Managerul de
Proiecte in Constructie de Scard Mica, Antreprenorul le va
inlocui si va deduce cheltuielile de inlocuire in orice suma
datoratd sau care va fi datoratd Antreprenorului.

the requirements of the Contract and the Small-Scale
Construction Project Manager's instructions. The Contractor
shall be fully responsible for the review of the technical design
and details of the Project Site and shall inform IREX of any
mistakes or incorrectness in such design and details, which
would affect the Project.

C.10. MANAGEMENT PLAN FOR OLD
EQUIPMENT, INSTALLATIONS OR
OTHER PRODUCTS

During the execution of the works older, preexisting equipment
and/or installations can be found. In this case, the Contractor
will ensure their proper handling and storage in authorized
places before disposal, or the appropriate transportation to a
specialized recycling company.

The Contractor will present in advance (at the contracting
phase), the disposal plan of the aforementioned products,
equipment,  installations,  specifying the site  for
recycling/disposal.

C.11. LAYOUT OF WORK

The Contractor shall lay out its work from IREX’s established
baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall
be responsible for all measurements in connection with the
layout. The Contractor shall furnish, at its own expense, all
stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and
labor required to lay out any part of the work, except the
services that are provided by LPA as cost-share. The Contractor
shall be responsible for executing the work to the lines and
grades that may be established or indicated in the drawings or
technical specifications. The Contractor shall also be
responsible for maintaining and preserving all stakes and other
marks established by the Small-Scale Construction Project
Manager until authorized to remove them. If such marks are
destroyed by the Contractor or through its negligence before
their removal is authorized by the Small-Scale Construction
Project Manager, the Contractor will replace them and deduct
the expense of the replacement from any amounts due or to
become due to the Contractor.
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C.12. CALITATEA LUCRARILOR,
MANOPERA SI CONTROLUL
CALITATII DE CATRE
ANTREPRENOR

Toate lucrarile de constructie, executate de catre Antreprenor,

trebuie sd corespundd legilor, ordonantelor, codurilor,
reglementarilor si altor legi, inclusiv sd corespunda
standardelor in constructii ale Republicii Moldova..

Antreprenorul este asteptat sd efectueze lucrdri care sa
corespunda acestor standarde in ceea ce priveste calitatea
lucrarilor si acuratetea detaliilor.

In conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de citre
Antreprenor” in orice moment, n timpul executarii prezentului
Contract si pand la terminarea i receptia lucrarilor,
Antreprenorul trebuie sa aiba un Diriginte de Santier
competent, prezent pe santierul de constructie a proiectului,
care este aprobat si acceptat de IREX. Dirigintele de Santier va
avea autoritatea de a actiona in numele Antreprenorului.

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementarile
stipulate de catre USAID, care reglementeazd prezentul
Contract cu pret fix si sunt incorporate in prezentul Contract
prin referintd, fiind prezentate in Sectiunea D si / sau alte
clauze ale prezentului contract.

Antreprenorul ar trebui sd angajeze manageri cu experienta,
ingineri, maistri, supraveghetori, tehnicieni in materiale si alt
personal tehnic, impreund cu toate mijloacele de transport,
instrumentele si echipamentele, pentru a asigura supravegherea
adecvatd de catre Antreprenor si executarea lucrarilor in orice
moment. Antreprenorul va efectua toate lucrarile in temeiul
acestui Contract intr-o maniera priceputd si indemanatica.
IREX 1isi rezervd dreptul de a solicita eliminarea oricarui
angajat al Antreprenorului, care este considerat incompetent,
neglijent sau este Tn alt mod inacceptabil.

Toate echipamentele, materialele si elementele incorporate in
lucrarile care fac obiectul prezentului Contract, trebuie sa fie
noi si de cea mai potrivita calitate pentru scopul prevazut, cu
exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul Contract.
Referintele din specificatii privind echipamentele, materialele,
articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea
comerciala, marca sau numarul de catalog, trebuic sa fie
interpretate ca stabilind un standard de calitate si nu limitand
concurenta. Antreprenorul poate, la alegerea sa, sd utilizeze
orice echipament, material, articol sau proces care, in opinia
Managerului de Proiecte in Constructii de Scard Micad este
identic cu cel indicat in specificatii, cu exceptia cazului in care,
Tn mod expres, se prevede altfel in prezentul Contract.

La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem
corespunzator de inspectie, care va fi descris in Planul de
Control al Calitatii. Planul va include liste de verificare a
sarcinilor care trebuie Tndeplinite, asigurarea Tindeplinirii

C.12. QUALITY OF WORKS,
WORKMANSHIP AND QUALITY
CONTROL BY CONTRACTOR

The Contractor shall perform all works in accordance with the
applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other
authoritative rules, including relevant construction standards of
the Republic of Moldova. The Contractor is expected to produce
work which conforms in quality and accuracy of detail to these
standards.

In accordance with “Superintendence by the Contractor,” The
Contractor shall at all times during the performance of this
Contract and until the work is completed and accepted have a
competent Site Construction Manager present at the Project Site
who is approved and accepted by IREX. The Site Construction
Manager will have authority to act on behalf of the Contractor.

The Contractor shall also comply with the applicable USAID
regulations governing this fixed price Contract, which are
incorporated by reference into this Contract, and appear in
Section D and/or other clauses hereof.

The Contractor is expected to employ experienced managers,
engineers, foremen, supervisors, materials technicians, and other
technical staff, together with all transport, instruments and
equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and
execution of the works at all times. The Contractor shall
perform all work under this Contract in a skillful and
workmanlike manner. IREX reserves the right to request the
removal of any Contractor employee who is deemed to be
incompetent, careless, or otherwise objectionable.

All equipment, material, and sections incorporated into the work
covered by this Contract shall be new and of the most suitable
grade for the purpose intended, unless otherwise specifically
provided for in this Contract. References in the specifications to
equipment, material, articles, or patented processes by trade
name, make, or catalog number, shall be regarded as
establishing a standard of quality and shall not be construed as
limiting competition. The Contractor may, at its option, use any
equipment, material, article, or process that, in the judgment of
the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that
named in the specifications, unless otherwise specifically
provided for in this Contract.

At the IREX request, the Contractor shall, at its own expense,
institute a Quality Control Plan setting out an appropriate
inspection system. The Plan will include checklists of duties to
be carried out, ensuring these duties are carried out by the
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acestor sarcini de catre personalul de supraveghere si angajatii
superiori si efectuarea de inspectii saptdmanale pentru a
determina dacd diferite servicii sunt furnizate in conformitate
cu prevederile contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic
activitatile de constructie (fotografiile vor fi datate) si va pastra
aceste fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau
poate fi utilizata orice altd metoda de incredere). Elementele,
care urmeaza si fie fotografiate, trebuie sda includd lucréri
directe si instalatii intreprinse de Antreprenor, zone afectate de
lucrérile realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt
afectate de aceste lucrari.

Oricare lucrdri neprevazute sau ascunse, aparute in timpul
lucrarilor pe santierul de constructie al proiectului, trebuie
comunicate In scris citre IREX. Verificarea si acceptarea
oricaror lucrari ascunse sau neprevazute trebuie sa fie efectuata
in conformitate cu prevederile legislatiei Republicii Moldova.
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile si toate informatiile
detaliate despre lucrarile neprevazute sau ascunse, si va
transmite devizele locale (devizele de cantitdti) care vor fi
verificate de catre reprezentantii IREX. Antreprenorul va
continua, daca este posibil, lucrarile pe santierul de constructie
al proiectului in conformitate cu prezentul Contract. Daca
lucrarile nu pot continua din cauza lucrarilor neprevazute sau
ascunse, Antreprenorul trebuie sd opreasca activitatile de pe
santierul de constructie al proiectului si sa informeze IREX in
acest sens. Antreprenorul va crea un comitet din cel putin 3
reprezentanti APL sau IREX, aprobat in scris de IREX, care va
monitoriza lucrdrile ascunse si va semna lista lucrarilor si
materialelor folosite. Lista va fi intocmita de Antreprenor.

Antreprenorul va corecta si va Imbunatati prompt orice
neajunsuri si conditii necorespunzatoare identificate n timpul
inspectiilor. Antreprenorul va aduce la cunostinta Directorului
IREX, a Managerului de Proiecte in Constructii de Scara Mica
si a Managerului Senior in Contracte, Achizitii si Granturi
orice problema de executie ce depaseste responsabilitatile
Contractului.

Pe santierul de constructie a proiectului nu poate fi utilizat nici
un material care nu corespunde Specificatiilor Tehnice din
acest Contract fara aprobarea prealabila scrisa din partea IREX
si a instructiunilor scrise din partea Managerului de Proiecte Th
Constructii de Scara Mica.

Costul tuturor serviciilor de supraveghere si control al
proceselor, inclusiv testarea efectuatd de Antreprenor, este
considerat a fi inclus in tarifele ofertate pentru elementele de
lucrari aferente.

C.13. INSPECTII ACTUALE SI
SUPRAVEGHERE

Managerul de Proiecte in Constructie de Scard Micd al
Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul sau
autorizat, va verifica, saptdminal sau mai des, lucrdrile

supervisory staff and senior employees, and carrying out weekly
inspections to determine whether the various services are being
performed according to the Contract. The Contractor shall
photograph (dated) construction operations daily and keep these
pictures on an internal drive (computer, phone, or any other
reliable option may be utilized). Items to be photographed are to
include direct works and installations undertaken by the
Contractor, areas affected by the works executed by the
Contractor and other critical surrounding areas that are impacted
by the works.

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on
Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The
verification and acceptance of any unforeseen or hidden works
should be conducted according to the provisions of the
legislation of the Republic of Moldova. The Contractor shall
send to IREX the photos and all detailed information about the
unforeseen or hidden works and submit the bills of quantity that
will be checked by IREX. The Contractor will continue, if it’s
possible, the works on the Project Site according to the present
Contract. If the works cannot continue due to the unforeseen or
hidden works, the Contractor must stop the work on the Project
Site and inform IREX immediately. The Contractor shall create
a committee from at least 3 LPA or IREX representatives,
approved in writing by IREX, that will monitor the hidden
works and will sign the list of works and used materials. The list
shall be prepared by Contractor.

The Contractor shall correct and improve promptly any
shortcomings and substandard conditions noted during
inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the
responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP,
Small-Scale Construction Project Manager and Senior
Contracts, Procurement and Grants Manager.

No material not conforming with the Technical Specifications of
this Contract may be used for the Project Site without prior
written approval of IREX and written instructions of the Small-
Scale Construction Project Manager.

The cost of all supervision and process control, including
testing, carried out by the Contractor, shall be deemed to be
included in the rates tendered for the related items of work.

C.13. CURRENT INSPECTIONS AND
SUPERVISION

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project
Manager, or his authorized representative, will weekly or more
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realizate si materialele furnizate, pentru a determina daca
lucrarea este efectuatd intr-0 maniera satisfacatoare si ca toate
bunurile sunt de calitate acceptabila si conform standardelor.

In cazul in care, Managerul de Proiecte in Constructie de Scara
Mica constatd ca orice parte a lucrarii sau a oricarui
echipament sau material nu este in conformitate cu cerintele
stipulate sau, In orice moment inainte de receptia finald, este
deteriorat, astfel incat nu mai corespunde cerintelor, Managerul
de Proiecte in Constructie de Scara Mica al Programului
Comunitatea Mea poate ordona reparatia sau eliminarea
completd si 1Inlocuirea acestuia, la cheltuiala proprie a
Antreprenorului.

C.14. MASURILE DE SECURITATE SI
SIGURANTA.
PREVENIREA ACCIDENTELOR

Pe toatd durata executdrii lucrarilor, in conformitate cu
cerintele legislatiei in vigoare, Antreprenorul trebuie sa
asigure, , respectarea tuturor reglementarilor de securitate
relevante in constructii si sa ia masurile necesare pentru (a) a
asigura securitatea si siguranta la locul de muncid pentru
personalul sdu, proprietate, materiale, consumabile si
echipamente, (b) a asigura securitatea proprietatii publice si a
tertilor, (c) a evita intreruperile operatiunilor IREX si va evita
ntarzierile Tn datele de finalizare a proiectului.

Antreprenorul va evalua conditiile de securitate in raport cu
continutul si volumul lucrarilor descrise in prezentul Contract
si va aplica masuri adecvate pentru a preveni oricare pericole
potentiale cu privire la securitate. Masurile vor include, dar nu
se vor limita la:

e Elaborarea si mentinerea planurilor si procedurilor de
sigurantd adecvate, conform cerintelor legislatiei si
prezentarea acestora la cerere;

e Instruirea detaliatd a personalului si a vizitatorilor pe
santierul de constructie al proiectului privind siguranta in
munca;

e Asigurarea personalului si a vizitatorilor pe santierul de
constructie al proiectului cu mijloace individuale de
protectie;

e Instalarea semnelor de sigurantd rutierd pentru a proteja
personalul si utilajele parcate pe drum;

e Instalarea, testarea si intretinerea
impamantare;

e alte masuri, dupa caz.

instalatiei  de

Antreprenorul va prevedea baricade de sigurantd, indicatoare si
semnale de avertizare corespunzdtoare, precum si va respecta
toate standardele, legile, reglementarile si codurile relevante,
aplicabile in executarea lucrdrilor conform cerintelor din
prezentul Contract.

often inspect the services being performed and the supplies
furnished to determine whether work is being performed in a
satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable
quality and standards.

When any part of the work or any equipment or material is
found upon examination by the Small-Scale Construction
Project Manager not to conform to requirements or is at any
stage before final acceptance damaged so that it no longer
conforms to requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale
Construction Project Manager may order its repair or complete
removal and replacement, at Contractor’s expense.

C.14. SAFETY AND SECURITY.

ACCIDENT PREVENTION

The Contractor shall, throughout the execution of the works,
ensure, in accordance with the requirements of the legislation in
force, the compliance with all relevant security regulations in
construction and take necessary steps to (a) ensure safety and
security at work for its personnel, property, materials, supplies,
and equipment, (b) ensure safety of the public and third parties’
property, (c) avoid interruptions in IREX operations, and avoid
delays in project completion dates.

The Contractor shall assess the security situation in relation to
the scope of work of this Contract and institute appropriate
measures to address any security threats risks. The measures
will include, but will not be limited to:

e Developing and maintaining proper safety plans and
procedures as required by the legislation and present
them on request;

e Detailed safety trainings for personnel and visitors of
the Project Site;

e Providing staff and visitors to the site with individual
means of protection;

e Traffic signals to protect personnel and machinery
parked on the road,;
e Install, test and maintain the grounding installation;

e other measures, if applicable.

Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs,
and signal lights; and comply with all safety standards, laws,
regulations, codes, as are applicable in the performance of
work as required under this Contract.
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Daca se preconizeazd ca factorii de securitate ar putea si
perturbe implementarea prezentului Contract sau sa cauzeze
intarzieri Tn  atingerea  obiectivelor  stabilite, este
responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat
Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt.

C.15. PROTECTIA VEGETATIEI
EXISTENTE, A STRUCTURILOR,
ECHIPAMENTELOR SI A
RETELELOR DE UTILITATI

Antreprenorul va pastra si va proteja toate structurile,
echipamentul si vegetatia (cum ar fi copaci, arbusti si iarbd) pe
sau adiacentd santierului de constructie al proiectului, care nu
trebuie inlaturate si care nu impiedicd in mod nejustificat
executarea lucrarilor prevazute conform prezentului Contract.

Antreprenorul trebuie sd protejeze impotriva deteriorarii toate
structurile si retelele de utilitati existente amplasate (1) in zona
de executare a lucrdrilor sau in apropierea acesteia si (2) pe
terenurile adiacente santierului de constructie, care constituie
proprietatea unei terte persoane, despre amplasarea cérora
Antreprenorul a fost informat sau trebuie si cunoasca. In cazul
deteriorarii, Antreprenorul va repara aceste elemente de
infrastructura, inclusiv cele care apartin unei terte parti, daca
deteriorarea rezultd din nerespectarea cerintelor prezentului
Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile 1in
executarea lucrarilor. In cazul in care, Antreprenorul esueazi
sau refuza sa repare daunele cu promptitudine, IREX poate
organiza executarea lucrarilor necesare si sa perceapa costurile
respective de la Antreprenor.

C.16. PROTECTIA MEDIULUI

La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru
implementarea i monitorizarea unui Plan de Atenuare a
Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru a se conforma
cerintelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea.
Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al
activitatilor potentiale si de a defini actiuni de atenuare care sa
pund in aplicare toate masurile preventive si de atenuare in
toate etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va pastra
la dosar si va furniza citre IREX, la cerere, jurnalele de
monitorizare §i evaluare asociate cu diferitele activitati ale
proiectului. Indrumarile USAID vor fi respectate cu strictete pe
parcursul 1intregului proces de constructie. Managerul de
Proiecte in Constructie de Scard Mica va lucra indeaproape cu
Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerintelor USAID.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul trebuie sd prezinte
raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX.

If security factors are expected to disrupt implementation of
this Contract or to cause delay in attaining established targets,
it is the Contractor’s responsibility to immediately notify the
IREX CoP.

C.15. PROTECTION OF EXISTING
VEGETATION, STRUCTURES,
EQUIPMENT, UTILITIES, AND

IMPROVEMENTS

The Contractor shall preserve and protect all structures,
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on
or adjacent to the work site, which are not to be removed and
that do not unreasonably interfere with the work required under
this Contract.

The Contractor shall protect from damage all existing
improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2)
on adjacent property of a third party, the locations of which are
made known to or should be known by the Contractor. The
Contractor shall repair any damage to those facilities, including
those that are the property of a third party, resulting from failure
to comply with the requirements of this Contract or failure to
exercise reasonable care in performing the work. If the
Contractor fails or refuses to repair the damage promptly, IREX
may have the necessary work performed and charge the cost to
the Contractor.

C.16. ENVIRONMENTAL
COMPLIANCE

If required by IREX, the Contractor shall be responsible for
implementing and monitoring Environmental Monitoring and
Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID
requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of
the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is
to evaluate environmental impact of the potential activities and
define mitigation actions to be implement all preventive and
mitigation measures during all phases of the project. The
Contractor shall also maintain on file and provide to IREX,
upon request, the monitoring and evaluation logs associated
with the various activities of the project. The USAID guidelines
will be strictly observed and upheld throughout the construction
process. The Comunitatea Mea Small-Scale Construction
Project Manager will work closely with the Contractor to ensure
compliance with USAID requirements. At the substantial
completion, the Contractor shall submit the EMMP report as per
format provided by IREX.
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C.17 DOCUMENTATIA TEHNICA

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL
si IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru
Antreprenor si executarea lor exactad este o conditie esentiala a
acestui Contract.

Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de executie si
desene in original (APL); (b) Cerintele tehnice si Devizele cu
cantitati de lucrari si (c) Graficul de executare a lucrarilor
propus de APL, (daca se aplicd), (d) alte documente furnizate
de IREX si APL.

Managerul de Proiecte in Constructie de Scard Mica va oferi
Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului asupra
Mediului, de asemenea vor fi disponibile si la adresa oficiala:
tender.md.irex.org ca parte a pachetului de oferta original.
Antreprenorul va examina toatd documentatia tehnica furnizata
si va actualiza graficul de implementare pe baza acestor
documente, dacd este necesar. Documentele finale de
proiectare/executie includ urmatoarele:

Proiect tehnic nr. 21/2021: “Reabilitarea trotuarelor publice din
str. 31 August 1989, str. Divizia 80 de Garda, str. Bojole, str.
M. Eminescu (Piata Unirii) in or. Calarasi”

Daca nu este specificat, se aplica lista generald a documentelor
prezentate mai sus.

Standarde de referintd: Documentele de proiectare vor fi
pregdtite in conformitate cu cele mai recente cerinte ale
normativelor si actelor normative ce reglementeaza activitatea
de constructie ale Republicii Moldova. Legile/actele normative
specifice aplicate acestui proiect sunt urmétoarele:

C.17. TECHNICAL DOCUMENTS

The Contractor will receive the final technical documents from
LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the
Contractor and their exact execution is an essential condition of
this Contract.

The complete Technical Documents package will consist of
(a) Detailed Design & Drawings in original (LPA); (b)Technical
requirements and Bill of Quantity (BoQ), (c) LPA proposed
Work Schedule (if applicable), (d) other documents provided by
IREX and LPA.

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project
Manager will provide to the Contractor the Environmental

Mitigation and Monitoring Plan also available on
tender.md.irex.org as part of the original bid package.
The Contractor shall review all provided technical

documentation and update the work schedule based on these
documents, if necessary. The final design documents include the
following:

Technical design nr. 21/2021: “ Reabilitarea trotuarelor publice
din str. 31 August 1989, str. Divizia 80 de Garda, str. Bojole, str.
M. Eminescu (Piata Unirii) in or. Calérasi”.

If not specified, the general list of documents set out above
applies.

Reference Standards: The Design Documents are prepared in
accordance with the latest requirements of the Republic of
Moldova’s construction laws and codes. The specific codes that
are applied to this project are the following:

NCM A.08.01:2016 | Organizarea constructiilor

NCM A.08.01:2016 Organizarea constructiilor

NCM A.08.02:2014 | Securitatea si sanatatea muncii in

constructii

NCM A.08.02:2014 Securitatea si sanatatea muncii in

constructii

CP A.08.01-1996 Instructiuni de verificare a
calitatii si receptie a lucrarilor
ascunse si/sau in faze
determinante la constructii si

instalatii aferente

CP A.08.01-1996 Instructiuni de verificare a
calitatii si receptie a lucrarilor
ascunse si/sau in faze
determinante la constructii si

instalatii aferente

NCM D.02.01- | Proiectarea drumurilor publice

2015

CHuII 2.07.01-89 «I'pasiocTpOUTENBCTBO.
IInanupoBka u 3aCTpoiiKa

TOPOACKHUX U CEIbCKHUX TTOCEJICHUI

NCM D.02.01- Proiectarea drumurilor publice

2015

CHulII 2.07.01-89 «['pamocTponTensCTBO.
ITnanupoBka u 3acTpoiika

TOPOACKHUX U CCIBbCKHUX MTOCEIICHUID)

CP D 02.11-2014 Recomandarea privind proiectarea
strazilor si drumurilor din localitati

urbane si rurale

CP D 02.11-2014 Recomandarea privind proiectarea
strazilor si drumurilor din localitati

urbane si rurale

CHwuIT 3.01.03-84 T'eonesnueckue

CTPOUTCIILCTBE

paboTsl B

CHull 3.01.03-84 I'eonesnyeckue

CTPOUTEIIBCTBC

paboTsI B

GOST 6665-93 Kamuu 6eToHHBIE U

KeJIe300€ TOHHBIE OOPTOBEIE

GOST 6665-93 Kamnu 6eToHHBIE 1

XKeJne300€TOHHbIE OOPTOBBIE
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Pe parcursul implementarii proiectului, Antreprenorul va pastra
un set de documente finale de executie pe baza carora vor fi
notate toate modificarile aparute. In cazul modificarilor de
proiectare, Antreprenorul trebuie sd prezinte un Raport de
executie care sd rezume lucrdrile finalizate. Aceste lucrari
trebuie sa fie coordonate cu IREX, Beneficiarul, Autorul de
proiect, Responsabilul tehnic. Raportul de executie va include
o copie a documentelor finale de executie, schite, Planul de
Atenuare a Impactului asupra Mediului, actiunile de control al
calitatii Intreprinse pentru a asigura calitatea materialelor si a
manoperei. Raportul de executie va include, de asemenea, 0
certificare a Antreprenorului cad proiectul a fost implementat
conform documentelor de executie oferita de APL, si ca
facilitatile sunt sigure pentru utilizarea prevazuta. Raportul de
executie va fi prezentat impreund cu cartea tehnicd a
constructiei la finalizarea s$i acceptarea santierului de
constructie a proiectului.

Receptia obiectului se va realiza in conformitate cu Hotéaréarea
Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform
reglementarilor aplicabile pentru receptia constructiilor si a
instalatiilor aferente finantate de la buget.

Antreprenorul va péastra pe santierul de constructie al
proiectului o copie a desenelor tehnice si a specificatiilor.

C.18. CARTEA TEHNICA

Cartea tehnicd este un document oficial si autorizat care va fi
furnizat APL dupd acceptarea finald a santierului de
constructie. Antreprenorul va mentine cartea tehnica la
santierul de constructie al proiectului. Cartea tehnicd va
include toate inregistrarile legate de santierul de constructie,
inclusiv toate lucrarile efectuate, toate corectarile si
modificarile. Orice comandd va fi datatd si semnata de catre
Dirigintele de santier al Antreprenorului si de alte persoane
autorizate. Originalul cartii tehnice a constructiei va fi transmis
APL-ului in momentul receptiei la terminarea lucrarilor a
obiectului.

C.19. INSTRUCTIUNI TEHNICE

=

“Instructiunea tehnica” include urmatoarele:

o Instructiuni scrise pentru Antreprenor, care ofera detalii,
sugereaza posibile directii de cercetare, sau in alt mod
faciliteaza finalizarea lucrarilor;

o Furnizarea de informatii in scris pentru Antreprenor
care oferd suport in interpretarea Schitelor tehnice,
specificatiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de
lucru (caiet de sarcini);

o Instructiuni privind revizuirea si, daca este necesar,
aprobarea n scris a rapoartelor tehnice, a desenelor, a
specificatiilor sau a informatiilor tehnice care trebuie
furnizate.

o Instructiunile tehnice trebuie sa fie in scris si trebuie sa
se incadreze 1n continutul si volumul lucrérii, asa cum

During the implementation of the project, the Contractor shall
maintain a set of the Final Design Documents upon which all
field changes shall be noted. In case of design modifications, the
Contractor shall submit an As-built Report summarizing the
works completed. Such works should be coordinated with
IREX, Beneficiary, Designer and Technical Supervisor. The As-
built Report shall include a copy of the final design documents,
record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation
Plan, quality control measures employed to ensure quality
materials and workmanship. The As-built Report shall also
include a certification from the Contractor that the project was
implemented as per the Design Documents, provided by LPA
and that the facilities are safe for the intended use. The As-built
Report shall be submitted together with workbook upon the
completion and acceptance of the Project site.

The commissioning of the Project Site will be carried out in
accordance with Moldovan Government Decision 285 as of
May 23, 1996, according to the regulations applicable to the
buildings and related facilities financed by the budget.

The Contractor shall keep a copy of the drawings and
specifications on the Project Site.

C.18. WORKBOOK

The workbook is an official and authorized document that will
be provided to the LPA after the final acceptance of the Project
Site. The Contractor shall maintain a Workbook at the Project
Site. The workbook shall include all records related to the
Project site, including all works that were done, all corrections
and changes. Every order shall be dated and signed by the
Contractor’s Foreman and other authorized persons. The
original of the Workbook shall be provided to the LPA at the
time of Substantial Completion.

C.19. TECHNICAL DIRECTIONS

“Technical direction” is defined to include:

o Written directions to the Contractor which provide details,
suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate
the completion of works;

o Provision of written information to the Contractor which
assist in the interpretation of drawings, specifications, or
technical portions of the work statement;

o Directions to review and, where required, provide written
approval of technical reports, drawings, specifications, or
technical information to be delivered;

o Technical directions must be in writing, and must be
within the scope of the work as detailed in Section A. All
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este detaliat in Sectiunea A. Toate Instructiunile
tehnice cu impact asupra graficului, Devizelor sau
metodologiei vor fi reflectate in cartea tehnica sau in
modificarile 1 contractului;

o Coordonarea tehnica in timpul executarii contractului
va fi asiguratd de Managerul de Proiecte in Constructie
de Scara Mica (MPCSM) sau de reprezentantul sau. (a
se vedea Sectiunea B.6 pentru mai multe detalii).

C.20. DOCUMENTATIA CU PRIVIRE
LA OPERARE SI MENTINERE

Daca contractul constd in instalarea de echipamente (pompe,
supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul trebuie sa
furnizeze IREX doud (2) copii de documentatie detaliatd pe
care IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarea
si  mentinerea  echipamentelor instalate, dupd caz.
Documentatia trebuie sd fie completd, sd prevadd toate
echipamentele instalate (daca este aplicabil acestui proiect
specific), sa includa un plan de mentinere bine definit. Toata
documentatia trebuie sd fie in limba roméana si/sau rusa.
Documentatia cu referire la operare si mentinere trebuie sa fie
prezentatd catre IREX Moldova pentru coordonare si aprobare
cu cel putin 7 zile inainte de darea in exploatare. In cazul Tn
care garantia prevede servicii de mentenantd si intretinere
necesare pentru a fi eficient, graficul de lucru / mentenanta va
fi furnizat catre IREX si respectiv catre Beneficiarului.

C.21. GRAFICE PENTRU
CONTRACTELE DE CONSTRUCTII

In termen de doud zile de la data intrdrii in vigoare a
Contractului sau o altd perioada de timp stabilita de Managerul
de Proiecte in Constructie de Scard Micd, Antreprenorul va
pregati si va transmite spre aprobare catre Managerul de
Proiecte in Constructic de Scard Mica al programului
Comunitatea Mea, un grafic fezabil al lucrarilor care sa arate
ordinea 1n care Antreprenorul isi propune s efectueze lucrarea
si datele la care Antreprenorul prevede inceperea si finalizarea
lucrarii. In cazul in care, Antreprenorul esueazi si depuni un
grafic in termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea
platilor de progres pand in momentul prezentdrii de catre
Antreprenor a graficului solicitat.

Tn cazul in care, in opinia Managerului de Proiecte n
Constructii de Scard Mica al Programului Comunitatea Mea,
pe baza graficului aprobat pentru proiect, Antreprenorul
ramane in urma graficului aprobat, acesta va lua masurile
necesare pentru a asigura progresul asteptat al lucrarilor, fara a
genera costuri suplimentare pentru IREX. Tn acest context,
IREX poate solicita Antreprenorului sd mareasca numarul de
schimburi, a orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru si /
sau a utilajelor de constructie utilizate, si sa prezinte grafice de
executie a lucrarilor in formatul solicitat de catre Managerului
de Proiecte in Constructii de Scard Mica, pentru a demonstra

technical direction with impact on schedule, BOQs or
methodology shall be reflected in the workbook, or in
contract modifications;

o Technical directions during the performance of the
Contract shall be provided by the Small-Scale
Construction Project Manager (SSCPM) or his/her
designee (See Section B.6 for further details).

C.20. OPERATION AND
MAINTENANCE DOCUMENTS

If contract consists of installation of equipment (pumps, valves,
electronic controls, etc.) the Contractor must provide IREX with
two (2) copies of detailed documentation regarding the
operation and maintenance of the equipment installed as
appropriate which IREX will deliver to the Beneficiary. The
documentation must be complete, cover all installed equipment
(if applicable to this specific project), and shall include a well-
defined maintenance plan. All documentation must be in
Romanian and/or Russian. The documentation regarding the
operation and maintenance must be presented to IREX Moldova
for coordination and approval at least 7 days before it is put into
operation. In case the warranty specifies needed maintenance
and service in order to be effective, the schedule of
service/maintenance shall be provided to IREX, respectively to
the Beneficiary.

C.21. SCHEDULES FOR
CONSTRUCTION CONTRACTS

The Contractor, shall, within two days after the effective date of
the Contract or another period of time determined by the Small-
Scale Construction Project Manager, prepare and submit for
approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction
Project Manager a practicable schedule of works showing the
order in which the Contractor proposes to perform the work, and
the dates on which the Contractor contemplates starting and
completing the work. If the Contractor fails to submit a schedule
within the time prescribed, IREX may withhold approval of
progress payments until the Contractor submits the required
schedule.

If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale
Construction Project Manager based on the approved timeline
for the project, the Contractor falls behind the approved
schedule, the Contractor shall take steps necessary to improve
its progress, without additional cost to IREX. In such
circumstances, the IREX may require the Contractor to increase
the number of shifts, overtime operations, days of work, and/or
the amount of construction plant, and to submit schedules of
works as the Small-Scale Construction Project Manager deems
necessary to demonstrate how the project will recoup lost time
and get back on schedule to finish within the specified period of
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modul in care Antreprenorul va recupera timpul pierdut si va
reveni la graficul initial aprobat, pentru a finaliza lucrarile in
perioada de executare specificata in Contract.

Nerespectarea de catre Antreprenor a cerintelor Managerului
de Proiecte in Constructii de Scard Mica, in temeiul acestei
clauze, este motivul pentru care Managerul de Proiecte Tn
Constructii de Scara Mica poate determina ca acest
Antreprenor nu executa lucrarile cu suficienta diligenta, pentru
a asigura finalizarea acestora in cadrul perioadei de executare
specificate in Contract. in baza acestei constatiri, IREX poate
inceta dreptul Antreprenorului de a continua executarea lucrarii
sau a oricarei parti separate a acesteia, in conformitate cu
termenii impliciti ai acestui Contract.

C.22. INSPECTIE SI RECEPTIE:
CONDITII GENERALE

Continutul si volumul lucrarilor efectuate de Antreprenor vor
face obiectul supravegherii generale, indrumarii, controlului si
aprobadrii de catre personalul autorizat al IREX.

Saptamanal, reprezentantii autorizati ai IREX si ai APL-ului
vor examina serviciile prestate si materialele furnizate pentru a
determina dacd lucrarea este efectuatd 1Intr-o maniera
satisfacatoare si ca toate consumabilele sunt de calitate si de
standarde acceptabile.

Receptia lucrarilor de constructie se efectueaza in doua etape:

1) receptia la terminarea lucrarilor 1in conformitate cu

Sectiunea C.26;

2) receptia finala a lucrarilor la expirarea Perioadei de
Notificare a Defectelor (daca receptia la terminarea
lucrérilor a avut loc cu obiectii notate in procesul verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor) sau la discretia IREX
imediat dupa terminarea lucrérilor (in cazul in care receptia
la terminarea lucrdrilor a avut loc fard obiectii, astfel cum
se reflecta in procesul verbal de receptie la terminarea
lucrérilor) in conformitate cu Sectiunea C.28.

C.23. VERIFICAREA
MATERIALELOR, APARATELOR SI
ECHIPAMENTELOR. TESTARI SI
VERIFICARI

Dupa finalizarea lucrarilor, Antreprenorul va efectua testele si
verificarile necesare a proiectului finalizat in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova.

Rezultatele obtinute in urma executdrii lucrarilor, a oricéror
dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte care

performance of the Contract.

Failure of the Contractor to comply with the requirements of the
Small-Scale Construction Project Manager under this clause
shall be grounds for a determination by the Small-Scale
Construction Project Manager that the Contractor is not
executing the work with sufficient diligence to ensure
completion within the period of performance specified in the
Contract. Upon making this determination, IREX may terminate
the Contractor’s right to proceed with the work, or any separable
part of it, in accordance with the default terms of this Contract.

C.22. INSPECTION AND
ACCEPTANCE: GENERAL
CONDITIONS

The extent and character of the works performed by the
Contractor shall be subject to the general oversight, supervision,
direction, control, and approval of authorized IREX personnel.
Once a week, IREX and LPA authorized representatives will
inspect the services being performed and the supplies furnished
to determine whether work is being performed in a satisfactory
manner, and that all supplies are of acceptable quality and
standards.

The acceptance of constructions works is done in two stages:

1) acceptance at the completion of the works (Substantial
Completion) in accordance with Section C.26;

2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect
Notification Period (if the substantial completion took place
with objections reflected in the Substantial Completion
Certificate) or at IREX’s sole discretion immediately after
the substantial completion (in case if the substantial
completion took place without objections as reflected in the
Substantial Completion Certificate) in accordance with
Section C.28.

C.23. VERIFICATION OF MATERIALS,
DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS
AND CHECKS

After the completion of the works, the Contractor shall conduct
necessary testing and checking of the completed project, in
accordance with the effective Moldovan legislation.

The results obtained following the execution of works, any
devices, materials, or equipment or other objects to be delivered
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urmeaza si fie livrate, in temeiul prezentului contract, vor fi
livrate catre IREX sau catre beneficiarul final (APL) numai
daca acestea corespund specificatiilor prezentului contract si
sunt insotite de certificate de calitate / conformitate, garantii
sau alte documente care confirma calitatea si sursa
materialelor relevante. Totodatd, se va asigura faptul cd pe
perioada depozitarii, a manipuldrilor si transportului, acestea
nu au suferit deteriorari.

Toate lucrarile de constructie vor fi verificate in conformitate
cu prevederile legii Republicii Moldova privind finalizarea si
acceptarea acestor lucrari.

Alte livrabile vor fi wverificate scriptic, vizual si prin
esantionare.

Verificarea scripticd constd in analiza calitatii, tipului si a
specificatiilor tehnice, mentionate in prezentul contract, in
oferta depusa de catre Antreprenor sau alte documente
relevante

Verificare vizuala se face prin examinarea aspectului exterior
pentru a se constata starea tehnica;

Verificarea prin esantionare se referd la verificarea a minim
1% din dimensiuni.

La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele
obtinute din aceste controale se vor utiliza la calcularea
volumelor de lucrari executate si efectiv finalizate. IREX 1si
rezerva dreptul de a efectua astfel de controale, iar
Antreprenorul este de acord sa participe la acestea.

Livrabilele ale caror caracteristici nu corespund cu cele din
Specificatii sau documente, sau care prezintd orice tip de
defecte, vor fi respinse, urmand a fi inlocuite de catre
Antreprenor. Toate testele si verificdrile impuse de legislatia
Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele testelor si
verificarilor vor fi inregistrate in procesul-verbal respectiv si in
alte documente relevante, conform legislatiei.

Costurile lucrérilor de verificare, testare si verificare sunt
suportate de Antreprenor.

C.24. CURATENIA

Antreprenorul va pastra In permanentd zona de lucru curata,
inclusiv spatiile de depozitare, fard deseuri acumulate. Inainte
de finalizarea lucrarilor, Antreprenorul va indeparta toate
deseurile, uneltele, schelele, echipamentele si materialele, din
zona de executare a lucrarilor si spatiile care nu sunt
proprietatea IREX. La finalizarea lucrarii, Antreprenorul va
lasa zona de executare a lucrarilor intr-o stare curata, ingrijita
si ordonatd, acceptabild pentru Managerul de Proiecte in
Constructie de Scarda Mica al IREX.

under this Contract will be delivered to IREX or the final
beneficiary (LPA) only if they correspond with the
specifications hereto  and are  accompanied by
quality/conformity/guarantee certificates, warranties, or other
documents confirming the quality and source of the relevant
materials. At the same time, it must be ensured that during
storage, handling and transport, they have not suffered any
damage.

All construction works will be checked according to the
provisions of Moldovan law on the completion and acceptance
of such works.

Other deliverables will be checked based on the script, visually
and through sampling.

The script check consists of analyzing the quality, type and
technical  specifications mentioned in this Contract,
specifications hereto, Contractor’s submitted Bid or other
relevant documents.

Visual check is done by examining the external aspect to
ascertain the technical state;

Verification by sampling refers to measurements of the
parameters to a minimum of 1% of the dimensions.

When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the
data derived from these surveys shall be used in computing the
quantities of work performed and the actual construction
completed and in place. IREX reserves the right to conduct such
surveys and Contractor agrees to participate at this survey.

The deliverables whose characteristics do not correspond to
those set out in the relevant Specifications and documents or
which have any defects, will be rejected and shall be replaced
by the Contractor. All tests and verifications required by
Moldovan legislation are compulsory. The results of the tests
and verifications shall be recorded in the respective minutes and
other relevant documents as required by legislation.

The costs of the checks, testing and verification works are borne
by the Contractor.

C.24. CLEANING UP

The Contractor shall at all times keep the work area, including
storage areas, free from accumulated waste materials. Before
completing the work, the Contractor shall remove from the work
and premises any rubbish, tools, scaffolding, equipment, and
materials that are not the property of IREX. Upon completing
the work, the Contractor shall leave the work area in a clean,
neat, and orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale
Construction Project Manager.
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In conformitate cu cerintele IREX se vor lua urmatoarele
masuri:

(a) Toate deseurile solide (sau materialele care au fost separate
in scopul reciclarii) trebuie depozitate astfel incat sid nu
constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sinatate sau
sigurantd, sau sa nu fie utilizate drept hrana sau adapost pentru
organisme purtdtoare de infectii, si trebuie sa fie impachetate si
legate astfel incat sa nu sa se produca scurgeri.

(b) Toate deseurile solide, care contin deseuri alimentare,
trebuie depozitate in sigurantd, in recipiente acoperite sau
inchise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, usor de
curdtat (daca sunt reutilizabile) si concepute pentru o utilizare
sigurd. Containerele trebuie sda fie de o marime
corespunzatoare $i in numadr suficient pentru a depozita toate
deseurile alimentare, gunoiul si cenusa pe care o resedintd sau
alta unitate le genereaza in perioada de timp intre zilele de
colectare a deseurilor. Containerele trebuie sd fie mentinute in
stare curatd, astfel incat acestea sd nu Impiedice utilizarea lor
de catre persoane sau sa afecteze aspectul zonei, precum si sa
previna adapostirea, hranirea si reproducerea purtatorilor de
infectii. La deservire, containerele trebuie golite de toate
deseurile solide.

(c) Depozitarea deseurilor voluminoase include, dar nu se
limiteaza la, demontarea tuturor usilor de la aparatele de uz
casnic mari, $i acoperirea obiectelor respective ca acestea sa
afecteze mai putin aspectul zonei, precum si pentru a preveni
acumularea de deseuri solide si apa in preajma deseurilor
voluminoase.

(d) Containerele de deseuri reutilizabile, care sunt golite
manual, nu trebuie sa depaseasca greutatea de 34,05 kg in stare
plind si trebuie sd poatd fi intretinute fara ca persoana, care
ridica gunoiul, sa intre 1n contact fizic cu deseurile solide.

(e) La proiectarea tuturor cladirilor sau a altor constructii, care
sunt construite, modificate sau inchiriate dupa data intrarii in
vigoare a prezentelor recomandari, se vor elabora prevederile
privind depozitarea deseurilor solide, in conformitate cu
prezentele recomandari, care vor oferi date privind volumul de
deseuri solide anticipat, care va permite o curdtare si intretinere
usoard, precum si o colectare eficientd si sigura a acestora.

(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea si transportarea
deseurilor solide (sau a materialelor care au fost separate in
scopul reciclarii) trebuie sd prevada o acoperire sau trebuie sa
fie luate masuri corespunzatoare pentru a asigura o acoperire
adecvata, astfel incat in timpul tranzitului sa nu existe pierderi
de deseuri.

(g) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea si
transportul deseurilor solide (sau a materialelor colectate
separat in scopul reciclarii) trebuie sa fie construite, operate si
intretinute astfel incat sd se reduca la minim riscurile pentru
sdndtatea si siguranta personalului care gestioneaza deseurile

In accordance with IREX requirement, the following actions
shall be taken:

(a) All solid wastes (or materials which have been separated for
the purpose of recycling) shall be stored in such a manner that
they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide
food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled
S0 as not to result in spillage.

(b) All solid waste containing food wastes shall be securely
stored in covered or closed containers which are nonabsorbent,
leak-proof, durable, easily cleanable (if reusable), and designed
for safe handling. Containers shall be of an adequate size and in
sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes
that a residence or other establishment generates in the period of
time between collections. Containers shall be maintained in a
clean condition so that they do not constitute a nuisance, and to
retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When
serviced, storage containers should be emptied completely of all
solid waste.

(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to,
removing all doors from large household appliances and
covering the item(s) to reduce the problems of an attractive
nuisance, and the accumulation of solid waste and water in and
around the bulky items.

(d) Reusable waste containers which are emptied manually shall
not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be
capable of being serviced without the collector coming into
physical contact with the solid waste.

(e) In the design of all buildings or other facilities which are
constructed, modified, or leased after the effective date of these
guidelines, there shall be provisions for storage in accordance
with these guidelines which will accommodate the volume of
solid waste anticipated, which may be easily cleaned and
maintained, and which will allow for efficient, safe collection.

(f) All vehicles used for the collection and transportation of
solid waste (or materials which have been separated for the
purpose of recycling) shall be enclosed or adequate provisions
shall be made for suitable cover, so that while in transit there
can be no spillage.

() The equipment used in the compaction, collection, and
transportation of solid waste (or materials which have been
separated for the purpose of recycling) shall be constructed,
operated, and maintained in such a manner as to minimize
health and safety hazards to solid waste management personnel
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solide si a publicului. Acest echipament trebuie sa fie mentinut
in stare buna si sa fie curatat, pentru a Impiedica Inmultirea sau
atragerea organismelor purtitoare de infectii si crearea
factorilor nocivi.

(h) Deseurile solide (sau materiale care au fost colectate
separat in scopul recicldrii) trebuie colectate cu o frecventa
suficientd pentru a preveni Iinmultirea sau atragerea
organismelor purtatoare de infectii si crearea factorilor nocivi.
Deseurile solide care contin deseuri alimentare se vor colecta
cel putin o datd pe saptamana. Deseurile voluminoase se vor
colecta cel putin o datd la 3 luni (sau mai frecvent, daca este
necesar).

Toate materialele de constructie si deseurile de pe santierul de
constructie al proiectului vor fi curdtate si transportate in
containerele de gunoi autorizate.

Antreprenorul va respecta legislatia Republicii Moldova
privind generarea deseurilor, precum si Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2018
privind deseurile.

C.25. UTILIZARE SI POSESIUNE
INAINTE DE FINALIZAREA
PROIECTULUI

IREX are dreptul de a lua in posesie sau de a folosi o parte a
lucrdrii, finalizatda complet sau partial. Inainte de a intra in
posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza
Antreprenorului o listd de lucrari, care urmeaza sa fie executate
sau corectate pe portiunile de lucrare pe care IREX
intentioneaza sd o detind sau sa o utilizeze. Cu toate acestea,
neprezentarea de catre IREX a unei asemenea liste de lucrari
nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta
termenii Contractului. Detinerea sau utilizarea de catre IREX a
rezultatelor lucrarii nu va fi interpretatd drept acceptarea
oricarei lucrari conform Contractului, decat dacéd acest lucru a
fost confirmat in scris.

In timp ce IREX detine sau utilizeaza rezultatele lucrarii,
Antreprenorul va fi scutit de raspundere pentru pierderea sau
deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau
utilizarii acestora de catre IREX, in pofida prevederilor
sectiunii "Autorizatii si responsabilitati". IREX si APL accepta
lucrdrile semnand documentele de acceptare, furnizate de
Antreprenor.

C.26. RECEPTIA LA TERMINAREA
LUCRARILOR

"Receptia la terminarea lucrdrilor" semnificd etapa de
desfasurare a lucrdrilor, asa cum a fost stabilita si certificata in

and the public. This equipment shall be maintained in good
condition and kept clean to prevent the propagation or attraction
of vectors and the creation of nuisances.

(h) Solid wastes (or materials which have been separated for the
purpose of recycling) shall be collected with frequency
sufficient to inhibit the propagation or attraction of vectors and
the creation of nuisances. Solid wastes which contain food
wastes shall be collected at a minimum of once during each
week. Bulky wastes shall be collected at a minimum of once
every 3 months (or more frequently, if necessary).

All construction materials and waste from the Project Site shall
be cleaned up and transported on authorized trash containers.

The Contractor will comply with Moldovan legislation on
production of waste, as well as the European Parliament and
Council Directive No. 2008/98/EC as of November 19, 2018 on
waste.

C.25. USE AND POSSESSION PRIOR TO
COMPLETION

IREX shall have the right to take possession of or use any
completed or partially completed part of the work. Before taking
possession of or using any work, IREX shall furnish the
Contractor a list of items of work remaining to be performed or
corrected on those portions of the work that IREX intends to
take possession of or use. However, failure of IREX to list any
item of work shall not relieve the Contractor of responsibility
for complying with the terms of the Contract. Possession or use
by IREX shall not be deemed as acceptance of any work under
the Contract unless indicated in writing.

While IREX has such possession or use, the Contractor shall be
relieved of the responsibility for the loss or damage to work
resulting from IREX’s possession or use, notwithstanding the
terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance
documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and
accepts the works.

C.26. SUBSTANTIAL COMPLETION

"Substantial Completion" means the stage in the progress of
the work as determined and certified in writing by the
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scris de comisia de receptie, in care lucrarea este suficient de
completd si satisfacatoare. Receptia la terminarea lucrarilor
inseamnd ca proprietatea poate fi ocupatd sau utilizatd in
scopul pentru care este destinata si raman sa fie completate sau
corectate numai elemente minore, cum ar fi retusuri, ajustari si
inlocuiri sau instalatii minore care:

(8) nu interfereaza cu ocuparea sau utilizarea intentionatd a
lucrarii; sau

(b) poate fi completatd sau corectatd in intervalul de timp
necesar pentru receptia finala.

"Data receptiei la terminarea lucrarilor" este data cand
procesul-verbal de receptie a lucrarilor este semnat cu sau farad
obiectii de catre comisia de receptie.

IREX si Beneficiarul au dreptul de a intra in posesie si de a
folosi lucrarea dupa receptia la terminarea lucrarilor.

Receptia la terminarea lucrarilor trebuie sa fie efectuata in
conformitate cu Hotdrarea Guvernului Republicii Moldova
Nr.285, Cap. I1, din 23 mai 1996.

Antreprenorul este obligat sd notifice IREX despre data
termindrii tuturor lucrdrilor prevazute In contract, printr-un
document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe santierul
de constructie al proiectului (MPCSM si Responsabilul
Tehnic).

Comisia pentru receptia lucrarilor va fi desemnatd de APL intr-
o componentd de cel putin 5 persoane: reprezentantii IREX
(Managerul de Proiecte Constructie de Scard Mica si
Directorul de Program), reprezentantul Autoritatii Publice
Locale (APL) pe teritoriul céreia constructia este amplasati
(Responsabilul Tehnic al APL), specialisti cu activitati in
constructie atestati in conformitate cu Regulamentul cu privire
la atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitati in
constructii, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului Republicii
Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009.

La recomandarea IREX, APL va fixa data inceperii receptiei in
maximum 15 zile calendaristice de la data notificarii privind
terminarea lucrarilor si 0 va comunica:

1) Membrilor comisiei de receptie;
2) Antreprenorului;
3) Proiectantului.

Reprezentantii Antreprenorului si ai proiectantului nu fac parte
din comisia de receptie.

Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregati si va
prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea efectiva a

lucrarilor.

Comisia de receptie poate functiona in componentd deplind sau

Commission, in which the work is sufficiently complete and
satisfactory. Substantial completion means that the property
may be occupied or used for the purpose for which it is
intended, and only minor items such as touch-up, adjustments,
and minor replacements or installations remain to be completed
or corrected which:

(a) do not interfere with the intended occupancy or utilization
of the work, and

(b) can be completed or corrected within the time period
required for final acceptance.

The "date of substantial completion” means the date when the
Substantial Completion Certificate for works is signed by the
Commission with or without objections.

IREX and the beneficiary shall have the right to take possession
of and use the work after substantial completion.

The Substantial Completion should be conducted according to
the provisions of the Chap. Il of the Moldovan Government
Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.

The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date
of all the works described in the contract, by a written
document, confirmed by the IREX's representative on the
Project Site (SSCM and Technical Supervisor).

The Commission for the acceptance of the constructions works
will be designated by LPA. The Commission will consist of
with at least 5 members: IREX representatives (Small-Scale
Construction Manager and CoP), the representative of the Local
Public Administration (LPA) in whose territory the construction
is located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with
construction activities certified in accordance with the
Regulation on the technical-professional attestation of the
specialists with construction activities, approved by Government
Decision no. 329 of April 23, 2009.

LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date of the
start of the acceptance within a maximum of 15 calendar days
from the notification of the completion of the works and will
communicate it to:

1)  The members of the Commission;
2)  The Contractor;
3)  The designer.

The representatives of the Contractor and of the designer are not
the members of the Commission.

The designer, being the author of the technical design, will
prepare and will present to the Commission his opinion on the
de facto execution of works.

The Commission may function in full composition or each
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fiecare membru al comisiei va lucra separat Tn cadrul
termenului stabilit de presedintele acesteia, numit de IREX. La
Tntrunirea de totalizare, se va adopta hotararea comisiei cu
semnarea procesului-verbal de receptie de catre toti membrii
comisiei. In vederea desfisurarii receptiei in bune conditii,
comisiei 1 se va pune la dispozitie, in termen rezonabil,
documentatia de executie, concluziile organelor de control,
precum si alte documente si explicatii care i vor fi necesare.

Examinarea, acceptarea, respingerea sau amanarea receptiei la
terminarea lucrarilor de catre comisia de receptie se va efectua
in conformitate cu Hotdrarea Guvernului Republicii Moldova
Nr.285, Cap. I, I, I si I'V, din 23 mai 1996.

La terminarea examinarii, comisia 1si va consemna obiectiile si
concluziile in procesul-verbal de receptie (dupd modelul
prezentat in anexa nr. 1 la Hotararea de Guvern Nr.285 din 23
mai 1996), care va fi transmis cétre IREX in termen de 3 zile
lucratoare impreuna cu recomandarea de admitere cu sau fara
obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

Comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in
care nu existd obiectii sau in situatiile cand cele care s-au
consemnat nu sunt de naturd sd afecteze utilizarea lucrdrii
conform destinatiei sale.

Presedintele comisiei de receptie va prezenta IREX procesul-
verbal de receptie cu observatiile sau obiectiile participantilor
si cu recomandarea comisiei.

IREX hotaraste admiterea, aménarea sau respingerea receptiei
si notificd Antreprenorul hotdrarea sa in interval de 3 zile
lucratoare, anexand la ea un exemplar al procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Tn cazul cand admiterea receptiei se face cu obiectii, in
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor se vor
indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sia fie
remediate/inlaturate.

C.27. INLATURAREA DEFECTELOR

Un "defect" semnificd orice parte a lucrarii care nu este
finalizata in conformitate cu prevederile Contractului. Daca
receptia la terminarea lucrarilor se face cu obiectii, perioada de
Notificare a Defectelor (DNP) va incepe dupd confirmarea
receptiei la terminarea lucrarilor de catre Comisia de receptie.
Perioada de notificare a defectelor dureaza o perioadd nu mai
mult de 90 de zile, calculata de la data terminarii lucrarilor pe
santierul de constructie al proiectului si semnarii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor. Perioada de
Notificare a Defectelor se prelungeste pe o perioada de timp
necesara pentru inldturarea tuturor defectelor identificate.

member of the Commission will work separately within the time
limit set by its chairman who is appointed by IREX. At the
totalization/overall meeting, the decision of the Commission
will be adopted with the signing of the acceptance by all the
members of the Commission. In order to carry out the
acceptance in good conditions, the Commission will be provided
with the technical execution documents, the conclusions of the
control bodies, as well as other documents and explanations that
will be needed.

The examination, acceptance, rejection or postponing of the
substantial completion by the Commission will be carried out
according to the Cap. I, II, Ill and IV of the Moldovan
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied
accordingly.

At the end of the examination, the Commission will record its
objections and conclusions in the Substantial Completion
Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD
No. 285 from May 23, 1996). The Substantial Completion
Certificate will be submitted to IREX within 3 working days
together with the recommendation of admission with or without
objections of the acceptance, postponing or rejecting it.

The Commission recommends the acceptance in case there are
no objections or in situations when those are not likely to affect
the use of the work according to its destination.

The Chairman of the Commission will submit to IREX the
Substantial Completion Certificate with observations or
objections of the participants and with the recommendations of
the Commission.

IREX decides the admission, postponement or rejection of the
acceptance and notifies the Contractor of his decision within 3
working days, attaching to it a copy of the Substantial
Completion Certificate.

If the acceptance is made with objections, in the Substantial
Completion Certificate will be explicitly indicated those
deficiencies, defects that must be corrected/removed.

C.27. CORRECTION OF DEFECTS

A “defect” is any part of the Statement of Work not completed
in accordance with the Contract. If the substantial completion is
made with objections, the Defects Notification Period (DNP)
will commence after the Substantial Completion is certified by
the Commission. Defects Notification Period lasts for a period
of no more than 90 days, calculated from the date of completion
of works on the Project Site and signing of Substantial
Completion Certificate. The Defects Notification Period shall be
extended for as long as defects remain to be corrected.
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IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect
identificat inainte de sfarsitul Perioadei de Notificare a
Defectelor. Cu exceptia defectelor rezultate din desenele
tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este
responsabil pentru corectarea oricdrui defect sau repararea
oricarei parti deteriorate a lucrarilor care pot aparea sau apar in
Perioada de Notificare a Defectelor.

Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorata cat
mai curand posibil si pe propria cheltuialda. La primirea
notificarii privind identificarea defectului, Antreprenorul va
corecta defectul in intervalul de timp specificat Tn notificarea
scrisd, primitd din partea IREX, dar nu va depasi 60 zile
calendaristice de la data receptiei, cu exceptia cazurilor cand,
datoritd conditiilor climatice, trebuie fixat un alt termen.

Tn cazul in care Antreprenorul nu a corectat un defect in
intervalul de timp specificat n notificarea IREX, IREX va
evalua costul corectdrii defectului, iar Antreprenorul va plati
aceasta suma.

Daca in timpul Perioadei de Notificare a Defectelor si in
termen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, APL-
ul va revendica unele defecte, Managerul de Proiecte in
Constructie de Scara Micd va inspecta santierul de constructie
al proiectului si va notifica 1n scris Antreprenorul.
Antreprenorul trebuie sd execute toate lucrarile de reparatii,
modificari, reconstructii, rectificari si sd corecteze toate
defectele, imperfectiunile, contractarile materialelor sau alte
defectiuni, care pot fi solicitate de la Antreprenor. Toate aceste
lucrari se vor efectua de Antreprenor pe propria cheltuiala.

C.28. TERMINAREA SI RECEPTIA
FINALA A LUCRARILOR DE
CONSTRUCTIE

"Terminarea si receptia finald a lucririlor de constructie”
inseamna etapa de desfasurare a lucrarilor, asa cum a fost
stabilita si confirmata de catre comisia de receptie, in care toate
lucrérile prevazute conform Contractului au fost finalizate intr-
un mod satisfacator, sub rezerva descoperirii unor defecte dupa
receptia finala.

Inspectia si receptia lucrarilor se efectueaza conform Hotérarii
Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, III si 1V,
din 23 mai 1996.

Receptia finala este programata de APL nu mai tarziu de
expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, conform
prevederilor din Sectiunea C.27 (dacad receptia la terminarea
lucrérilor a avut loc cu obiectii cu privire la omisiuni, defecte
etc si obiectii la calitatea lucrarilor, echipamentelor,
materialelor etc reflectate in procesul verbal de receptie la

IREX shall give notice to the Contractor of any defects before
the end of the Defect Notification period. The Contractor shall,
except for any defects resulting from designs furnished or
specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or
damage to any part of the works which may appear or occur
during the defects liability period.

The Contractor shall correct the defect or damage as soon as
practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is
given; the Contractor shall correct the subject defect within the
period of time specified in IREX’s written notice but it will not
exceed 60 calendar days from the date of the acceptance of the
notice of a defect, except when, due to the climate conditions,
another deadline has to be set.

If the Contractor has not corrected a defect within the period of
time specified in IREX’s notice, IREX will assess the cost of
having the defect corrected, and the Contractor will pay this
amount.

If during the Defects Notification Period and within fourteen
(14) days after its expiration, the LPA will claim for some
defects, the Small-Scale Construction Project Manager will
inspect the Project Site and will notify in written the Contractor.
The Contractor must execute all such work of repair,
amendment, reconstruction, rectification and making good
defects, imperfections, shrinkages or other faults as may be
required of the Contractor. All such outstanding works must be
carried out by the Contractor at his own expense.

C.28. FINAL COMPLETION AND
ACCEPTANCE

"Final completion and acceptance" means the stage in the
progress of the work as determined and confirmed by
Commission at which all work required under the Contract has
been completed in a satisfactory manner, subject to the
discovery of defects after final completion.

Inspection and acceptance of works shall be conducted
according to Chapter of Moldovan Government Decision No.
285 of May 23, 1996, applied accordingly.

The final acceptance is convened by LPA upon the expiration of
the Defect Notification Period as stated in the Section C.27. (if
the substantial completion took place with objections related to
omissions, defects to the quality of the works, equipment and
materials etc., reflected in the Substantial Completion
Certificate signed by all the members of the Committee) or at
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terminarea lucrarilor semnat de catre toti membrii comisiei de
receptie) sau la discretia IREX imediat dupa receptia de la
terminarea lucrdrilor (in cazul in care receptia la terminarea
lucrarilor a avut loc fard obiectii, farda mentiuni despre
omisiuni, defecte etc si in absenta obiectiilor la calitatea
lucrarilor, echipamentului si materialelor asa cum este reflectat
in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat
de catre toti membrii comisiei de receptie).

Comisia va fi constituitd din, cel putin, 5 membri:
reprezentantii IREX (Managerul de Proiecte in Constructie de
Scara Mica si Directorul de Program), reprezentantul
Autoritatii Publice Locale (APL) pe teritoriul careia s-au
executat lucrarile de constructie (Responsabilul tehnic al APL),
specialisti cu activitati in constructie atestati in conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionala a
Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009.
Data receptiei finale este data notificarii de catre IREX a
hotararii sale.

C.29. MENTENANTA

Dupé acceptarea lucririlor, Antreprenorul va putea furniza,
pentru o taxa suplimentara convenitd in prealabil cu IREX si /
sau Beneficiarul, serviciile de intretinere necesare, la cererea
IREX sau a Beneficiarului, pentru o perioada de [N/A] ani
dupa acceptarea finald a performantei contractantului (dupa
caz).

Intretinerea si serviciile de intretinere vor include:

o Verificarea / intretinerea periodica a sistemului;

o Interventii la locul de munca si lucrari de reparatie dupa
caz,

o Asistentd tehnica prin telefon cu indruméri pentru
functionarea sistemului.

Serviciile de intretinere vor fi furnizate fara a prejudicia
dreptul IREX de a depune reclamatii impotriva
Antreprenorului cu privire la calitatea lucrarilor finalizate, a
serviciilor prestate sau a materialelor / echipamentelor livrate
sau instalate. Un astfel de drept va fi pastrat de IREX si poate
fi transmis beneficiarului inainte sau dupa receptia finala a
lucrarilor.

C.30. PERIOADA DE GARANTIE

Produsele livrate/lucrarile efectuate vor fi insotite de o garantie
oferita de producator/Antreprenor ce are ca scop asumarea
responsabilitatii pentru necorespundere sau defectele ascunse
ale produselor/lucrarilor ce nu au fost evidente la momentul
receptiei la terminarea lucrarilor. Garantia este un angajament
asumat de catre Garantia este un angajament asumat de catre
Antreprenor sau producator fatd de IREX si Beneficiar de a
rambursa in perioada de garantie, fard costuri suplimentare

IREX’s sole discretion immediately after the substantial
completion (in case if the substantial completion took place
without objections, without any notices about omissions, defects
etc, and in the absence of objections to the quality of the works,
equipment and materials as reflected in the substantial
completion certificate signed by all the members of the
Committee,

The Commission will consist of with at least 5 members: IREX
representatives (Small- Scale Construction Manager and CoP),
the representative of the local public administration (LPA) in
whose territory the construction is located (LPA’s Technical
Supervisor), specialists with construction activities certified in
accordance with the Regulation on the technical-professional
attestation of the specialists with construction activities,
approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009.
The date of the final acceptance is the date of notification by
IREX of its decision.

C.29. MAINTENANCE

Following the acceptance of the works, the Contractor shall be
able to provide, for an additional fee agreed in advance with
IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance services, if
requested by IREX or the Beneficiary, for a period of [N/A]
years (if applicable) following the Final acceptance of
Contractor’s performance.

The maintenance and maintenance services will include:

o Periodic verification / maintenance of the system;
o Work site interventions and repair works in cases;

o Technical assistance by phone with guidance for the
operation of the system.

Maintenance services shall be provided without prejudice to
IREX’s right to bring claims against the Contractor with respect
to the quality of works completed, services provided, or
materials/equipment delivered or installed. Such right will be
retained by IREX and can be passed to the Beneficiary before or
after the final acceptance of works.

C.30. WARRANTY PERIOD

The products delivered/works carried out shall be accompanied
by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose
purpose is to assume responsibility for lack of conformity and
hidden defects of the products/works that have not been evident
at the moment of acceptance at the Substantial Completion.

The guarantee is a commitment made by the Contractor or the
manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse within
the warranty period, at no additional cost for IREX or the
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pentru IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau
de beneficiar pentru repararea sau nlocuirea produsului defect
si / sau produselor neconforme sau rezultatele lucrérilor .

in perioada de garantie, Antreprenorul va inlitura prompt orice
defectiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor. Toate
lucrdrile de reparatie trebuie executate in maximum 10 zile
lucratoare.

Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie sa
garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pe piata
Republicii Moldova (elemente preconizate a fi Tnlocuite n
timpul functionarii normale a echipamentelor, inclusiv piesele
de uzurd - aceastd prevedere nu se aplica pieselor
interschimbabile), pentru cel putin 5 ani dupa acceptarea finala,
- gratuit in perioada de garantie preconizatd si pentru un cost
suplimentar in perioada de dupd garantie. In cazul in care
pieselor de schimb relevante nu se vor mai produce,
Antreprenorul are obligatia de a notifica APL in avans (cel
putin 90 de zile) pentru a le permite sa cumpere stocul necesar
de piese de schimb in timp ce sunt inca disponibile.

in perioada de garantie, Antreprenorul se angajeazi pe
cheltuiala sa sa inlature, sd compenseze si / sau sa inlature toate
defectele dezviluite in perioada de garantie, la o notificare din
partea IREX sau a Beneficiarului.

Perioada de garantie in temeiul prezentului contract este,
pentru o anumitd perioada de timp stabilitd in contract, cu
exceptia cazului in care se specifica altfel in atasamente, anexe,
acorduri suplimentare sau alte documente suplimentare legate
de acest contract.

Perioada de garantie este de:
— Doi (2) ani pentru
materiale),
— Doi (2) ani pentru instalarea de borduri si elemente
prefabricate,
— Doi (2) ani pentru tencuirea si vopsea.

lucrari de pavare (inclusiv

Termenul,
lucrarilor

de garantie curge din data receptiei finale a

C.31. INSTRURIREA PERSONALULUI

BENEFICIARULUI
Antreprenorul va oferi instruiri relevante personalului
beneficiarului cu privire la utilizarea si functionarea

echipamentelor livrate sau instalate in urma lucrarilor efectuate
conform unui grafic convenit de comun acord.

Instruirile se vor desfasura la locul de munca dupa finalizarea
executarii lucrarilor si se vor face pe cheltuiala
Antreprenorului. Antreprenorul este obligat sa asigure una (1)
zi de instruire a personalului/beneficiarului, care include

Beneficiary, the costs incurred by IREX or the beneficiary to
repair or replace the defective and/or non-compliant products or
the results of the works.

Within the warranty period, the Contractor will promptly
resolve any malfunction of the goods, materials, equipment. All
reparation works must be executed within a maximum of 10
working days.

For the equipment installed, the Contractor must guarantee the
availability of spare parts in the market of the Republic of
Moldova (elements expected to be replaced during normal
operation of the equipment, including wear parts — this
provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5
years after the final acceptance, - free of charge during the
expected warranty period and at additional cost during the post
warranty period. Should the manufacture of the relevant spare
parts cease, the Contractor has the obligation to notify the LPA
in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the
necessary stock of spare parts while still available.

Within the warranty period the Contractor undertakes at its own
expense to remove, make up and/or compensate all defects
revealed within the warranty period, upon a notification from
IREX or the Beneficiary.

The warranty period under this Contract is, for a specific
amount of time set in the contract, unless otherwise specified in
attachments, annexes, additional agreements, or other additional
documents related to this Contract.

The warranty period for all executed works is:
Two (2) years for paving works
materials),

— Two (2) years for curbs and precast elements,

(including

—  Two (2) years for plastering and paint.

The warranty period starts from the date of the final acceptance
of the works.

C.31. TRAINING OF THE
BENEFICIARY’S PERSONNEL

The Contractor will provide relevant trainings to the
Beneficiary’s personnel on the use and operation of the
equipment delivered or installed following the works performed
per a mutually agreed schedule.

The trainings will be done at the workplace after finalizing the
execution of the works and will be done at the expense of the
Contractor. The Contractor is obliged to ensure one (1) day of
personnel/beneficiary training, which includes the operation
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functionarea si intretinerea de rutina a elementelor constructiei.
Toate caracteristicile tehnice si functionale ale echipamentelor
si utilajelor trebuie sd fie clar mentionate in conformitate cu
sectiunea C.27 de mai sus.

C.32. ACOPERIREA DE ASIGURARE

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua si
mentine acoperirea de asigurare in conformitate cu cerintele
prevazute de lege, inclusiv urmatoarele:

(a) Asigurare de raspundere profesionala;

(b) Asigurarea pentru acoperirea oricaror daune
distrugerea lucrarilor, indiferent de cauza;

(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor si
instrumentelor utilizate in cadrul acestui Contract;

(d) Toate asigurarile sociale prevazute de legislatia in
vigoare pentru toti angajatii conform cerintelor acestui
Contract.

sau

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare
in termen de doud zile calendaristice de la primirea unui
exemplar al Contractului semnat.

C.33. ASIGURAREA DE
COMPENSARE A LUCRATORILOR
(DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014)

Antreprenorul este obligat:

Tn termen de doui (2) zile dupa semnarea contractului, si
transmitd catre IREX lista angajatilor care vor executa lucrarile
pe santierul de constructie al proiectului pentru asigurare DBA
care va fi achitatd de catre IREX Lista angajatilor va contine
urmatoarea informatie: nume, prenume, pozitia/functia, salariul
brut pentru perioada executdrii lucrérilor, tipul contractului ce
a fost incheiat (spre ex contract de munca, prestari servicii etc).
IREX va prevedea dispozitii privind plata compensatiei pentru
invaliditate, a prestatiilor medicale pentru angajatii asigurati si
a prestatiilor de deces catre supravietuitorii eligibili, prin
achizitionarea unei asigurdri de compensare a lucratorilor sau
prin calificarea ca asigurdtor independent in cadrul Legii
privind compensarea lucratorilor Longshore si Harbour (33
U.S.C. 932), astfel cum este extinsa prin Defense Base Act
(Legea DBA) (42 U.S.C. 1651, urm.), si sa asigure
valabilitatea prevederilor, care sa ofere astfel de avantaje ale
Legii DBA, pana la finalizarea contractului;

in termen de zece (10) zile de la vitimarea sau decesul unui
angajat sau de la data Tn care Antreprenorul afla despre
vatdmarea sau decesul angajatului, sd trimita Forma LS-202
(Primul raport de vatimare sau boald profesionala a
angajatului) catre Departamentul Muncii, in conformitate cu
Legea privind compensarea lucritorilor Longshore si Harbour
(33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 - 702.203);

and primary maintenance of the construction elements. All the
technical and functional characteristics of the equipment must
be clearly stated as mentioned in Section C.27 above.

C. 32. INSURANCE COVERAGE

During the course of this Contract, the Contractor shall carry
and maintain insurance coverage as required and prescribed by
law, including the following:

(a) Professional liability insurance;

(b) Insurance to cover any damages or destruction of works,
for whatever cause;

(c) Insurance coverage for equipment and tools used under
this Contract;

(d) All social insurance as required by applicable laws for all
employees as required by this contract.

The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within
two calendar days upon receipt of a fully executed copy of the
Contract and upon IREX’s request.

C.33. WORKERS' COMPENSATION
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT)
(JULY 2014)

The Contractor shall:

Within two (2) days after contract signing, to submit to IREX
the list of employees that will execute works on the Project Site
for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of
employees will contain the following information: name,
surname, position / title, gross salary for the period of execution
of the works, type of contract concluded (e.g. work, services,
etc.). IREX will establish provisions to provide for
the payment of disability compensation and medical benefits to
covered employees and death benefits to their eligible survivors,
by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as
a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense
Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain
provisions to provide such Defense Base Act benefits until
contract performance is completed;

Within ten days of an employee's injury or death or from the
date the Contractor has knowledge of the injury or death, submit
Form LS-202 (Employee's First Report  of  Injury or
Occupational Illness) to the Department of Labor in accordance
with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33
U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203);
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Sa plateascd toate compensatiile datorate pentru invaliditate
sau deces Tn termenele cerute de Legea privind compensarea
lucratorilor Longshore si Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR
702.231 si 703.232);

Sa asigure acordarea asistentei medicale conform cerintelor
Legii privind compensarea lucratorilor Longshore si Harbour
(33 u.s.C. 907, 20 CFR 702.402 si 702.419);

In cazul negirii dreptului la compensatie, si trimita Forma LS-
207 (Notificare de negare a dreptului la compensatie) catre
Departamentul Muncii, in conformitate cu Legea privind
compensarea lucratorilor Longshore si Harbour (33 U.S.C. 914
(d), 20 CFR 702.251);

Imediat dupd efectuarea primei plati aferente oricarei
despagubiri, sd trimitd Forma LS-206 (Plata compensatiei fara
atribuire) catre Departamentul Muncii, in conformitate cu
Legea privind compensarea lucratorilor Longshore si Harbour
(33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234);

La suspendarea platilor sau la efectuarea platii finale, sa trimita
Forma LS-208 (Notificare de plata finala sau suspendare a
platilor compensatorii) catre Departamentul Muncii, in
conformitate cu Legea privind compensarea lucratorilor
Longshore si Harbour (33 USC 914 (c)) si (g), 20 CFR
702.234 si 702.235); si

Sa respecte toate celelalte dispozitii ale Legii privind
compensarea lucratorilor Longshore si Harbour, asa cum este
extinsa prin Legea DBA si a reglementarilor Departamentului
Muncii incluse in 20 CFR partile 701 - 704.

Pentru informatii suplimentare cu privire la cerintele Legii
privind compensarea lucrétorilor Longshore si Harbour, vedeti
http://www.dol.gov/owcp/dihwc/Isdba.htm.

Antreprenorul va incorpora prevederile esentiale ale acestei
clauze, inclusiv acest paragraf (c), in toate subcontractele la
care se aplica Legea DBA.

La terminarea executdrii lucrurilor in cadrul acestui proiect,
Antreprenorul trebuie sa transmitd IREX lista angajatilor care
au executat lucrarile pe santierul de constructie al proiectului
pentru care IREX a achitat acoperirea asigurarii DBA. Lista
angajatilor va contine urmatoarea informatie: nume, prenume,
pozitia/functia, salariul brut pentru perioada executarii
lucrarilor, tipul contractului ce a fost incheiat (spre ex contract
de munca, prestari servicii etc).

C.34.ASIGURARE PENTRU
SANTIERUL DE CONTRUCTIE AL
PROIECTULUI

Este o recomandare pentru Antreprenor sa realizeze asigurarea

Pay all compensation due for disability or death within the time
frames required by the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 U.S.C.
914, 20 CFR 702.231 and 703.232);

Provide for medical care as required by the Longshore and
Harbor Workers' Compensation Act (33 uU.S.C.
907, 20 CFR 702.402 and 702.419);

If controverting the right to compensation, submit Form LS-207
(Notice of Controversion of Right to Compensation) to
the Department of Labor in accordance with the Longshore and
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR
702.251);

Immediately upon making the first payment of compensation in
any case, submit Form LS-206 (Payment
Of Compensation Without Award) to the Department of
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234);

When payments are suspended or when making the final
payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or
Suspension of Compensation Payments) to the Department of
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and
(9), 20 CFR 702.234 and 702.235); and

Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor
Workers' Compensation Act as extended by the Defense Base

Act, and Department of Labor regulations at20 CFR
Parts 701 to 704.

For additional information on the Longshore and Harbor
Workers' Compensation Act requirements see:

http://www.dol.gov/owcp/dihwc/lsdba.htm.

The Contractor shall insert the substance of this clause,
including this paragraph (c), in all subcontractsto which
the Defense Base Act applies.

At the end of works executed under this project, the Contractor
must submit to IREX the list of employees that executed works
on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX.
The list of employees must contain the following information:
name, surname, position / title, gross salary paid for the period
of execution of the works, type of contract concluded (e.g.
work, services, etc.).

C.34. INSURANCE OF
PROJECT SITE

It is a recommendation that the Contractor insures the Project
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santierului de constructie al proiectului imediat dupa semnarea
prezentului Contract pentru perioada duratei contractului,
Tmpotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice
cauzd, altele decat circumstantele de fortd majord, definite in
Sectiunea B.16 din prezentul Contract, si impotriva pierderilor
sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel
incdt IREX, APL-ul si Antreprenorul sunt asigurati, pe
perioada duratei prezentului contractului si, de asemenea, in
timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, Tmpotriva
pierderilor sau daunelor suportate ca rezultat al unui incident
care s-a produs Tnainte de Tnceperea Perioadei de Notificare a
Defectelor, precum si impotriva pierderilor sau daunelor
cauzate de Antreprenor in cursul oricarei operatiuni efectuate
de acesta in scopul indeplinirii obligatiilor sale in urmatoarele
conditii:

O astfel de asigurare poate fi solicitata de catre IREX. In acest
caz, acesta va fi furnizat de un asigurator de renume si in
conditiile asigurarii aprobate de IREX, a cérui aprobare nu va
fi retinutd Tn mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta,
ori de cate ori este necesar, IREX polita sau chitantele care ar
confirma plata primelor de asigurare, la cererea IREX.

C.35. ACCIDENTAREA SAU
VATAMAREA LUCRATORILOR

a) IREX nu va purta raspundere pentru niciun fel de daune sau
despagubiri platite prin lege in legatura cu sau ca urmare a unui
accident sau a unui prejudiciu adus oricarui lucritor sau altei
persoane angajate de Antreprenor sau de un Subantreprenor al
acestuia. Antreprenorul va despagubi, garanta si proteja IREX
impotriva tuturor daunelor si compensatiilor, inclusiv celor
mentionate mai sus, precum si impotriva oricaror reclamatii,
proceduri legale, costuri, taxe si cheltuieli, inregistrate cu
privire la sau 1n legdtura cu acestea.

b) Asigurarea impotriva riscului de accidentare a lucratorilor
Antreprenorul va realiza asigurarea impotriva raspunderii
pentru accidentarea lucratorilor la un asigurdtor aprobat de
IREX, care nu va retine aprobarea sa In mod nejustificat, si va
prevedea valabilitatea acestei asigurdri pe intreaga perioada de
angajare a fiecarei persoane implicate in lucrarile executate pe
santierul de constructie al proiectului si, la solicitare, va
prezenta citre IREX polita de asigurare si chitantele care ar
confirma plata primelor de asigurare.

c¢) Neindeplinirea obligatiilor de asigurare Constituie situatia in
care Antreprenorul esueaza sa execute si sd asigure
valabilitatea oricarei dintre asigurarile mentionate la Sectiunea
C.34 lit. a) si b) sau orice altd asigurare pe care ar putea fi
obligat sa o execute, conform prevederilor Contractului.

C.36. BAUTURI ALCOOLICE

Antreprenorul va respecta legile si regulamentele Guvernului

Site immediately following the signing of this Contract, for the
period of Contract duration. hereof, against all loss or damage
from whatever cause arising, other than cause of Force majeure
as defined in Section B.16.of this Contract, and against loss or
damage for which the Contractor is responsible, in such manner
that IREX, LPA and the Contractor are covered for the period of
Contract duration. hereof and are also covered during the Defect
Notification Period for loss or damage arising from a cause
occurring prior to the commencement of the Defect Notification
Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor
in the course of any operations carried out by him for the
purpose of complying with his obligations.

Such insurance may be demanded by IREX. In that case it shall
be provided by a reputable insurer and under the insurance
terms approved by IREX, whose approval shall not be
unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever
required, submit to IREX the policy or policies of insurance and
the receipts for payment of the current premiums upon IREX
request.

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO
WORKMEN

a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or
compensation payable at law in respect or in consequence of
any accident or injury to any workman or other person in the
employment of the Contractor or any sub-Contractor of
Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save
harmless IREX against all such damages and compensation,
save and except as aforesaid, and against all claims,
proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect
thereof or in relation thereto.

b) Insurance Against Accident to Workmen

The Contractor shall insure against such liability with an insurer
approved by IREX, which approval shall not be unreasonably
withheld, and shall continue such insurance during the whole of
the time that any persons are employed by him for the Project
Site and shall, when required, produce to IREX such policy of
insurance and the receipt for payment of the current premium.

c) Failure to insure Is the case when the Contractor shall fail to
effect and keep in force any of the insurances referred to in
Section C.34, point a, and b hereof, or any other insurance
which he may be required to effect under the terms of the
Contract.

C.36. ALCOHOLIC DRINKS

The Contractor shall comply with the laws and regulations of
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Republicii Moldova cu privire la importul, vanzarea, barterul
sau furnizarea bauturilor alcoolice sau substantelor narcotice.
Antreprenorului nu 1i este permis sda faciliteze importul
alcoolului, vanzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora
de catre Subantreprenorii, agentii sau angajatii sai.

C.37. ARME SI MUNITII

Antreprenorului si angajatilor Antreprenorului li se interzice sa
aducd si sa foloseascd arme si munitii pe santierul de
constructie al proiectului.

the Government of the Republic of Moldova regarding the
import, sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics.
The contractor is not allowed to facilitate alcohol importation,
sale, gift, barter or disposal by his sub-contractors, agents or
employees.

C.37. ARMS AND AMMUNITION

Contractor and Contractor’s employee are deemed forbidden to
bring and use arms and ammunition on the Project Site.
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SECTIUNEA D: TERMENII SI
CONDITIILE USAID

D.1. EFECTUL RELATIV AL
CONTRACTULUI

Partile inteleg si sunt de acord ca nu apare nici o relatie
contractuald intre USAID si Antreprenor, n temeiul
prezentului Contract. Toate autorizarile solicitate de USAID
vor fi obtinute prin intermediul IREX si toate comunicarile
destinate USAID vor fi gestionate prin intermediul IREX.

D.2. CODUL GEOGRAFIC
AUTORIZAT AL USAID

Toate bunurile si serviciile furnizate in cadrul acestei comenzi
trebuie sd indeplineascd cerintele Codului Geografic 935 ale
USAID (Special Free World), astfel cum sunt descrise Tn
Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR §228.

Nu pot fi oferite produse de baza, articole cu componente sau
servicii conexe din tarile, care nu au legatura cu codurile
geografice mentionate mai sus. Serviciile conexe includ
transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau
ocazionale, care se referd la orice / toate aspectele legate de
aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare,
masa, cheltuieli de comunicare).

D.3. BRANDING SI MARCARE

Locatiile santierelor de constructie ale proiectului, organizate si
finantate prin intermediul acestui proiect, vor afisa in mod
vizibil elementele de identitate vizuala ale USAID si IREX.

In conformitate cu legislatia nationala, in timpul constructiei,
toate santierele de constructie trebuie sd afiseze in mod vizibil
informatii specifice cum ar fi: numarul si valabilitatea
autorizatiei, denumirea companiei de constructie, denumirea
companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Santier si a
Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare si durata
executarii lucrarilor. Informatiile pentru aceste panouri vor fi
corecte si vor fi prezentate, si vor fi actualizate, daca va fi
necesar, de citre Antreprenor in timp util. IREX se va asigura
ca APL instaleaza, la santierul de constructie al proiectului un
panou informativ relevant, in timpul lucrarilor de constructie.

IREX impreund cu APL-ul vor instala pe santierul de
constructie al proiectului un panou, o placa sau un alt indicator,
care va fi permanent, durabil si vizibil, dupa receptia la
terminarea lucrdrilor. Designul, continutul si instalarea
panourilor respective vor fi in responsabilitatea IREX. APL-ul
va gasi un loc vizibil pentru a instala acest panou, placa sau alt
indicator, cu suportul Antreprenorului, dacé este necesar.

SECTION D: USAID TERMS AND
CONDITIONS

D.1. PRIVITY OF CONTRACT

It is understood and agreed by the Parties that no contractual
relationship is established between USAID and the Contractor
by reason of this Contract. All authorizations required from
USAID shall be obtained through IREX and all communications
intended for USAID shall be handled through IREX.

D.2. AUTHORIZED USAID
GEOGRAPHIC CODE

All goods and services supplied under this order must meet
USAID Geographic Code 935 (Special Free World)
requirements as described in the Code of Federal Regulations:
22 CFR §228.

No commodities, items with components from, or related
services may be offered from the countries not related to the
above-mentioned Geographic Codes. Related services include
transportation through, in coordination with or any related or
incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract
(including fuel, lodging, meals, board, and communications
expenses).

D.3. BRANDING AND MARKING

Project and activity sites financed through this project will
prominently display the USAID and IREX identity.

According to national legislation, during construction, all
Project Sites must visibly display specific information such as:
authorization number and validity, name of the construction
company, name of design company, names of Site Construction
Manager and Technical Supervisor, their certification numbers
and the duration of the execution of works. The information for
these signs shall be provided and, if necessary, updated by the
Contractor and shall be accurate and provided on timely
manner. IREX will assure that LPA installs relevant informative
sign on the Project Site during the construction works.

IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, and
visible sign, plaque, or other marking on the Project Site upon
the substantial completion of works. The design, content, and
execution of the sign will be the responsibility of IREX. The
LPA shall find a visible place for the sign, plaque or other
marking with the support of the Contractor, if necessary.
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D.4. CONFLICTE DE INTERESE

Se intelege si se convine cd unele dintre lucrérile efectuate in
temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau
personalul sau in situatia de conflict de interese. Un astfel de
conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului
sau a personalului sdu in realizarea lucrarii. Pentru a exclude
sau a aplana eventualele conflicte de interese, Antreprenorul
convine sa nu intreprinda nicio activitate, care ar putea duce la
un conflict de interese, fara ca sa notifice n prealabil IREX
despre acest potential conflict de interese si sa primeasca
aprobarea IREX, in scris, de a intreprinde astfel de activitati.

D.5. COMBATEREA MITUIRII
(ANTICORUPTIE)

Urmatoarele definitii se aplica prezentei clauze:

(@) Mita, in sensul prezentei clauze, inseamna orice sume de
bani, comisioane, taxe, credite, donatii, alocatii, lucruri de
valoare sau compensatii de orice fel, care sunt acordate, direct
sau indirect, organizatiei IREX, biroului Comunitatea Mea sau
unuia dintre angajatii sai, APL-ului sau reprezentantilor sai,
Antreprenorului sau angajatilor sai, sau altor Antreprenori, care
sunt Tn orice fel implicati in executarea Contractului sau in
activitatile ulterioare, aferente acestui Contract, in scopul
obtinerii sau recompensarii In mod ilegal a tratamentului
favorabil in legatura cu acest Contract.

(b) Persoanda, in sensul prezentei clauze, Tnseamnia o
corporatie, un parteneriat, o asociatie de afaceri de orice fel, o
societate pe actiuni sau o persoana fizica.

(c) Angajatul Antreprenorului, Tn sensul prezentei clauze,
reprezintd orice asistent, partener, angajat sau agent al
Antreprenorului.

Antreprenorul si angajatii sai, implicati direct sau indirect in
executarea prezentului Contract, convin sd respecte conditiile
Legii Anti-mita (anticoruptie) din Statele Unite din 1986, care
interzice oricarei persoane sa ofere mita, sau orice tentativa de
dare de miti; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta
orice mitd; sau includerea, directa sau indirectd, a oricarei mite
in pretul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX.

Atunci cand Antreprenorul are motive intemeiate si creada ca
s-ar fi putut produce o incélcare, descrisa in capitolul de mai
sus, Antreprenorul va raporta cu promptitudine, in scris,
posibila incélcare. Aceste rapoarte vor fi transmise catre IREX,
care va transmite raportul Inspectorului General al USAID
pentru investigatie. Antreprenorul este, de asemenea, de acord
sd coopereze pe deplin cu orice agentie guvernamentald a
Statelor Unite care investigheaza o posibild incélcare descrisa
n paragraful de mai sus.

D.4. ORGANIZATIONAL CONFLICTS
OF INTEREST

It is understood and agreed that some of the works performed
under this Contract may place the Contractor or its personnel in
the position of having an organizational conflict of interest.
Such an organizational conflict of interest may impair the
objectivity of the Contractor or its personnel in performing the
work. To preclude or mitigate any potential conflicts of interest,
Contractor agrees not to undertake any activity which may result
in an organizational conflict of interest without first notifying
IREX of such potential conflict of interest and receiving IREX
written approval to undertake such activities.

D.5. ANTI-KICKBACK
(CORRUPTION)

The following definitions apply to this clause:

(a) Kickback, as used herein, means any money, fee,
commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or
compensation of any kind, which is provided, directly or
indirectly, to IREX, Comunitatea Mea office or any of its
employees, to LPA or its representatives, the Contractor or
Contractor employees, or Contractors in any way related to the
performance or subsequent activities of this Contract, for the
purpose of improperly obtaining or rewarding favorable
treatment in connection with this Contract.

(b) Person, as used in this clause, means a corporation,
partnership, business association of any kind, trust, joint-stock
company, or individual.

(c) Contractor employee, as used in this clause, means any
officer, partner, employee, or agent of the Contractor.

The Contractor and its employees, whether directly or indirectly
engaged in the performance of this Contract, agree to abide by
the terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986,
which prohibits any person from providing or attempting to
provide any kickback; soliciting, accepting, or attempting to
accept any kickback; or including, directly or indirectly, the
amount of any kickback in the Contract price charged by the
Contractor to IREX.

When the Contractor has reasonable grounds to believe that a
violation described in the above paragraph may have occurred,
the Contractor shall promptly report in writing the possible
violation. Such reports shall be made to IREX, who shall
forward the report to the USAID Inspector General for
investigation. The Contractor further agrees to cooperate fully
with any United States Government agency investigating a
possible violation described in the paragraph above.
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IREX poate sa deducd suma mitei din sumele detinute de IREX
in cadrul acestui Contract de pret fix sau sd ordone retinerea
sumelor de bani din plétile viitoare datorate Antreprenorului.

Antreprenorul este de acord sd includda continutul acestei
dispozitii in orice Contract pe care il poate incheia intru
executarea prezentului Contract.

in cazul in care, IREX determinid ci Antreprenorul este
implicat Tntr-o schema frauduloasa in legatura cu acest proiect
si care implica reprezentanti ai APL-ului, inclusiv
Antreprenorul si / sau alti terti, IREX va cerceta toate probele
si va colabora cu organele de drept in aplicarea tuturor
masurilor legale. IREX nu va achita platile Antreprenorilor si
va aplica penalitati (daune-interese lichidate).

Daca un angajat al uneia dintre Parti (IREX sau Antreprenor)
cunoaste sau este ingrijorat de potentialul conflict de interese,
furt, frauda, declaratie eronatd, afirmatie falsa, gestionare
incorectd sau risipire a fondurilor donatorilor sau orice alta
activitate care, in perceptia sa, este ilegala, necinstita, lipsita de
eticd sau frauduloasd, angajatul trebuie sa raporteze acest fapt
Directorului de Program al IREX din sediul central
(dlipton@irex.org).

D.6. LIMITAREA ACTIVITATILOR DE
CONSTRUCTIE (AUGUST 2013)

a) Nicio constructie nu este eligibila pentru rambursare in
temeiul prezentului contract decét daca este specificatd in mod
specific in sectiunea B din prezentul contract.

b) Tn temeiul prezentei clauze “Constructia” presupune
constructia, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea si
excavarea) cladirilor, structurilor sau a altor bunuri imobile si
include, fara a se limita la lucrdrile de amenajare, renovare,
reconstructie si reparare. Termenul include, fard limitare,
drumuri, centrale electrice, cladiri, poduri, instalatii de tratare a
apei si structuri verticale.

¢) IREX nu va aproba nici 0 subcontractare sau achizitii pentru
activitatile de constructie, care nu sunt enumerate in acest
Contract. IREX va rambursa costurile eligibile doar pentru
activitatile de constructie enumerate in acest Contract, care nu
vor depdsi suma specificata in buget.

d) Descrierea - va rugdm si consultati Sectiunea D din
prezentul Contract si Sectiunea III - Cerinte tehnice din Caietul
de Sarcini.

IREX may offset the amount of the kickback against any monies
owed by IREX under this fixed price Contract or order the
monies withheld from future payments due the Contractor.

The Contractor agrees to include the substance of this provision
in any Contract it may issue under this Contract.

If IREX determines that the Contractor is engaged in some fraud
scheme related to this Project and involving LPA
representatives, including Contractor or/and other third party,
IREX will bring to trial all evidence and will collaborate with
police in setting up all legal measures. No payments will be
disbursed to Contractor and Liquidated damages will be applied.

Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor)
become aware of or be concerned about potential conflict of
interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross
mismanagement or waste in connection with donor funds, or
other activity which he or she believes in good faith to be
illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee should
report this to IREX HQ Project Director (dlipton@irex.org).

D.6. LIMITING CONSTRUCTION
ACTIVITIES (AUGUST 2013)

a) No Construction is eligible for reimbursement under this
contract unless specifically identified in Section B of this
Contract.

b) Under this clause “Construction” means: construction,
alteration, or repair (including dredging and excavation) of
buildings, structures, or other real property and includes,
without limitation, improvements, renovation, alteration and
refurbishment. The term includes, without limitation, roads,
power plants, buildings, bridges, water treatment facilities, and
vertical structures.

¢) IREX will not approve any subcontracts or procurements by
Contractor for construction activities that are not listed in this
Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the
construction activities listed in this Contract not to exceed the
amount specified in the budget.

d) Description — please see Section C of this Contract and
Section 1llI- Technical Requirements from the bidding
documents.
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D.7. REGULILE DE ELIGIBILITATE

ALE USAID PENTRU PROCURAREA

BUNURILOR SI SERVICIILOR (MAI
2020)

a. Aceasta prevedere nu se aplicd marfurilor sau serviciilor pe
care beneficiarul le furnizeaza cu fonduri proprii, ca parte a
contributiei locale, sau cu venituri provenite din program,
generate Tn cadrul acestui contract.

b. Produselor si serviciilor neeligibile si restrictionate

(1) Bunuri si servicii neeligibile. n nici un caz, beneficiarul
nu va procura niciunul dintre urmatoarele articole in cadrul
acestui contract:

(i) Echipamente militare,

(ii) Echipamente de supraveghere,

(iii) Marfuri si servicii, care pot fi utilizate in activitatile
politiei sau in alte activitati de aplicare a legii,

(iv) Echipamente si servicii pentru intreruperea sarcinii,

(V) Bunuri de lux si echipamente pentru jocuri de noroc sau
(vi) Echipamente pentru controlul vremii.

(2) Furnizori neeligibili. Orice firma sau persoana fizica, care

nu indeplineste cerintele din Prevederile Standard,
"Excluderea, suspendarea si alte aspecte cu privire la
responsabilitati" si  Prevederile Standard, "Prevenirea

Tranzactiilor cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul catre
Grupuri sau Persoane Sanctionate " nu trebuie sa fie implicate
in furnizarea produselor sau serviciilor, finantate in baza
acestui contract.

(3) Produse restrictionate. Beneficiarul trebuie sd obtina o
aprobare scrisd prealabild din partea Ofiterului de Administrare
Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau sd respecte
procedurile specificate in cadrul derogarii aplicabile,
prezentate de OAC, atunci cand achizitioneaza oricare dintre
urmatoarele produse:

(i) marfuri agricole,

(ii) autovehicule,

(iii) produse farmaceutice,

(iv) pesticide,

(v) echipament uzat,

(vi) proprietatea excedentara ce apartine Guvernului S.U.A.,
sau

(Vii) ingrasaminte.

c. Sursa si Nationalitatea:

Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat
despre Sursa si Nationalitate. Toate marfurile si serviciile care
vor fi rambursate de USAID in cadrul acestei atribuiri trebuie
sd provind din codul geografic autorizat specificat in acest
grant si trebuie sd indeplineascd cerintele de sursd si
nationalitate stabilite in 22 CFR 228. Pentru o lista curenta de
tari din cadrul fiecdrui cod geografic, consultati:

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES FOR
PROCUREMENT OF COMMODITIES
AND SERVICES (MAY 2020).

a. This provision is not applicable to commaodities or services
that the recipient provides with private funds as part of a cost-
sharing requirement, or with Program Income generated under
this award.

b. Ineligible and Restricted Commaodities and Services.

(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must
not, under any circumstances, procure any of the following
under this award:

(i) Military equipment,

(ii) Surveillance equipment,

(iii) Commaodities and services for support of police or other
law enforcement activities,

(iv) Abortion equipment and services,

(v) Luxury goods and gambling equipment, or

(vi) Weather modification equipment.

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not
comply with the requirements in Standard Provision,
"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" and
Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the
Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and
Individuals " must not be used to provide any commodities or
services funded under this award.

(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior
written approval of the Agreement Officer (AO) through IREX
or comply with required procedures under an applicable waiver,
as provided by the AO when procuring any of the following
commaodities)

(i) Agricultural commaodities,

(i) Motor vehicles,

(iii) Pharmaceuticals,

(iv) Pesticides,

v) Used equipment,

(vi) U.S. Government-owned excess property, or
(vii) Fertilizer.

c. Source and Nationality:

As part of the USAID project, the Contractor shall be informed
about Source and Nationality. All commodities and services that
will be reimbursed by USAID under this award must be from
the authorized geographic code specified in this award and must
meet the source and nationality requirements set forth in 22
CFR 228. For a current list of countries within each geographic
code, see: http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310.
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http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310.

d. indrumari privind eligibilitatea anumitor marfuri si servicii
pot fi obtinute de la IREX. In cazul in care IREX stabileste ca
destinatarul a achizitionat orice marfuri sau servicii in temeiul
acestui contract contrare cerintelor prezentei dispozitii si cd a
primit plata in acest scop, OAC poate solicita beneficiarului sa
restituie intreaga suma a achizitiei.

e. Aceasta dispozitie trebuie sia fie inclusa 1n toate
subcontractele si contractele care prevad achizitia de bunuri
sau servicii. Toate comunicérile cu USAID privind aceasta
prevedere trebuie transmise prin intermediul IREX,
Antreprenorul nu poate comunica direct cu USAID.

D.8. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA SI
ALTE ASPECTE LEGATE DE
RESPONSABILITATE (IUNIE 2012)

Antreprenorul certifica faptul ca nici el, nici directorii sai nu
sunt in prezent exclusi sau descalificati de la participarea la
aceasta tranzactie de catre orice departament sau agentie
federald sau Autoritate nationala a Republicii Moldova.

D.9. PROTECTIA COPIILOR
(IUNIE 2015)

(a) Datorita faptului ca activitatile, care urmeaza a fi finantate
prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat
in implementarea contractului poate intra Tn contact cu copiii,
aceste activitdti ar putea creste riscul situatiilor de abuz,
exploatare sau neglijare a copiilor in cadrul programelor
finantate de USAID. Antreprenorul este de acord sa respecte
urmatoarele principii de baza in domeniul de protectic a
copilului:

(1) Va asigura respectarea legislatiei locale privind bunastarea
si protectia copilului sau a standardelor internationale, in
functie de prevederile carei legislatii asigura o protectie mai
mare, si a legislatiei SUA, daca este cazul;

(2) Va interzice intregului personal sd se angajeze in abuz,
exploatare sau neglijare a copiilor;

(3) Va lua ia in considerare protectia copilului in planificarea si
implementarea proiectului, pentru a determina riscurile
potentiale pentru copii, asociate cu activitdtile si operatiunile
proiectului;

(4) Va aplica masuri pentru reducerea riscului de abuz,
exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fara a

se limita la  urmatoarele: limitarea  interactiunii
nesupravegheate cu copiii; interzicerea  demonstrarii
materialelor pornografice; precum si toate masurile in

conformitate cu legile, reglementarile sau obiceiurile aplicabile
in ceea ce priveste fotografierea, filmarea sau alte activitati

d. Guidance on the eligibility of specific commodities and
services may be obtained from the IREX. If IREX determines
that the recipient has procured any commodities or services
under this award contrary to the requirements of this provision,
and has received payment for such purposes, IREX may require
the recipient to refund the entire amount of the purchase.

e. This provision must be included in all subawards and
contracts which include procurement of commaodities or
services. All communications with USAID on this provision
must be sent through IREX, the Contractor could not directly
write to USAID.

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, AND
OTHER RESPONSIBILITY MATTERS
(JUNE 2012)

The Contractor certifies that neither it nor its principals is
presently excluded or disqualified from participation in this
transaction by any U.S. Federal department or agency or
Moldovan authority.

D.9. CHILD SAFEGUARDING
(JUNE 2015)

(a) Because the activities to be funded under this award may
involve children, or personnel engaged in the implementation of
the award may come into contact with children, these activities
could raise the risk of child abuse, exploitation, or neglect
within USAID-funded programs. The Contractor agrees to abide
by the following child safeguarding core principles:

(1) Ensure compliance with host country and local child welfare
and protection legislation or international standards, whichever
gives greater protection, and with U.S. law where applicable;

(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse,
exploitation, or neglect;

(3) Consider child safeguarding in project planning and
implementation to determine potential risks to children that are
associated with project activities and operations;

(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse,
exploitation, or neglect, including, but not limited to, limiting
unsupervised interactions with children; prohibiting exposure to
pornography; and complying with applicable laws, regulations,
or customs regarding the photographing, filming, or other
image- generating activities of children;
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care genereazad imagini ale copiilor;

(5) Va promova procedurile de control al conduitei
personalului sub aspectul sigurantei copiilor, in special a
membrilor personalului a caror munca ii aduce in contact direct
cu copiii; si

(6) Va elabora o procedura care sa asigure ca personalul si
ceilalti pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare
a copilului; care obligd personalul si ceilalti sa raporteze
acuzatiile; prevede modul de investigare si gestionare a
acuzatiilor; precum si  prevede luarea  masurilor
corespunzatoare ca raspuns la aceste acuzatii, inclusiv, dar fara
a se limita la, concedierea personalului.

(b) De asemenea, Antreprenorul va include Tn codul de
conduitd a personalului, care implementeaza activitatile
finantate de USAID, principiile de protectie a copiilor,
specificate Tn punctele (a) (1) pana la (6).

(c) In sensul prezentei clauze, se aplica urmatoarele definitii:

(1) Copil: un copil sau copii sunt definiti ca persoane care nu
au Tmplinit varsta de 18 ani.

(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: constituie orice
formd de abuz fizic; maltratare emotionald; abuz sexual;
neglijare sau supraveghere insuficientd; traficare; sau
exploatare comerciald, tranzactionald, de muncad sau de alta
naturd, care dauneaza efectiv sau potential sanatatii, bunastarii,
supravietuirii, dezvoltarii sau demnitatii copilului. Acestea
include, dar nu se limiteaza la: orice actiune sau inactiune care
are ca rezultat moartea, vatdmarea grava fizicd sau emotionald
a unui copil, sau o actiune sau inactiune care prezintd un risc
iminent de vatamare grava a unui copil.

(3) Abuz fizic: constituie o actiune sau inactiune, care rezulta
in leziuni (nu neaparat vizibile), dureri sau suferinte inutile sau
nejustificate, fard a provoca vatamari, daune sau riscuri de
vatamare a sanatatii sau bundstarii copilului sau de deces.
Astfel de actiuni pot include, dar nu se limiteaza la: lovituri cu
pumnul sau piciorul, bataia, muscétura, scuturatul, aruncarea,
injunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul
folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate
abuz indiferent dacd au fost savarsite cu sau fard intentia de a
rani copilul.

(4) Abuz sexual: constituie mangaierea organelor genitale ale
unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea
indecenta si exploatarea prin prostitutie sau productia de
materiale pornografice.

(5) Abuzul emotional sau maltratarea: constituie un prejudiciu
pentru capacitatea psihologica sau stabilitatea emotionala a
copilului cauzatd de acte, amenintdri de acte sau tactici
coercitive. Abuzul emotional poate include, dar nu se limiteaza
la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice alta
activitate deliberata care face copilul sa se simtd injosit sau
jenat.

(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil Tn care este
implicata o anumitd forma de remunerare sau prin care faptasii
beneficiazd intr-un anumit mod. Exploatarea reprezintd o
formd de constringere si violentd care este In detrimentul

(5) Promote child-safe screening procedures for personnel,
particularly personnel whose work brings them in direct contact
with children; and

(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others
recognize child abuse, exploitation, or neglect; mandating that
personnel and others report allegations; investigating and
managing allegations; and taking appropriate action in response
to such allegations, including, but not limited to, dismissal of
persons.

(b)The Contractor must also include in their code of conduct for
all personnel implementing USAID-funded activities the child
safeguarding principles in (1)(a) through (f).

(c)The following definitions apply for purposes of this
provision:

(1) Child: A child or children are defined as persons who have
not attained 18 years age.

(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any form of
physical abuse; emotional ill treatment; sexual abuse; neglect or
insufficient  supervision;  trafficking; or  commercial,
transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or
potential harm to the child’s health, well-being, survival,
development, or dignity. It includes but is not limited to: any act
or failure to act which results in death, serious physical or
emotional harm to a child, or an act or failure to act which
presents an imminent risk of serious harm to a child.

(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in
injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain
or suffering without causing injury, harm or risk of harm to a
child’s health or welfare, or death. Such acts may include, but
are not limited to: punching, beating, kicking, biting, shaking,
throwing, stabbing, choking, or hitting (regardless of object
used), or burning. These acts are considered abuse regardless of
whether they were intended to hurt the child.

(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals,
penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and
exploitation through prostitution or the production of
pornographic materials.

(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the
psychological capacity or emotional stability of the child caused
by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may
include, but is not limited to: humiliation, control, isolation,
withholding of information, or any other deliberate activity that
makes the child feel diminished or embarrassed.

(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some
form of remuneration is involved or whereby the perpetrators
benefit in some manner. Exploitation represents a form of
coercion and violence that is detrimental to the child’s physical
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sanatatii fizice sau mintale, dezvoltarii, educatiei sau bunastarii
copilului.

(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bazd ale
copilului in cadrul activitatilor finantate de USAID, ca rezultat
al lipsei de ingrijire a unui copil in absenta parintelui sau
tutorelui copilului.

(8) Antreprenorul va asigura incorporarea prevederilor de la
literele (a) si (b) in toate subcontractele acordate in temeiul
acestui Contract.

D.10. INFORMATII OBLIGATORII
(NOIEMBRIE 2020)

Tn conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este obligat
sd informeze, In timp util si in scris, Biroul Inspectorului
General al USAID, cu o copie catre Ofiterul de Administrare
Contracte (Agreement Officer) competent, despre toate
incélcarile legii penale federale ale Statelor Unit, care implica
fraude, mitd sau Iincédlcari ai reglementarilor privind
oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea
contractelor federale. Antreprenorii si / sau Subrecipientii sunt
obligati sd informeze, in timp util si in scris, Biroul
Inspectorului  General al USAID si IREX despre toate
incélcarile legii penale federale, care implica fraude, mita sau
incélcari ai reglementarilor privind oferirea/primirea de
recompense, ce ar putea afecta atribuirea contractelor federale.

Informatiile respective trebuie sé fie trimise cétre:

Biroul Inspectorului General / Agentia SUA pentru Dezvoltare
Internationald

Cutia postala No. 657

Washington, DC 20044-0657

Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023

Email: ig.hotline@usaid.gov

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form.

Neprezentarea informatiilor specificate poate duce la aplicarea
oricaror dintre masurile descrise in 2 CFR §200.339 Dispozitii
de remediere a neconformitétii, inclusiv suspendarea sau
excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 si 31 U.S.C.
3321).

Antreprenorul trebuie sa includa aceasta cerinta obligatorie de
divulgare a informatiilor in toate subcontractele si contractele
incheiate Tn temeiul acestei atribuiri.

or mental health, development, education, or well-being.

(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child's basic
needs within USAID- funded activities that are responsible for
the care of a child in the absence of ’he child's parent or
guardian.

(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into
all contracts with subcontractors under this Contract.

D.10. MANDATORY DISCLOSURES
(NOVEMBER 2020)

Consistent with 2 CFR 8200.113, the Contractor must disclose,
in a timely manner, in writing to the USAID Office of the
Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement
Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud,
bribery, or gratuity violations potentially affecting the US
Federal award. Contractors and/or Subrecipients® must disclose,
in a timely manner, in writing to the USAID Office of the
Inspector General and to IREX all violations of Federal criminal
law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially
affecting the Federal award.

Disclosures must be sent to:

U.S. Agency for International Development Office of the
Inspector General

P.O. Box 657

Washington, DC 20044-0657

Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023

Email: ig.hotline@usaid.gov

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form

Failure to make required disclosures can result in any of the
remedies described in 2 CFR 8200.339 Remedies for
noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR
180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321).

The Contractor must include this mandatory disclosure
requirement in all subawards and contracts under this award.

! “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.
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D.11. NEDISCRIMINARE FATA DE
BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)

Politica USAID impune ca Antreprenorul sa nu discrimineze
nici un beneficiar n procesul de implementare a acestui
contract, prin, dar farda a se limita la, retinerea, afectarea
negativd sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile
acordate prin aceasta atribuire pe baza oricaror factori care nu
au fost mentionate in mod explicit in aceasta atribuire. Acestea
pot include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul (inclusiv
identitatea de gen, orientarea sexuald si sarcina), nationalitatea,
dizabilitatea, varsta, informatia genetica, starea civila, statutul
parintilor, afilierea politica sau statutul de veteran. Nimic din
aceastd prevedere nu are scopul de a limita capacitatea
Antreprenorului de a-si orienta activititile spre acordarea
asistentei necesare pentru anumite categorii ale populatiei, asa
cum sunt definite n atribuire.

D.12. PREVENIREA TRANZACTIILOR
CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE
SAU SPRIJINUL CATRE GRUPURI
SAU PERSOANE SANCTIONATE (MAI
2020)

Antreprenorul este informat cu privire la faptul cd Ordinele
Executivului din S.U.A. si legea S.U.A. interzic tranzactiile,
furnizarea de resurse si sprijinul acordat persoanelor si
organizatiilor asociate cu terorismul.).

Pentru desfasurarea activititilor mentionate in prezentul
contract, cu exceptia cazului in care este autorizat printr-0
licenta eliberatd de Oficiul de Control al Activelor Strdine
(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA,
Antreprenorul nu se va implica in tranzactii cu, sau nu va
furniza resurse sau sprijin cétre nicio persoand, sau entitate,
care este subiect al sanctiunilor administrate de OFAC sau de
Organizatia Natiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoana
fizicd sau entitate care este inclusd pe Lista speciald a
cetatenilor desemnati si persoanelor blocate mentinuta de
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNL.ist/Pages/default.aspx) sau pe lista
consolidata a Consiliului de Securitate al Organizatiei
Natiunilor Unite
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list).

Antreprenorul va fi responsabil sa asigure respectarea
prevederilor Ordinelor Executive si ale legilor respective.

Orice incalcare a clauzelor sus mentionate va constitui motiv
pentru rezilierea unilaterald a contractului de catre IREX.

Aceasta clauza se va include in toate subcontractele Tncheiate
in baza prezentului contract.

D.11. NONDISCRIMINATION AGAINST
BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)

USAID policy requires that the Contractor not discriminate
against any beneficiaries in implementation of this contract,
such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting,
or denying equitable access to the benefits provided through this
award on the basis of any factor not expressly stated in the
award. This includes, for example, race, color, religion, sex
(including gender identity, sexual orientation, and pregnancy),
national origin, disability, age, genetic information, marital
status, parental status, political affiliation, o’ veteran's status.
Nothing in this provision is intended to limit the ability of the
Contractor to target activities toward the assistance needs of
certain populations as defined in the award.

The Contractor must insert this provision, including this
paragraph, in all subawards and contracts under this award.

D.12. PREVENTING TRANSACTIONS
WITH, OR THE PROVISION OF
RESOURCES OR SUPPORT TO,

SANCTIONED GROUPS AND
INDIVIDUALS (MAY 2020)

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S.
law prohibits transactions with, and the provision of resources
and support to, individuals and organizations associated with
terrorism.

In carrying out activities under this award, except as authorized
by a license issued by the Office of Foreign Assets Control
(OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will
not engage in transactions with, or provide resources or support
to, any individual or entity that is subject to sanctions
administered by OFAC or the United Nations (UN), including
any individual or entity that is included on the Specially
Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNL.ist/Pages/default.aspx) or on the UN
Security Council consolidated list
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-
lst).

It is the legal responsibility of the Contractor to ensure
compliance with these Executive Orders and laws.

Any violation of the above will be grounds for unilateral
termination of the agreement by IREX.

This provision must be included in all subcontracts issued under
this Agreement.
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D.13. TRAFICUL DE PERSOANE
(APRILIE 2016)

a. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul, de orice
nivel, sau angajatii, personalul de recrutare sau agentii acestora
nu trebuie sa se angajeze in:

(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit in Protocolul
privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de
persoane, in special a femeilor si copiilor, care completeaza
Conventia ONU 1Impotriva criminalitatii transnationale
organizate) in perioada de valabilitate a acestei atribuiri;

(2) Achizitionarea comerciald a unui act sexual In decursul
acestei perioade;

(3) Utilizarea fortei de munca fortata in realizarea acestui
contract;

(4) Actele care sprijina sau promoveaza direct traficul de
persoane, inclusiv urmatoarele activitati:

i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea in alt mod
a accesului unui angajat la documente de identitate sau de
imigrare a angajatului respectiv;

ii. Nerespectarea asigurarii transportului de Intoarcere sau
neachitarea cheltuielilor de transport Thapoi unui angajat dintr-
o tard din afara Statelor Unite cétre tara din care angajatul a
fost recrutat dupa terminarea contractului de muncd, la cererea
angajatului, cu exceptia cazului 1n care:

a) este scutit de IREX sau USAID, in cadrul acestei
atribuiri, de obligatia de a furniza sau de a plati pentru acest
transport de Tntoarcere; sau

b) angajatul este victima traficului de fiinte umane, care
solicitd servicii acordate victimelor sau cautd compensatie
legald in tara de angajare, sau este un martor intr-o actiune de
aplicare a legii intr-un caz de trafic de fiinte umane;

iii. Invitarea unei persoane de a se angaja la munca sau oferirea
locurilor de muncd prin intermediul unor reprezentari sau
promisiuni false cu privire la locul de munca respectiv;

iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajatilor; sau
v. Oferirea sau amenajarea locuintelor care nu respectd
standardele de locuire si de sigurantd ale tarii gazda.

In cazul incilcarii prevederilor sectiunii (a) din aceasta clauza,
IREX si USAID sunt autorizate sa rezilieze acest contract, fara
a suporta penalitati, si sd intreprindd orice alte actiuni de
remediere, conform prevederilor sectiunii 1704 (c) a Legii
privind autorizarea apararii nationale pentru anul fiscal 2013
(publicatia L. 112-239, adoptata la 2 februarie 2013).

In cazul in care valoarea estimati a serviciilor care trebuie
executate In baza grantului in afara Statelor Unite depaseste
500.000 $, beneficiarul trebuie sa prezinte catre IREX
certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane,

D.13. TRAFFICKING IN PERSONS
(APRIL 2016)

a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their
employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not
engage in:

(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent,
Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women
and Children, supplementing the UN Convention against
Transnational Organized Crime) during the period of this award,;

(2) Procurement of a commercial sex act during the period of
this award;
(3) Use of forced labor in the performance of this award;

(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons,
including the following acts:

i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an
employee access to the’ employee's identity or immigration
documents;

ii. Failing to provide return transportation or pay for return
transportation costs to an employee from a country outside the
United States to the country from which the employee was
recruited upon the end of employment if requested by the
employee, unless:

a) Exempted from the requirement to provide or pay for such
return transportation by IREX or USAID under this award or

b) The employee is a victim of human trafficking seeking
victim services or legal redress in the country of employment or
a witness in a human trafficking enforcement action;

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or
offering employment, by means of materially false or fraudulent
pretenses, representations, or promises regarding that
employment;

iv. Charging employees recruitment fees; or
v. Providing or arranging housing that fails to meet the host
country housing and safety standards.

In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX
and USAID are authorized to terminate this award, without
penalty, and is also authorized to pursue any other remedial
actions authorized as stated in section 1704(c) of the National
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-
239, enacted January 2, 2013).

If the estimated value of services required to be performed
under the award outside the United States exceeds $500,000, the
Contractor must submit to IREX, the annual “Certification
regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of
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implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea
apararii nationale pentru anul fiscal 2013", dupd cum este
necesar inainte de aceastd atribuire, si trebuie s implementeze
un plan de conformitate pentru a preveni activitatile descrise
mai sus in sectiunea (a) din aceastd prevedere. Beneficiarul
trebuie sd furnizeze o copie a planului de conformitate catre
IREX, la cerere, si sd publice continutul util si relevant al
planului sau al materialelor conexe pe pagina web a
Beneficiarului (daca existd) si la locul de munca.

Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie sa fie
corespunzator dimensiunii $i complexitatii grantului, precum si
naturii si volumului activitatilor prevazute, inclusiv numarului
de cetdteni, care nu sunt cetdteni ai Statelor Unite care se
asteaptd sa fie angajati. Planul trebuie s includd cel putin
urmatoarele:

Un program de constientizare, pentru a informa angajatii cu
privire la interdictiile legate de trafic de persoane, incluse in
aceastd prevedere, activitdtile interzise si mésurile care vor fi
aplicate impotriva angajatului pentru incdlcarea prevederilor
respective.

Un proces de raportare pentru a permite angajatilor de a
declara, fara teama de represalii, o activitate incompatibila cu
politica de interzicere a traficului de fiinte umane, inclusiv un
mijloc de a pune la dispozitia tuturor angajatilor Linia
telefonica globala pentru Traficul de fiinte umane la tel.: 1-
844-888-FREE si adresa electronica help@befree.org.

Un plan de recrutare si de salarizare care sa permitd doar
utilizarea companiilor de recrutare cu angajati instruiti,
interzice aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum si
asigura ca salariile indeplinesc cerintele legale in vigoare din
tara gazda sau explica orice variatie de la acestea.

Un plan de cazare, in cazul in care beneficiarul sau orice alt
subcontractor intentioneaza sa ofere sau sa organizeze cazarea.
Planul de cazare este necesar pentru a asigura Tndeplinirea
tuturor standardelor de locuire si de siguranta din tara gazda.
Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a Tmpiedica orice
agent sau subantreprenor, de orice nivel, care a beneficiat de un
subgrant de orice valoare in dolari, sa participe la activitatile de
traficare a fiintelor umane, descrise in sectiunea (a) a acestei
prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, si prevada
mijloace pentru monitorizarea, detectarea si incetarea activitatii
oricaror agenti sau subcontractori sau angajati  ai
subantreprenorilor, care s-au angajat in astfel de activitati.

in cazul in care Antreprenorul primeste informatii credibile cu
privire la o incélcare enumerata in sectiunea 1 (a) - (d) din
prezenta dispozitie, Antreprenorul trebuie sa notifice imediat
IREX si Biroul Inspectorului General USAID si sa coopereze
pe deplin cu toate agentiile federale responsabile pentru
audituri, investigatii sau actiuni corective referitoare la traficul
de fiinte umane.

IREX sau USAID poate da indicatii Beneficiarul sa ia masuri
specifice pentru a atenua o presupusa incdlcare sau pentru a

the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013”
as required prior to this award, and must implement a
compliance plan to prevent the activities described above in
section (a) of this provision. The Contractor must provide a
copy of the compliance plan to IREX upon request and must
post the useful and relevant contents of the plan or related
materials on its website (if one is maintained) and at the
workplace.

The Contractor’s compliance plan must be appropriate to the
size and complexity of the award and to the nature and scope of
the activities, including the number of non-United States
citizens expected to be employed. The plan must include, at a
minimum, the following:

An awareness program to inform employees about the
trafficking related prohibitions included in this provision, the
activities prohibited and the action that will be taken against the
employee for violations.

A reporting process for employees to report, without fear of
retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting
trafficking, including a means to make available to all
employees the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-888-
FREE and its e-mail address at help@befree.org.

A recruitment and wage plan that only permits the use of
recruitment companies with trained employees, prohibits
charging of recruitment fees to the employee, and ensures that
wages meet applicable host-country legal requirements or
explains any variance.

A housing plan, if the Contractor or any subawardee intends to
provide or arrange housing. The housing plan is required to
meet any host-country housing and safety standards.

Procedures for the Contractor to prevent any agents or
subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in
trafficking in persons activities described in section a of this
provision. The Contractor must also have procedures to monitor,
detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee
employees that have engaged in such activities.

If the Contractor receives any credible information regarding a
violation listed in section 1(a)-(d) of this provision, the
Contractor must immediately notify IREX and the USAID
Office of the Inspector General; and must fully cooperate with
any Federal agencies responsible for audits, investigations, or
corrective actions relating to trafficking in persons.

IREX and USAID may direct the Recipient to take specific
steps to abate an alleged violation or enforce the requirements of
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impune aplicarea cerintelor planului de conformitate.

Tn sensul prezentei dispozitii, "angajat" inseamni o persoana
care este implicata in realizarea acestui contract in calitate de
angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al
oricarui subantreprenor.

Antreprenorul trebuie sd includd In toate subcontractele si
contractele o dispozitie care interzice comportamentul descris
in sectiunea a (1) - (4) de catre subantreprenorul, Antreprenorul
sau oricare dintre angajatii sau agentii sdi. De asemenea,
Beneficiarul trebuie sa includa o dispozitie care autorizeaza
Antreprenorul s rezilieze contractul, asa cum este descris in
sectiunea b din prezenta prevedere.

D.14. TRANSPORTUL BUNURILOR PE
CALE MARITIMA (IUNIE 2012)

a. Inainte de contractarea serviciilor de transport maritim
pentru a expedia bunurile, achizitionate sau finantate cu
fonduri USAID 1n baza contractului atribuit, destinatarul
trebuie sa contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina
pavilionul si clasa navei, care urmeaza a fi utilizate pentru
transport:

Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala,

Biroul pentru Management

Biroul Achizitii si Asistentd, Departamentul de Transport

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Email: oceantransportation@usaid.gov

D.15 INTERDICTII PRIVIND
ASISTENTA FEDERALA PENTRU
ENTITATILE iN PRIVINTA CARORA
ACTIONEAZA ACORDUL INTERN DE
CONFIDENTIALITATE (MAI 2017)

Termenii utilizati in aceasta Clauza au urmatorul sens:
"Contract" are semnificatia indicatd in 2 CFR Partea 200.

"Antreprenor”" semnificd o entitate careia i se atribuie un
contract in sensul definitiei din partea 2 a CFR partea 200.

"Acordul intern sau declaratia de confidentialitate" semnifica
un acord de confidentialitate sau orice alt document scris cu
privire la nedivulgarea informatiilor beneficiarului, cu exceptia
acordurilor de confidentialitate care decurg din litigii civile sau
acordurilor de confidentialitate pe care angajatii sau
subcontractorii le semneaza la cererea unei Agentii Federale,
care beneficiarul solicitd sd fie semnat de catre unul din
angajatii sau subantreprenorii sai.

a compliance plan.

For purposes of this provision, “employee” means an individual
who is engaged in the performance of this award as a direct
employee, consultant, or volunteer of the Contractor or any
subcontractor.

The Contractor must include in all subawards and contracts a
provision prohibiting the conduct described in section 1. (a)-(d)
by the subrecipient, contractor, or any of their employees, or any
agents. The Contractor must also include a provision authorizing
the Contractor to terminate the award as described in paragraph
2 of this Section.

D.14. OCEAN SHIPMENT OF GOODS
(JUNE 2012)

Prior to contracting for ocean transportation to ship goods
purchased or financed with USAID funds under this award, the
Contractor must contact the office below to determine the flag
and class of vessel to be used for shipment:

U.S. Agency for International Development,

Bureau for Management

Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division
1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Email: oceantransportation@usaid.gov

D.15. PROHIBITION ON PROVIDING
FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES
THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS

(MAY 2017)

The terms used in this Clause have the following meaning:
“Contract™ has the meaning given in 2 CFR Part 200.

"Contractor" means an entity that receives a contract as defined
in 2 CFR Part 200.

"Internal confidentiality agreement or “statement” means a
confidentiality agreement or any other written statement that the
Contractor requires any of its employees or subrecipients to sign
regarding nondisclosure of Contractor information, except that it
does not include confidentiality agreements arising out of civil
litigation or confidentiality agreements that Contractor
employees or subrecipients sign at the behest of a Federal
agency.

Page 56 of 65



mailto:oceantransportation@usaid.gov
mailto:oceantransportation@usaid.gov

Comunitatea Mea

FY22-CM-SCA (01)

"Subantreprenor" are semnificatia indicatd in 2 CFR Partea
200.

Antreprenorul nu  trebuie sd  solicite  angajatilor,
subantreprenorilor sau antreprenorilor sdi sd semneze sau sa
respecte acorduri interne de confidentialitate sau declaratii care
interzic sau altfel restrictioneaza angajatii, subantreprenorii sau
Antreprenorii sa raporteze, conform legii, despre cazuri de
risipire de fonduri, frauda sau abuz, legate de executarea unui
contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu
functia de investigare sau de aplicare a legii, din cadrul unui
departament sau al unei agentii federale autorizate sa
gestioneze astfel de informatii (de exemplu, Biroul
Inspectorului General al agentiei USAID).

Antreprenorul trebuie sd anunte angajatii si subantreprenorii
actuali cu privire la faptul ca interdictiile si restrictiile stipulate
in orice declaratii sau acorduri interne de confidentialitate
precedente, care fac obiectul acestei clauze, in masura in care
astfel de interdictii si restrictii nu sunt in conformitate cu
prevederile acestei clauze, nu mai sunt in vigoare.

Interdictia din paragraful 3 a prezentei clauze nu contravine
cerintelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de
confidentialitate privind nedivulgarea informatiilor clasificate),
Formularului 4414 (Acordul de confidentialitate privind
nedivulgarea informatiilor sensibile) sau oricarui alt formular
emis de un departament sau o agentie federala -care
reglementeaza confidentialitatea informatiilor clasificate.

in conformitate cu sectiunea 743, diviziunea E, titlul VII, din
Dispozitia cu privire consolidarea si insusirea continud a
alocatiilor, din 2015 (publicatia L. 113-235) si prevederile sale
succesive din acte similare ulterioare (precum si completate
prin hotararile ulterioare) este interzisda utilizarea fondurilor
alocate (sau altfel puse la dispozitie), in cazul in care Guvernul
constata ca beneficiarul nu respecta cerintele acestei prevederi.

Beneficiarul trebuie sa includd continutul acestei prevederi,
inclusiv al prezentului item (e), In subcontracte si contracte
semnate Tn temeiul unor asemenea proceduri de atribuire.

D.16. TRAFICUL DE DROGURI SI
LOCUL DE MUNCA FARA DROGURI
(JUNE 2012)

Antreprenorul trebuie sd respecte cerintele privind locul de
muncd fard droguri in conformitate cu subcapitolul B (sau
subcapitolul C, daca beneficiarul este o persoana fizica) din 2
CFR 782, care adoptd implementarea la nivel de Guvern (2
CFR 182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind
locul de munca fara droguri din 1988 (publicatia L. 100-690,
titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707).

In cazul in care, se constati ca Antreprenorul sau oricare dintre
angajatii, subcontractorii sau contractorii sdi au fost

"Subcontractor" has the meaning given in the 2 CFR Part 200.

The Contractor must not require its employees, subrecipients,
or contractors to sign or comply with internal confidentiality
agreements or statements that prohibit or otherwise restrict
employees, subrecipients, or contractors from lawfully reporting
waste, fraud, or abuse related to the performance of a Federal
award to a designated investigative or law enforcement
representative of a Federal department or agency authorized to
receive such information (for example, the Agency Office of the
Inspector General).

The Contractor must notify current employees and subrecipients
that prohibitions and restrictions of any preexisting internal
confidentiality agreements or statements covered by this
provision, to the extent that such prohibitions and restrictions
are inconsistent with the prohibitions of this provision, are no
longer in effect.

The prohibition in paragraph 3 of this Section does not
contravene the requirements applicable to Standard Form 312
(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414
(Sensitive  Compartmented  Information ~ Nondisclosure
Agreement), or any other form issued by a Federal department
or agency governing the nondisclosure of classified information.

In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the
Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015,
(Pub. L. 113-235), and its successor provisions in subsequent
appropriations acts (and as extended in continuing resolutions)
use of funds appropriated (or otherwise made available) is
prohibited, if the Government determines that the Contractor is
not in compliance with the requirements of the provision.

The Contractor must include the substance of this provision,
including this paragraph 6, in subawards and contracts under
such awards.

D.16. DRUG TRAFFICKING AND
DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE
2012)

The Contractor must comply with drug-free workplace
requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an
individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide
implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152-5158 of the
Drug-Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100-690, Title V,
Subtitle D; 41 U.S.C. 701-707).

In the event the Contractor or any of its
employees, subrecipients, or contractors are found to have been
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condamnati pentru infractiuni legate de droguri, sau ca au fost
implicati in trafic de droguri, asa cum este definit in 22 CFR
140, USAID si IREX fisi rezervd dreptul de a rezolvi acest
contract, in totalitate sau partial, sau sa ia orice alte masuri
adecvate, inclusiv, fard a se limita la, restituirea sau retragerea
oricirei sume de fonduri atribuite. = Suplimentar,
subantreprenorul trebuie sia facd un efort de buna-credinta
pentru a mentine un loc de muncé fara droguri, iar USAID si
IREX fisi rezerva dreptul de a rezolvi sau suspenda acest
Contract, In cazul in care subantreprenorul esueaza in mod
substantial sd respecte aceasta obligatiune.

D.17. PROTECTIA
INFORMATORILOR

Cerinta de a respecta si de a informa toti angajatii cu privire la
"Programul pilot pentru sporirea protectiei informatorilor
angajati de furnizori" se aplicd retroactiv tuturor contractelor si
subcontractelor de asistenta atribuite (inclusiv contractelor),
emise ncepand cu 1 iulie 2013.

Antreprenorul este obligat:

1. S& informeze angajatii care lucreaza in baza acestui acord, in
limba locald predominantad a fortei de muncd, cd acestia
beneficiazda de dreptul de a informa si de protectia
informatorilor, in conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; si

2. Sa includa o astfel de cerintd in orice subcontractare sau
Contract, incheiat Tn baza acestui acord.

41 U.S.C. § 4712 stipuleaza cd un angajat al unui Beneficiar de
grant nu poate fi concediat, retrogradat sau in orice alt fel
discriminat ca forma de sanctiune pentru "informare". In plus,
protectia informatorilor nu poate fi anulatd prin niciun acord,
politica, forma sau conditie de angajare.

Informarea se defineste ca divulgarea informatiilor, "pe care
angajatul le considera in mod justificat ca fiind" dovada a
oricdreia din urmatoarele:

* Gestionare defectuoasa grava a unui Contract federal sau a
unui grant;

* Risipa semnificativa de fonduri federale;

» Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un
grant;

* Pericol semnificativ si specific pentru sénatatea sau siguranta
publica; sau

« incilcare a legii, a unei reguli sau a unei reglementiri
referitoare la un contract sau o finantare federald (inclusiv
participarea la licitatie sau negocierea unui contract sau a unui
grant).

Pentru a se califica conform legii, dezvaluirea informatiilor se
va efectua catre:

» Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui
Comitet al Congresului SUA;

* Un Inspector General al SUA cu cunostinte de cauza,

convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug
trafficking as defined in 22 CFR 140, USAID and IREX
reserves the right to terminate this award, in whole or in part, or
take any other appropriate measures including, without
limitation, refund or recall of any award amount. Additionally,
the subrecipient must make a good-faith effort to maintain a
drug-free workplace, and USAID and IREX reserves the right to
terminate or suspend this Contract if the subrecipient materially
fails to do so.

D.17. WHISTLEBLOWER
PROTECTION

The requirement to comply with and inform all employees of
the "Pilot Program for Enhancement of Provider Employee
Whistleblower Protections"” is retroactively effective for all
assistance awards and subawards (including Contracts) issued
beginning July 1, 2013.

The Contractor must:

Inform its employees working under this award in the
predominant native language of the workforce that they are
afforded the employee whistleblower rights and protections
provided under 41 U.S.C. § 4712; and

2. Include such requirement in any subaward or Contract made
under this award.

41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee may not
be discharged, demoted, or otherwise discriminated against “as
a reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower
protections cannot be waived by any agreement, policy, form, or
condition of employment.

Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the
employee reasonably believes" is evidence of any of the
following:

« Gross mismanagement of a Federal contract or grant;

* A gross waste of Federal funds;
« An abuse of authority relating to a Federal contract or grant;

« A substantial and specific danger to public health or safety; or

» A violation of law, rule, or regulation related to a Federal
contract or grant (including the competition for, or negotiation
of, a contract or grant).

To qualify under the statute, the employee's disclosure must be
made to:

« A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S.
Congressional Committee;

« A cognizant U.S. Inspector General;
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* Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA;

» Un angajat federal responsabil pentru supravegherea sau
gestionarea contractelor sau subventiilor din cadrul unei agentii
relevante;

* O instanta de judecatd sau marele juriu din S.U.A.; sau,

* Un functionar de conducere sau alt angajat al Achizitorului
sau al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga,
dezvilui sau solutiona situatii de conduita necorespunzatoare.

Termenii acestei dispozitii inlocuiesc orice acord de
confidentialitate semnat de un angajat, consultant sau Prestator.

D.18. PROMOVAREA INVESTITIILOR
(NOIEMBRIE 2003)

Cu exceptia celor specificate in acest Contract sau autorizate in
scris de USAID, 1n niciun caz, nici un fel de fonduri sau alta
asistentd acordatd in baza prezentului document nu pot fi
utilizate pentru nicio activitate care implicdA promovarea
investitiilor intr-o tara straina.

in cazul in care Antreprenorul este solicitat sau doreste s ofere
asistentd In domeniul sus-mentionat sau necesita clarificari din
partea USAID cu privire la daca activitatea ar fi In concordanta
cu restrictiile specificate mai sus, Antreprenorul va notifica
IREX si va furniza o descriere detaliata a activitatii propuse.
Antreprenorul nu trebuie s initieze implementarea activitatii
pand cand nu este informat de catre IREX si USAID ca ar
putea face acest lucru.

Antreprenorul va asigura cad angajatii sdi, subrecipientii si
Antreprenorii care presteaza servicii de promovare a
investitiilor, descrise aici, sunt informati cu privire la
restrictiile prevdzute 1n aceastd clauza si trebuie sd includa
aceastd clauza in toate contractele, contractele de subgrant si
alte contracte ncheiate Tn temeiul prezentului Contract.

 The U.S. Government Accountability Office;
« A Federal employee responsible for contract or grant oversight
or management at the relevant agency;

*A U.S. court or grand jury; or, a management official or
» Other employee of the Purchaser or Provider who has the
responsibility to investigate, discover, or address misconduct.

The terms of this provision supersede any confidentiality
agreement signed by an employee, consultant, or Provider.

D.18. INVESTMENT PROMOTION
(NOVEMBER 2003)

Except as specifically set forth in this award or otherwise
authorized by USAID in writing, no funds or other support
provided hereunder may be used for any activity that involves
investment promotion in a foreign country.

In the event the Contractor is requested or wishes to provide
assistance in the above area or requires clarification from
USAID as to whether the activity would be consistent with the
limitation set forth above, the Contractor must notify IREX and
provide a detailed description of the proposed activity. The
Contractor must not proceed with the activity until advised by
IREX and USAID that it may do so.

The Contractor must ensure that its employees and subrecipients
and contractors providing investment promotion services
hereunder are made aware of the restrictions set forth in this
clause and must include this clause in all contracts and other
subawards and contracts entered into hereunder.
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Anexa A. Livrabile si grafic

Descrierea
lucrarilor /
Livrabil

Data
planificata

Suma
datorata,
MDL

Reabilitarea
scuarului central
si a trotuarului
in orasul
Cilarasi, raionul
Calarasi

01 iulie
2022

1,333,675.03

Attachment A. Deliverables and

Timeframe
No Description of Due Argltj):nt
# | works/Deliverable Date MDL
Rehabilitate the
central square and
1 sidewalkin | WY 0L | 133367503
- 2022
Calarasi town,
Calarasi raion
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Anexa B: Model de garantie bancara de
buna executie

Beneficiar al garantiei: ~ Asociatia Obsteasca
Reprezentanta din Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetari si Schimburi Internationale (AO IREX Moldova)
REF: Contract Nr.FY22-CM-SCA (01)

Intrucst SCARTEH SRL  (denumit in  continuare
"Antreprenor") si-a asumat angajamentul, in conformitate cu
Contractul nr. FY22-CM-SCA (01) din 10 martie 2022, sa
execute lucrari pentru proiectul de reabilitare a scuarulyi
central si a trotuarului in orasul Calarasi, raionul Calarasi
(denumit in continuare "Contract");

Conform prevederilor contractului Antreprenorul este obligat
sa prezinte o Garantie bancara de buna executie, emisa de catre
o banca comerciala din Republica Moldova pentru o suma
specificatd, care va servi drept garantie a respectarii obligatiilor
sale Tn baza Contractului;

Si Intrucat am convenit sa oferim Antreprenorului o astfel de
garantie bancara;

Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca
Comerciald "XX (introduceti denumirea Bancii Comerciale)"
(denumitd in continuare "Garant") ne angajam in mod
irevocabil sd achitam Beneficiarului garantiei orice suma sau
sume care nu depasesc in total de 200,051.25 MDL [doua
sute mii cincizeci si unu lei, 25 bani], egald cu 15% din
valoarea Contractului. Aceasta garantie trebuie va fi valabila
pana cand procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
este semnat de catre Comisia de receptie si aprobat de IREX.
Ne obligdm sa va platim fara ezitare sau contestare orice suma
n limita 200,051.25 MDL [doui sute mii cincizeci si unu lei,
25 bani], la prima dvs cerere scrisd, precum este mentionat mai
sus, fara a fi nevoie sd confirmati sau sa prezentati temeiuri sau
motive pentru cererea dvs. referitoare la suma specificatad in
prezenta Garantie.

O data ce procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
este semnat de Comisia de receptie, aprobat de catre IREX si
prezentat Garantului, Garantului va reduce valoarea garantiei
de bund executie la 5% din valoarea Contractului egala cu
66,683.75 MDL [saizeci si sase mii sase sute optzeci si trei
lei, 75 bani], care va fi valabila pe durata Perioadei de
Notificare a Defectelor care nu va depasi 90 de zile daca
receptie la terminarea lucrdrilor a fost facutd cu obiectii..
Garantia de buna executie va fi returnatd Antreprenorului dupa
semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de
catre Comisia de receptie aprobat de catre IREX si prezentat
Garantului si numai dupa ce Antreprenorul va emite si va
transmite IREX si  Primariei Calarasi (fiind
proprietarul/beneficiarul  amplasamentului  proiectului) o
scrisoare de garantie pentru lucrarile si produsele care au fost

Attachment B: Example Bank Guarantee
for Performance Security

Beneficiary of the performance security: Public Association
International Research & Exchanges Board, Representation
in Moldova (PA IREX Moldova)

REF:  Contract No. FY22-CM-SCA (01)

Whereas SCARTEH LLC (hereinafter called “the Contractor”)
has undertaken, in pursuance of Contract No. FY22-CM-SCA
(01) dated March 10, 2022, to execute the rehabilitation of the
central square and sidewalk in Calarasi town, Calarasi raion
(hereinafter called “the Contract”);

According to the provisions of the contract, the Contractor shall
furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a
commercial bank from the Republic of Moldova for the sum
specified therein as security for compliance with his obligations
in accordance with the Contract.

And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank
Guarantee.

Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial
Bank “XX (insert the name of the Bank)”, (hereinafter referred
to as the "Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the
Beneficiary of the performance security any amount or amounts
not exceeding in total 200,051.25 MDL [two hundred
thousand fifty-one lei, 25 bani], equal to 15% from the
Contract amount. This guarantee shall be valid until the
Substantial Completion Certificate is signed by the Commission
and approved by IREX. We undertake to pay you without cavil
or argument any sum or sums within the limits of 200,051.25
MDL [two hundred thousand fifty-one lei, 25 bani] at your
first written request, as aforesaid without your needing to prove
or to show grounds or reasons for your demand for the sum
specified therein.

Once the Substantial Completion Certificate is signed by the
Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor,
the Guarantor will reduce the performance security amount to
5% from the Contract amount equal to 66,683.75 MDL [sixty-
six thousand six hundred eighty-three lei, 75 bani], that will
be valid for the duration of the Defects Notification Period not
to exceed 90 days if the substantial completion was made with
objections. The performance security shall be returned to the
Contractor in the absence of objections to the quality of the
works, equipment and materials after final acceptance of
Contractor’s performance and only after the Contractor will
issue and will submit to IREX and the LPA Calarasi (being the
recipient of the project) the Warranty Letter for works executed
and products that were used at the Project Site.
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executate/utilizate la santierul de constructie al proiectului.

De asemenea, suntem de acord cé nici o ajustare sau adaugare,
sau oricare altd modificare a termenilor Contractului sau
Lucrarilor, care urmeaza sia fie efectuate n temeiul
Contractului, sau a oricaror documente contractuale, care pot fi
incheiate intre dvs. si Antreprenor, in nici un fel nu ne va
elibera de raspundere in temeiul prezentei Garantii si, prin
urmare, va eliberam de obligatia de a ne informa cu privire la o
astfel de ajustare, adaugare sau modificare.

Aceasta garantie va fi valabild pana cand este semnat procesul
verbal de receptie finald si orice cerere de platd in cadrul
acesteia trebuie sd fie receptionatd de cétre Garant la adresa
juridica indicatd pand la sau Inainte de aceastd datd. Noi
(inserati numele bancii) suntem de acord asupra unei prelungiri
unice a acestei garantii pentru o perioada ce nu depaseste sase
luni, drept raspuns la solicitarea in scris a Antreprenorului
pentru o astfel de prelungire, aceastd cerere fiind prezentatad
catre (inserati numele bancii) inainte de data de expirare a
garantiei.

Prezenta garantie de bund executie se elibereaza in original
Antreprenorului  pentru a-i fi transmisd in original
Beneficiarului garantiei.

Prezenta garantie de buna executie este supusd prevederilor
Regulilor Uniforme pentru Garantii la Cerere — Publicatia nr.

758 a Camerei Internationale de la Paris.

Semnatura si stampila Garantului

Denumirea Bancii

We further agree that no change or addition to or other
modification of the terms of the Contract or of the Works to be
performed there under or of any of the Contract documents
which may be made between you and the Contractor shall in any
way release us from any liability under this Guarantee, and we
hereby waive notice of any such change, addition, or
modification.

This guarantee shall be valid until the Final Acceptance
Certification is signed by Commission and approved by IREX,
and any demand for payment under it must be received by the
Guarantor at the legal address indicated until or before that date.
We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension
of this guarantee for a period not to exceed six months, in
response to the Contractor’s written request for such extension,
such request to be presented to the (insert the name of the bank)
before the expiry of the guarantee.

This performance security is originally issued to the Contractor
for transmission in original to the Beneficiary of the
performance security.

This performance security is subject to the provisions of the
Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758
of the International Chamber of Paris.

Signature and seal of the Guarantor

Name of the commercial Bank
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Anexa C: CERINTE TEHNICE Attachment C: TECHNICAL
SI LISTA CU CANTITATILE DE SPECIFICATIONS AND BILL OF
LUCRARI QUANTITIES

Lista cu cantitdtile de lucrdri reprezinti parte integranti a The Bill of Quantities shall form part of the Contract
Documentelor Contractului si va fi cititi impreund cu Documents and is to be read in conjunction with the Instructions
Instructiunile catre ofertanti (ITB), Conditiile Generale ale to Bidders (ITB), General Conditions of Contract (GCC),
Contractului (CCQG), specificatiile si desenele tehnice. Technical Specifications and Drawings.
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Anexa D: SCRISOARE DE GARANTIE

[data][luna][anul]

Denumirea antreprenorului: SCARTEH SRL

Adresa: Str. Alecu Russo 1A. of. 73, mun. Chisindu, Republica
Moldova

Tel.: +373 60883777

Cod fiscal: 1013600018440

Numele Administratorului: Arcadie Ignatov

SCARTEH SRL garanteaza ca:

Lucrarea efectuata in baza contractului cu pret fix nr. FY22-
CM-SCA (01) din data 10 martie 2022 este calitativa;

La efectuarea lucrarii in baza contractului cu pret fix nr. FY22-
CM-SCA (01) din data 10 martie 2022 au fost utilizate
materiale calitative;

Echipamentele si utilajele instalate in cadrul executarii lucrarii
conform contractului cu pret fix nr. FY22-CM-SCA (01) din
data 10 martie 2022 sunt calitative;

Lucrarea, materialele si echipamentul sunt libere de orice vicii.

in perioada de garantie, Antreprenorul se obligi si inliture
toate defectele ce tin de nerespectarea clauzelor contractuale
(care rezulta din neglijenta sau omisiunile comise de
Antreprenor), pe cheltuiald proprie, In urma unei notificari
transmise de catre creditorul obligatiei de garantie (in
continuare Creditor).

Potrivit contractului se stabilesc urmditoarele termene de
garantie:

- Doi (2) ani minim pentru lucriri de pavare (inclusiv
materiale),

- Doi (2) ani minim pentru instalarea de borduri si
elemente.

- Doi (2) ani minim pentru tencuirea si vopsea.

Termenul, de garantie curge din data receptiei finale a
lucrarilor.

Creditor al obligatiei de garantie este Primaria Calarasi.

In perioada de garantie, in regim de urgenta va fi inlaturat de
citre Antreprenor orice defect al constructiei. Toate lucrdrile
de reparatii vor fi efectuate in termen de 10 zile lucratoare.

Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garanteaza
disponibilitatea pieselor de schimb pe piata Republicii
Moldova (elemente preconizate de a fi inlocuite in timpul
functionarii obisnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzura
— aceasta conditie nu se aplicd pentru piese interschimbabile),

Attachment D: WARRANTY LETTER

[date][month][year]

Name of Contractor: SCARTEH LLC

Address: 1A Alecu Russo str, of 73, Chisinau municipality,
Republic of Moldova

Tel.: +373 60 883 777

Fiscal Code: 1013600018440

Name of Administrator: Arcadie Ignatov

SCARTEH LLC warrants that:

The work executed under the fixed price contract no. FY22-
CM-SCA (01) from March 10, 2022 is of quality.

For the execution of work under the fixed price contract no.
FY?22-CM-SCA (01) from March 10, 2022 qualitative materials
were used.

Equipment installed under the fixed price contract_no. FY22-
CM-SCA (01) from March 10, 2022 are qualitative.

The works, materials and equipment are free of defects.

The Contractor has the obligation during the warranty period to
remove all defects that may be in breach of the contractual
clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own
expense, after receiving a notification from the creditor of the
warranty obligation (herein after Creditor).

According to the Contract, the following warranty terms are
established:

- Two (2) years minimum for paving works (including
materials),
- Two (2) years minim for curbs and precast elements,

- Two (2) years minim for plastering and paint.

The warranty period starts from the date of the final acceptance
of the works.

The creditor of the warranty obligation is the Mayoralty
Calarasi.

During the warranty period, any damage of the construction will
be removed by the Contractor as a matter of urgency. All repair
works will be carried out within 10 working days.

For installed equipment, the Contractor guarantees the
availability of spare parts on the market of the Republic of
Moldova (elements expected to be replaced during normal
operation of the equipment, including wear parts — this
provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5
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pentru cel putin 5 ani de la acceptarea finala a lucrarilor, gratuit
pe perioada garantiei si contra cost dupd expirarea garantiei. in
cazul in care productia de piese de schimb a fost incetatd,
Antreprenorul este obligat sd anunte creditorul obligatiei de
garantie-ul din timp (cu cel putin 90 zile inainte) pentru a le
permite procurarea pieselor necesare.

Antreprenorul este scutit de obligatia de remediere a
viciilor/defectelor semnalate de catre Beneficiar, daca
defectele/viciile se datoreaza utilizdrii contrar destinatiei a
constructiei,  echipamentului, tehnicii sau  utilajelor
executate/instalate In baza contractului cu pret fix nr. FY22-
CM-SCA (01) din data 10 martie 2022.

Semnatura si stampila
[Denumirea juridica a antreprenorului]

years after final acceptance, and free of charge during the
expected warranty period and at cost post guarantee. In cases
where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor
has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90
days) in order to allow them to buy the necessary parts.

The Contractor is exempted from the obligation to remedy the
defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are
due to the use contrary to the destination of the construction,
equipment, technique or machinery executed / installed based on
the fixed price contract no. FY22-CM-SCA (01) from March 10,
2022.

Signature and stamp
[Legal Name of Contractor]
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Formular Nr.7
WinCmeta

Reabilitarea trotuarului in
orasul Calarasi, raionul Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Reabilitarea trotuarului in orasul Calarasi, raionul Calarasi

Valoarea de deviz 1 333 675,03 Lei
Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Cantitate | pe unitate de Total
Ne . conform masura
si Cod .
crt. fesurse Lucrari si cheltuieli U.M. | datelor din - . i
proiect incl. salariy | 'MCl- salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de pavare in piata unirii
1 Desfacerea trotuarelor din dale de
beton sau bazalt si borduri din
piatra sau de beton orice 1 320,0000 22,49 29 683,37
RpDB36A | " o m2
dimensiuni, asezate pe beton (dale 22,49 29 683,37
din piatra sau beton)
2 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta 37,5000 32,86 123225
TsI50A5 t
de 5 km 0,00 0,00
3 Sapatura mecanica cu excavator
pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu
comanda hidraulica, in pamint cu 100 1,3200 1674,00 2200,68
TsC02A1 . . .
umiditate naturala descarcare in m3 0,00 0,00
depozit teren catg. 1.
4 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta 184,8000 32,86 6072,53
TsI50A5 t
de 5 km 0,00 0,00
5 Strat de fundatie din prundis 1320000 573,60 75 715,65
TsC54C | spalat cu fractia de 5-20 mm m3 ’
P 57,08 7 535,01
6 Pavaje executate din placi de
trotuare din beton prefabricat
asezat pe un strat din amestec
uscat de ciment si nisip spalat din 1 320,0000 396,14 522 900,23
DE18B . . m2
PGS cu fractia de 0,5 mm, in 60,20 79 460,09
proportie 1:6, rostuit cu amestec
uscat de ciment si nisip, grosime
start de 10 cm (pavaje vibropresat




3

romb color 19.3 cm*19.3 cm* 6
cm Vibropresate 135kg/m2 .
Materialele livrate vor fi insotite
de oncercari de laborator
INCERCOM la dimensiuni,
gradul hidraulic, proportiile nisip-
ciment), in mod repetat de
Autoritatea Contractata.

DE11B

Borduri mici, prefabricate din
beton cu sectiunea de 10x15 cm,
pentru incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe
o fundatie din nisip, (Bordur
vibropresat sur 100cm x 30cm x
18 cm, 120 kg/buc ) ATENTIE
Materialele livrate vor fi insotite
de incercari de laborator
INCERCOM la dimensiuni,
gradul hidraulic, proportiile nisip-
ciment), in mod repetat de
Autoritatea Contractata.

82,0000

233,85

19 175,38

14,42

1182,03

DE11B

Borduri mici, prefabricate din
beton cu sectiunea de 10x15 cm,
pentru incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe
o fundatie din nisip, (Bordur
vibropresat sur 100cm x 20cm x
10 cm, 45 kg/buc ) ATENTIE
Materialele livrate vor fi insotite
de incercari de laborator
INCERCOM la dimensiuni,
gradul hidraulic, proportiile nisip-
ciment), in mod repetat de
Autoritatea Contractata.

52,0000

170,53

8 867,62

14,42

749,58

DE16A

Montarea uluc canalizarea oL25.,
a elementelor prefabricate din
beton armat (Uluc Canalizarea
(OL-25-49c¢cm x 17cm x 15 cm
16.5 kg/buc) inclusiv Gratar
dininox 49 cm x 12 cm 1.04
kg/buc) (Materialele livrate vor fi
insotite de incercari de laborator
INCERCOM la dimensiuni,
gradul Hidraulic, proportiile nisip-
ciment) In mod repetat de
Autoritatea contractanta

buc

142,0000

139,14

19 758,59

17,30

2 456,32

10

CAO02A

Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35
m inclusiv, prepararea cu centrala

m3

3,6300

1524,41

5 533,62

265,24

962,81




3

de betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B
75)

11

RpCJI35A

Desfaceri de tencuieli interioare
sau exterioare driscuite la pereti
sau tavane

m2

65,6000

17,35

1138,17

15,57

1021,27

12

CFO3A
K=2

Tencuieli interioare de 5 cm
grosime, in calcio-vechio la
pereti, executate manual, patinat,
din mozaic granulat din piatra de
calcar de 1-3 mm, cu mortar de
var marca M40-T si adaos de
100kg ipsos la m3 mortar

m2

65,6000

511,83

33 576,19

184,51

12 103,99

13

CN53A

Grunduirea suprafetelor
interioarea peretilor (Supraten
Extra)

m2

65,6000

4,73

309,97

1,73

113,47

14

CF57A

Aplicarea manuala a chitului
pebaza de ipsos "FASAD ALB"
grosime 1,0 mm pe
suprafeteleperetilor, coloanelor si
tavanelor

m2

65,6000

79,24

5197,91

31,71

2 080,37

15

TsC02A1

Sapatura mecanica cu excavator
pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu
comanda hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. I. (Fintina
decaptare a apelor pluviale)

100
m3

0,1000

1674,00

167,40

0,00

0,00

16

TsAO1Al

Sapatura manuala de pamint in
spatii intinse, la deblee, la canale
deschise, la gropi de imprumut, la
indepartarea stratului vegetal de
10-30 cm grosime in pamint cu
umiditate naturala aruncarea in
depozit sau vehicul a carei
platforma este sub cel mult 0,60 m
peste nivelul sapaturii teren usor
(Fintina de captare a
apelorpluviale)

m3

1,2000

29,98

35,98

29,98

35,98

17

TsDO5A

Compactarea cu maiul mecanic de
150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarui
strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint
necoeziv (Fintina de captare a
apelor pluviale)

100
m3

0,0330

934,55

30,84

508,48

16,78




3

18

AcE13A

Executarea caminelor de vizitare
din elemente de beton armat
prefabricat, pentru canalizare,
circulare (inelare) cu diametrul
1,0 m, in teren fara apa subterana

m3

2,2000

1 963,69

4 320,12

799,74

1759,43

19

AcE13A1

Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului (Inel prefabricat pt.
camine KII-10-9 (0,24 m3))

buc

2,0000

1 500,00

3 000,00

0,00

0,00

20

AcE13A1

Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului (Placi prefabricate pt.
camine KIIIT1-10-1(0,10 m3))

buc

1,0000

1 030,00

1 030,00

0,00

0,00

21

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului (Placi prefabricate pt.
camine KI[/I-10 (0,18 m3))

buc

1,0000

690,00

690,00

0,00

0,00

22

ACE13Al

Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform
proiectului (Capacul cu rama din
fonta*)

buc

1,0000

995,00

995,00

0,00

0,00

23

AcE13A1

Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor de
vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru
canalizare, in teren fara apa
subterana. Nota: resursul cu
norma 0,00 (zero) se ia conform

buc

1,0000

913,25

913,25

0,00

0,00




3

proiectului (Scara cu vanguri din
otel (Cornier 50 x 50 mm
36,53kg)

24

RpCUO511

Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti din
piatra sau beton armat de 50 cm,
pentru executarea strapungerilor
mecanizat (Executarea trecerii
tubului de evacuare a apelor
pluviale)

buc

1,0000

43,25

43,25

43,25

43,25

25

ACcAQ7B

Montarea in pamint, in exteriorul
cladirilor, a tevilor din PVC tip
4(G) sau 3(M), avind diametrul de
160 mm

3,0000

234,77

704,32

21,33

64,00

Total

Lei

743 301,32

Total Lucrari de pavare in piata
unirii
Inclusiv salariu

743 301,32
139 267,75

2. Lucrari de pavare pe str. Bojole

26

RpDB37C

Decaparea imbracamintilor
asfaltice de pina la 3 cm grosime
formate din asfalt turnat pe
fundatie din beton

m2

670,0000

11,53

7726,44

11,53

7726,44

27

TsIS0A5

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta
de 5 km

67,0000

32,86

2 201,62

0,00

0,00

28

TsC54C

Strat de fundatie din prundis
spalat cu fractia de 5-20 mm

m3

67,0000

573,60

38 431,43

57,08

3 824,59

29

DE18B

Pavaje executate din placi de
trotuare din beton prefabricat
asezat pe un strat din amestec
uscat de ciment si nisip spalat din
PGS cu fractia de 0,5 mm, in
proportie 1:6, rostuit cu amestec
uscat de ciment si nisip, grosime
start de 10 cm (pavaje vibropresat
20 cm *10 cm* 4 cm Vibropresate
100kg/m2. Materialele livrate vor
fi insotite de incercari de laborator
INCERCOM la dimensiuni,
gradul hidraulic, proportiile nisip-
ciment), in mod repetat de
Autoritatea Contractata.

m2

670,0000

363,66

243 649,88

60,20

40 332,02

30

DE11B

Borduri mici, prefabricate din

670,0000

170,53

114 255,77




1 2 3 4 5 6 7
beton cu sectiunea de 10x15 cm, 14,42 9 658,05
pentru incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe
o fundatie din nisip, (Bordur
vibropresat sur 100cm x 20cm X
10 cm, 45 kg/buc ) ATENTIE
Materialele livrate vor fi insotite
de incercari de laborator
INCERCOM la dimensiuni,
gradul hidraulic, proportiile nisip-
ciment), in mod repetat de
Autoritatea Contractata.

31 Beton simplu turnat in egalizari,

pante, sape la inaltimi pina la 35
m inclusiv, prepararea cu centrala 46300 1524,41 7 058,02

CAO02A | de betoane si turnarea cu mijloace m3 ' 265.24 1 228.04
clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B ’ ’
75)
Total Lei 413 323,16
Total Lucrari de pavare pe str. 413 323,16
Bojole 62 769,14
Inclusiv salariu
Total Lei 1 156 624,48
Asigurarea sociala si medicala 24 % 48 488,85
Transportarea materialelor 3% 28 058,22
Total 123317155
Cheltuieli de regie 5% 61 658,57
Total 1294 830,12
Beneficiul de deviz 3% 38 844,91
Total 1333675,03

1333675,03

Total deviz: —_—
Inclusiv salariu 202 036,89

Intocmit

Administrator Ignatov Arcadie

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Reabilitarea trotuarului in

orasul Calarasi, raionul Calarasi

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne
Reabilitarea trotuarului in orasul Calarasi, raionul Calarasi

Intocmit in preturi curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 1 333 675,03 Lei

Ne |Simbol norme Cantitate | Valoarea de deviz, lei
crt.| siCod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. 7122050013400 | Zidar h-om 185,0920 57,66 10 672,41
2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 h-om 29,5200 57,66 1702,12
3. | 7123010010200 | Betonist h-om 32,6270 57,66 1881,27
4, |7123030012500 | Montator P.B h-om 42,6000 57,66 2 456,32
5. | 7129020012800 | Pavator h-om [2119,1960 57,66| 122192,85
6. |7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 22,4720 57,66 1295,73
7. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 1,9680 57,66 113,47
8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 294.4051 57,66 16 975,39
9. |9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 704,0190 57,66| 40593,74
10. |9310060019922 | Muncitor deservire h-om 72,0360 57,66 4 153,59
Total manopera 202 036,89
Materiale:
Lo | L aio10900483 rI\n/lr?]zalc granulat din piatra de calcar 1...3 kg 7872000 1430| 11 256,96
2. | 1421102200081 | PIEUIS Ciuruit nespalat de riu 7-15mm - m3 | 2288500| 42500| 9726125
prundis spalat cu fractia de 5-20 mm
3. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 6,0066 425,00 2 552,80
A4 | 1421102200513 r’:']'r:;'p sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3.0 | 5 53960|  37500| 202350
> |1eartozosps | NISIP sortat nespalatde riu st lacuri 0.0-7.0 | g 26,9617|  37500| 1011064
6. | Lazt102200806 | INISIP pentru constructii 0,3-0,7 mm m3 9,9500| 37500| 373125
(pentru rosturi)
/. 1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm m3 170,5430 375,00 63953,62
(pentru strat)
8. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime m2 0,2880 198,00 57,02
9. 54165861053031 Amorsa-grund (Supraten Extra) kg 9,8400 18,98 186,76
10. 25212167000003 T_eava din PVC neplastifiata, avind m 3,2130 187,00 600,83
diametrul de 160 mm
11. Piese de legatura din PVC (mufe, cote,
25249067100003 reductii), avind diametrul de 160 mm buc 0,5233 75,00 39,25
12. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 152,7600 2,70 412,46
13. 2651122100027 %er?; portland M400 saci, (pentru kg 3184,0000 2,70 8 596,80
14, | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 1543,3810 2,70 4 167,13




15. | 26511221004022 | Ciment M-400 kg 1,7723 2,70 4,79
16. 651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 31 302,708 2.70 84 517,29
17. | 2652102100737 | Var hidratat kg 852,8000 5,59 4 767,15
18. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 393,6000 9,23 3632,93
19. i6531021008331 Chit pe baza de ipsos "FASAD ALB" kg 69,2014 45,00 3 114,06
20. Placi din beton, pentru trotuare -
26611128006554 | vibropresat 20 cm *10 cm* 4 cm m2 680,0500 218,00| 148 250,90
Vibropresate 100kg/m2
21. Placi din beton, pentru trotuare -
26611128006556 | vibropresat romb color 19.3 cm*19.3 cm* m2 1 339,8000 250,00 334 950,00
6 cm Vibropresate 135kg/m?2
22. | jgs11264331010 | F1aCH prefabricate pt. camine KIUL-10 buc 1,0000 690,00 690,00
(0,18 m3)
23. 6611264331011 }ﬁg prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 buc 2.0000| 150000 3000,00
24. | 6611264331014 | P1CH prefabricate pt. camine KIIII1-10- buc 1,0000| 103000 1030,00
1(0,10 m3)
25. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) m3 8,5512 0,00 0,00
26. |2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 m3 0,9083 960,30 872,24
27. |2664102101004 | Mortar var M 4-T...(pt.informatie) m3 3,6736 0,00 0,00
28. |2664102101196 | Mortar -ciment M 50 m3 0,1706| 1200,00 204,72
29. Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -
26661228003251 | vibropresat sur 100cm x 30cm x 18 cm, m 82,4100 208,00 17141,28
120 kg/buc
30. Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -
26661228003252 | vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45 m 725,6100 145,00| 105 213,45
kg/buc
31. Element prefabricat din beton armat (Uluc
Canalizarea (OL - 25- 49cm x 17cm x 15
2000122800119 | 1 16,5 kg/b(uc) inclusiv Gratar din inox buc 142,9940 121,001 1730227
49 cm x 12 cm 1.04 kg/buc)
32. 28112363056611 ;Cnirg 6“; ;’Eg)gurl din otel (Cornier 50 x 50 kg 36,5300 25,00 913,25
33. | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* buc 1,0000 995,00 995,00
34. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi buc 39,8000 69,30 2758,14
35. [4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 9,9293 32,00 317,75
36. | 4100126202818 | Apa m3 19,9656 32,00 638,90
37. |810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 3,2800 2,97 9,74
Total materiale de constructii 935 274,13
Utilaje de constructii:
L | ss92270000021 ggg‘lf;"tor pe pneuri sau mecanic 150 - h-ut 835800  37.00] 309246
2. Compresor mobil motor ardere interna,
2912340002506 | presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 41,7900 43,00 1796,97
m3/min
3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,6560 18,20 11,94
4. |2922140007000 | Macara h-ut 2,0650 455,00 939,57
5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,3280 21,00 6,89
6. | 2052260003521 (E)écla‘(’)a;grnﬂi priour cu motor termic de h-ut 52824| 45000 2377,08
7. |2952260003540 | Buldozer h-ut 0,1486 430,00 63,90
8. [ 2952270003000 | Vibrator de suprafata h-ut 3,3040 40,00 132,16
9. [2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,0030 80,00 0,24
10. | 2952270003700 | Centrala de beton h-ut 0,4708 70,00 32,95
11, | sesom70003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat h-ut 1.3120 38,00 49,86

electric




12 2952270004021 Mai _mecanic de 150-200 kg cu motor h-ut 0,3429 41,00 14,06
termic 6 cp (4 kw)

13. | 3410520001373 | Automacara 5 tf h-ut 4,1580 310,00 1 288,98
14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 30,6658 310,00 9 506,40
Total utilaje de constructii 19 313,46

Total Lei 1 156 624,48
Asigurarea sociala si medicala 24 % 48 488,85
Transportarea materialelor 3% 28 058,22
Total 1233 171,55
Cheltuieli de regie 5% 61 658,57
Total 1294 830,12
Beneficiul de deviz 3% 38 844,91
Total 1333 675,03
Total deviz: 1333 675,03

Intocmit Administrator Ignatov Arcadie

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Obiect Reabilitarea trotuarului in orasul
Calarasi, raionul Calarasi

Formular Nr.5

Investitor IREX Moldova

WinCmeta

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

crt.

Simbol norme si Cod

resurse

Denumire lucrari, cheltuieli si resurse

u.M.

Valoare, lei

Consum de
resurse pe unitate
de masura

Pe unitate de
masura

Total

incl. salariu

3

5

7

1. Lucrari de pavare in piata unirii

RpDB36A

Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau
bazalt si borduri din piatra sau de beton orice
dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra
sau beton)

m2

22,49

22,49

9310060019920

Muncitor deservire CM

h-om

0,3900

57,66

22,49

Total

Lei

29 683,37

TsIS0A5

Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5t la distanta de 5 km

32,86

0,00

3410540000006

Autobasculanta-5t

h-ut

0,1060

310,00

32,86

Total

Lei

1232,25

TsCO02A1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. I.

1674,00

0,00

2952260003521

Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39
mc buldoex

3,7200

450,00

1674,00

Total

2 209,68

TsIS0A5

Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5t la distanta de 5 km

32,86

0,00

3410540000006

Autobasculanta-5t

h-ut

0,1060

310,00

32,86

Total

Lei

6 072,53

TsC54C

Strat de fundatie din prundis spalat cu fractia
de 5-20 mm

m3

573,60

57,08

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

0,9900

57,66

57,08

14211022000681

Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - prundis
spalat cu fractia de 5-20 mm

m3

1,1500

425,00

488,75

4100126202818

Apa

m3

0,1000

32,00

3,20

2912340002506

Compresor mobil motor ardere interna, presiunea
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min

h-ut

0,2100

43,00

9,03

2592270004021

Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg

h-ut

0,4200

37,00

15,54

Total

Lei

75 715,65

DE18B

Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat asezat pe un strat din
amestec uscat de ciment si nisip spalat din
PGS cu fractia de 0,5 mm, in proportie 1:6,
rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,
grosime start de 10 cm (pavaje vibropresat
romb color 19.3 cm*19.3 cm* 6 cm
Vibropresate 135kg/m2 . Materialele livrate
vor fi insotite de oncercari de laborator
INCERCOM la dimensiuni, gradul hidraulic,
proportiile nisip-ciment), in mod repetat de
Autoritatea Contractata.

m2

396,14

60,20

7129020012800

Pavator

h-om

1,0124

57,66

58,37

9310060019922

Muncitor deservire

h-om

0,0316

57,66

1,82

26611128006556

Placi din beton, pentru trotuare - vibropresat romb
color 19.3 cm*19.3 cm* 6 cm Vibropresate
135kg/m2

m2

1,0150

250,00

253,75

2651122100027

Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)

kg

1,6000

2,70

4,32

2651122100442

Ciment portland M400 saci, (pentru strat)

15,7300

2,70

42,47




2 3 4 5 6 7
1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 0,0050 375,00 1,88
1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0857 375,00 32,14
2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 69,30 1,39

Total Lei 522 900,23
7 DE11B Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din nisip, (Bordur 2338
vibropresat sur 100cm x 30cm x 18 cm, 120 85
kg/buc ) ATENTIE Materialele livrate vor fi m )
insotite de incercari de laborator INCERCOM 144
la dimensiuni, gradul hidraulic, proportiile
nisip-ciment), in mod repetat de Autoritatea
Contractata.
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1200 57,66 6,92
7129020012800 Pavator h-om 0,1300 57,66 7,50
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 0,1900 2,70 0,51
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0010 375,00 0,38
26661228003251 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - m 1,0050 208,00 209,04
vibropresat sur 100cm x 30cm x 18 cm, 120 kg/buc
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 32,00 0,13
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0250 375,00 9,38
Total Lei 19 175,38
8 DE11B Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din nisip, (Bordur 17053
vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45 '
kg/buc ) ATENTIE Materialele livrate vor fi m 14.42
insotite de incercari de laborator INCERCOM !
la dimensiuni, gradul hidraulic, proportiile
nisip-ciment), in mod repetat de Autoritatea
Contractata.
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1200 57,66 6,92
7129020012800 Pavator h-om 0,1300 57,66 7,50
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 0,1900 2,70 0,51
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0010 375,00 0,38
26661228003252 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - m 1,0050 145,00 145,73
vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45 kg/buc
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 32,00 0,13
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0250 375,00 9,38
Total Lei 8 867,62
9 DE16A Montarea uluc canalizarea oL25., a
elementelor prefabricate din beton armat
(Uluc Canalizarea (OL - 25- 49cm x 17cm x
15 cm 16.5 kg/buc) inclusiv Gratar dininox 139,14
49 cm x 12 cm 1.04 kg/buc) (Materialele buc
livrate vor fi insotite de incercari de laborator 17,30
INCERCOM la dimensiuni, gradul Hidraulic,
proportiile nisip-ciment) In mod repetat de
Autoritatea contractanta
7123030012500 Montator P.B h-om 0,3000 57,66 17,30
26661228006119 Element prefabricat din beton armat (Uluc buc 1,0070 121,00 121,85
Canalizarea (OL - 25- 49cm x 17cm x 15 cm 16.5
kg/buc) inclusiv Gratar din inox 49 cm x 12 cm
1.04 kg/buc)
Total Lei 19 758,59
10 CAO02A Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea 152441
cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace m3 265 24
clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 5
7123010010200 Betonist h-om 3,9500 57,66 227,76
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 57,66 37,48
2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 1,0250 0,00 0,00
2651122100397 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 185,0000 2,70 504,50
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7800 375,00 295,42
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,7200 425,00 309,06
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2700 32,00 8,73
2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0570 70,00 3,99
2952260003540 Buldozer h-ut 0,0180 430,00 7,74




2 3 4 5 6 7
2922140007000 Macara h-ut 0,2500 455,00 113,75
2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,4000 40,00 16,00
Total Lei 5533,62
11 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 17,35
exterioare driscuite la pereti sau tavane m2
15,57
7122050013400 Zidar h-om 0,1200 57,66 6,92
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 57,66 8,65
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0500 32,00 1,60
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0100 18,20 0,18
Total Lei 1138,17
12 CF03A K=2 Tencuieli interioare de 5 cm grosime, in
calcio-vechio la pereti, executate manual, 511,83
patinat, din mozaic granulat din piatra de m2
calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca 184,51
M40-T si adaos de 100kg ipsos la m3 mortar
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 57,66 28,83
7122050013400 Zidar h-om 1,3500 57,66 155,68
2664102101004 Mortar var M 4-T...(pt.informatie) m3 0,0280 0,00 0,00
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 3,0000 9,23 55,38
1412122204832 Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm kg 6,0000 14,30 171,60
2652102100737 Var hidratat kg 6,5000 5,59 72,67
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0350 375,00 26,25
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0090 32,00 0,58
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0100 38,00 0,76
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0020 21,00 0,08
Total Lei 33 576,19
13 CN53A Grunduirea suprafetelor interioarea peretilor 4,73
(Supraten Extra) m2
1,73
7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 57,66 1,73
241658610530312 | Amorsa-grund (Supraten Extra) kg 0,1500 18,98 2,85
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 2,97 0,15
Total Lei 309,97
14 CF57A Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos 79,24
"FASAD ALB" grosime 1,0 mm pe m2
suprafeteleperetilor, coloanelor si tavanelor 31,71
7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 57,66 25,95
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 57,66 5,77
265310210083311 | Chit pe baza de ipsos "FASAD ALB" kg 1,0549 45,00 47,47
4100126202818 Apa m3 0,0010 32,00 0,03
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 21,00 0,02
Total Lei 5197,91
15 TsC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 1674,00
pamint cu umiditate naturala descarcare in 100 m3
depozit teren catg. I. (Fintina decaptare a 0,00
apelor pluviale)
2952260003521 Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 h-ut 3,7200 450,00 1674,00
mc buldoex
Total Lei 167,40
16 TsA01Al Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,
la deblee, la canale deschise, la gropi de
imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 29.98
10-30 cm grosime in pamint cu umiditate !
naturala aruncarea in depozit sau vehicul a m3 29.98
carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste '
nivelul sapaturii teren usor (Fintina de captare
a apelorpluviale)
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,5200 57,66 29,98
Total Lei 35,98
17 TsDO5A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 934,55
in parte, umpluturile executindu-se din 100 m3 08.48
pamint necoeziv (Fintina de captare a apelor 5084
pluviale)
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 57,66 508,48




2

3

5

2952270004021

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp
(4 kw)

h-ut

10,3900

41,00

426,06

Total

Lei

30,84

18

AcE13A

Executarea caminelor de vizitare din
elemente de beton armat prefabricat, pentru
canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0
m, in teren fara apa subterana

m3

1963,69

799,74

7136050012000

Instalator alimentari apa

h-om

9,7100

57,66

559,88

9310060019922

Muncitor deservire

h-om

4,1600

57,66

239,86

2663102100957

Beton de ciment clasa B15/M200

m3

0,4100

960,30

396,47

2010102915572

Cofraje din scindura 40 mm grosime

m2

0,1300

198,00

25,92

2664102101196

Mortar -ciment M 50

m3

0,0770

1200,00

93,05

1421102200525

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm

m3

0,1600

375,00

60,43

26511221004022

Ciment M-400

kg

0,8000

2,70

2,18

3410520001373

Automacara 5 tf

h-ut

1,8900

310,00

585,90

Total

Lei

4320,12

19

AcE13Al

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma
0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel
prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3))

buc

1500,00

0,00

26611264331011

Inel prefabricat pt. camine KI11-10-9 (0,24 m3)

buc

1,0000

1 500,00

1 500,00

Total

Lei

3000,00

20

AcE13Al

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma
0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi
prefabricate pt. camine KIII11-10-1(0,10
m3))

buc

1 030,00

0,00

26611264331014

Placi prefabricate pt. camine KIII11-10-1(0,10 m3)

buc

1,0000

1 030,00

1 030,00

Total

Lei

1 030,00
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AcE13A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma
0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi
prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3))

buc

690,00

0,00

26611264331010

Placi prefabricate pt. camine KI[JI-10 (0,18 m3)

buc

1,0000

690,00

690,00

Total

Lei

690,00
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AcE13Al

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma
0,00 (zero) se ia conform proiectului
(Capacul cu rama din fonta*)

buc

995,00

0,00

2875274200001

Capacul cu rama din fonta*

buc

1,0000

995,00

995,00

Total

Lei

995,00
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AcE13A1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma
0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara
cu vanguri din otel (Cornier 50 x 50 mm
36,53kg)

buc

913,25

0,00

28112363056611

Scara cu vanguri din otel (Cornier 50 x 50 mm
36,53kg)

kg

36,5300

25,00

913,25

Total

Lei

913,25

24

RpCUO5I1

Executarea strapungerilor pentru conducte
sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat
de 50 cm, pentru executarea strapungerilor
mecanizat (Executarea trecerii tubului de
evacuare a apelor pluviale)

buc

43,25

43,25

7122050013400

Zidar

h-om

0,1000

57,66

5,77

9310060019920

Muncitor deservire CM

h-om

0,6500

57,66

37,48




2 3 4 5 6 7
Total Lei 43,25
25 AcA07B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 234,77
tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind m
diametrul de 160 mm 21,33
7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3700 57,66 21,33
25212167000003 Teava din PVC neplastifiata, avind diametrul de m 1,0500 187,00 200,28
160 mm
25249067100003 Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii), buc 0,1710 75,00 13,08
avind diametrul de 160 mm
2952270003306 Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,0010 80,00 0,08
Total Lei 704,32
2. Lucrari de pavare pe str. Bojole
26 RpDB37C Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina 11,53
la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe m2
fundatie din beton 11,53
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 57,66 11,53
Total Lei 7726,44
27 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta 32,86
de 5t la distanta de 5 km t
0,00
3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,1060 310,00 32,86
Total Lei 2201,62
28 TsC54C Strat de fundatie din prundis spalat cu fractia 573,60
de 5-20 mm m3
57,08
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,08
14211022000681 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - prundis m3 1,1500 425,00 488,75
spalat cu fractia de 5-20 mm
4100126202818 Apa m3 0,1000 32,00 3,20
2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea h-ut 0,2100 43,00 9,03
pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 37,00 15,54
Total Lei 38431,43
29 DE18B Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat asezat pe un strat din
amestec uscat de ciment si nisip spalat din
PGS cu fractia de 0,5 mm, in proportie 1:6,
rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, 363,66
grosime start de 10 cm (pavaje vibropresat 20 m2
cm *10 cm* 4 cm Vibropresate 100kg/m2. 60,20
Materialele livrate vor fi insotite de incercari
de laborator INCERCOM la dimensiuni,
gradul hidraulic, proportiile nisip-ciment), in
mod repetat de Autoritatea Contractata.
7129020012800 Pavator h-om 1,0124 57,66 58,37
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0,0316 57,66 1,82
26611128006554 Placi din beton, pentru trotuare - vibropresat 20cm | m2 1,0150 218,00 221,27
*10 cm* 4 cm Vibropresate 100kg/m2
2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 2,70 4,32
2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 15,7300 2,70 42,47
1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 0,0050 375,00 1,88
1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0857 375,00 32,14
2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 69,30 1,39
Total Lei 243 649,88
30 DE11B Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din nisip, (Bordur 17053
vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45 !
kg/buc ) ATENTIE Materialele livrate vor fi m 14.42
insotite de incercari de laborator INCERCOM '
la dimensiuni, gradul hidraulic, proportiile
nisip-ciment), in mod repetat de Autoritatea
Contractata.
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1200 57,66 6,92
7129020012800 Pavator h-om 0,1300 57,66 7,50
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 0,1900 2,70 0,51




2 3 4 5 6 7
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0010 375,00 0,38
26661228003252 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - m 1,0050 145,00 145,73

vibropresat sur 100cm x 20cm x 10 cm, 45 kg/buc
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 32,00 0,13
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0250 375,00 9,38

Total Lei 114 255,77

31 CAO02A Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea 152441
p » prep 3

cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace m 265.24

clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) ’
7123010010200 Betonist h-om 3,9500 57,66 221,76
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 57,66 37,48
2663102100001 Beton clasa...(pt.informatie) m3 1,0250 0,00 0,00
2651122100397 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 185,0000 2,70 504,49
1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,7800 375,00 295,42
1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0,7200 425,00 309,06
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,2700 32,00 8,73
2952270003700 Centrala de beton h-ut 0,0570 70,00 3,99
2952260003540 Buldozer h-ut 0,0180 430,00 7,74
2922140007000 Macara h-ut 0,2500 455,00 113,75
2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,4000 40,00 16,00

Total Lei 7 058,02

APROBAT:
Intocmit Investitor

Administrator Ignatov Arcadie

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente

Investitor:
IREX Comunitatea Mea
Primaria oragului Calarasi
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 25.05.2022
privind lucrarea ,,Reabilitarea trotuarului, or.Calarasi, conform acordului de
grant nr.FY22-CM-CAL (01) IREX Comunitatea Mea” situat pe str.Bojole,
str.M.Eminesc(Piata Uniril) in or.Calarasi, executatd la obiectul ,,Reabilitarea
trotuarului, or.Calirasi, conform acordului de grant nr.FY22-CM-CAL (01) IREX
Comunitatea Mea”, in cadrul contractului de antrepriza nr. FY22-CM-SCA (01) din
09.03.2022, incheiat intre International Research and Exchanges Board
(IREX), Asociatia Obsteasca Reprezentanta din Republica Moldova a Consiliului
pentru Cercetiri si Schimburi Internationale (PA IREX MD) si S.R.L.,,
SR.L.SCARTEH” pentru lucrdrile de ,,Reabilitarea trotuarului, or.Calarasi,
conform acordului de grant nr.FY22-CM-CAL (01) IREX Comunitatea Mea”
situat pe str.Bojole, str.M.Eminesc(Piata Unirii) in or.Calarasi.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.01, eliberatd de Primdria
orasului Caldrasi la 13.01.2022, cu valabilitate de 12 luni.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 22 zile, fiind formata
in baza dispozitiei nr.83 din 29.04.2022 din:
Presedinte:
Ion Olari - Primarul orasului Calarasi
Membrii comisiei:
Susarenco Vladimir-Viceprimarul or.Céldrasi;
Preguza Nicolae- arhitect sef, or.Céldrasi
Radu lon -specialist atestat in constructie;
Luca Gheorghe -responsabil tehnic autorizat;
Rati Lilia -specialist in atragerea de investitii, priméria Céldrasi;
Inginer din partea IREX Comunitatea Mea
(numele, prenumele, functia)

3. Au mai participat la receptie:
Agentia pentru Sandtate Publica Ungheni-aviz

Inspectia pentru Protectia Mediului Calérasi-aviz
Agentia pentru Supraveghere Tehnica-aviz
SRL,, Geoconstruct”-autor de proiect- aviz
S.R.L...SCARTEH” —antreprenor general;

(numele, functia)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisé si desenati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
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3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:
Admiterea la terminarea lucrdrilor conform proceselor verbale de indeplinire a
[ucrarilor executate.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrdrile sunt indeplinite conform documentagiei de proiect.

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:
De primit in recepfie la terminarea lucrdrilor.

71, Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numirul cadastral: 2501, adresa postali:or.Céldrasi, str.Bojole,
str.M.Eminesc(Piata Unirii), destinatia contructiei: acces pietonal, suprafata totala a

pavajului-1990 m.p.

8. Prezentul proces-vérbal, continind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5
file, a fost Incheiat astazi 25.05.2022 1n 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Olari Ion /ﬂ//@ = ,;\/ ‘ Luca Gheorghe
7/ P /
Susarenco Vladft ™ @’ﬁf Ratd Lilia

Preguza 1>I)}c61ae Inginer-IREX « W
W
Radu ton : ;«wa
e L4 1=
(numele, prenumele, semnétura}

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

10. Lucrarea ,,Reabilitarea trotuarului, situat pe str.Bojole, str.M.Eminesc
(Piata Unirii) in or.Calarasi”.

S.R.L.,,SCABTEH” IREX Comupitatea Mea, Primaria or.Calarasi
TRANSMISA; PRIMITA: o~ PRIMITA:
INVESTEFOR: INVESTITORUL:

e
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Anexa nr.1

La proces verbal nr.1 din 25.05.2022

Piesele din documentatia scrisé si desenata,
care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

Presedintele comisiei

\

Olari Ion

L7

Luca Gheorghe -
Responsabil Tehnic autorizat
pe acest obeict construit
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Anexanr.2
La proces verbal nr.1 din 25.05.2022

Lucrarile care nu au fost executate

Presedintele comisiei

Olar1 Ion

Luca Gheor
Responsabil Tehnic autorizat
Contractat pentru obeictul construit
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Anexa nr.3
La proces verbal nr.1 din 25.05.2022

Lucririle, care nu s-au respectat prevederile proiectului

)
L

7
//
3

(—

Presedintele comisiei

Olari Ion

Luca Gheorghe <
Responsabil Tehnic autorizat
Contractat pentru obeictul construit
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